Micsskie PrzevsigsiorstwoWonociacow 1 Kanavizaca NIP 697-001-16-97
REGON 410021476

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA s B08061 so8s
E 3

64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A
www.mpwik-leszno.pl o e-mail: sekretariac@mpwik-leszno.pl

S3d Rejonowy w Poznaniu — Nowe Miasto i Wilda, TEL. 65 529 83 11
IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego . ) _FAKS 65 529 83 71
Wysokosé Kapitalu Zakladowego 75496 160,00 I POGOTOWIE WOD-KAN 994

konto: Bank Zachodni WBK S.A. of LESZNO 47 1090 1245 0000 0000 2400 9725

Zatacznik nr 5A
Umowa nr INW-I-U/00..../2018 (wzor umowy)

zawarta w Lesznie, dnia ............... 2018 roku pomigdzy Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji
Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76 A, NIP 697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym
w umowie Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

1. Rafata Zalesinskiego - Prezesa Zarzadu - Dyrektora Naczelnego,

2. Jagode Kubiak — Kierownika Dziatu Inwestycji,

a
NIF:  comssmmsmssrssenns  REOON  sonamavmasiarss i daas , KRS/wpis do ewidencji dzialalnosci
gospodarczej, z siedzibg W ... PN i, A | (SO ——— , zwanym w dalszej czesci umowy

Wykonawca, reprezentowanym przez:

tgcznie zwane ,,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-I-Z/0038/2018),

w oparciu o ,Regulamin udzielania zaméwiert MPWIK sp. z 0.0.”, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn:
»Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami do granicy posesji oraz budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej w ul. Granicznej na terenie Gminy Lipno i Miasta Leszna”

2. Przedmiot umowy podzielony jest na etapy. W ramach etapu | Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé
nastepujgcy zakres robét:

1) przebudowa sieci wodociggowej w technologii bezwykopowej na odcinku od wezta W0 do W3,

2) przebudowa sieci wodociggowej w technologii wykopowej na odcinku od wezta W3 do wezta W3’,

3) budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni S0 do studni S6.

3. W ramach etapu Il Wykonawca zobowigzany bedzie zrealizowaé nastepujacy zakres robét;
Przebudowa sieci wodociggowej w technologii wykopowej na odcinku od wezta W3' do wezta WE;

4. Integralng czescig niniejszej umowy jest zlozona oferta, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia (zwana
dalej: SIWZ) oraz dokumentacja techniczna.

§2
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1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie w szczegolnosci do:

1) realizacji prac zgodnie z przedtozong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczng, zapisami SIWZ, zasa-
dami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3) zgtoszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robét i wspétpracy z tymi jednostkami w
zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4) powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robét na ich terenach oraz
uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez wiascicieli nieru-
chomosci oraz poniesienia kosztéw korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajgcym poza
przedmiot zamoéwienia,

5) zabezpieczenia wykopéw iich oznakowania, a takze poniesienia kosztdéw z tym zwigzanych,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow zu-
zycia przedmiotowych medidéw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7) uzywania w trakcie prac wytgcznie materiatéw spetniajgcych wymagania projektowe oraz wymagania tech-
niczne dla rur, ksztattek i obiektéw, stawiane uktadom kanalizacyjnym i wodociggowym, po uzyskaniu wcze-
$niejszej akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatow,

8) realizacji zapisow Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialnosci za odpady powstate
w trakcie realizacji robét,

9) uzyskania decyzji zezwalajgacej na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robét budowlanych oraz
pokrycia kosztow z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez zarzgdce drogi),

10) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu w przypadku wymaganym,

11) niezwlocznego informowania Zamawiajacego na pismie o rozbieznosciach pomiedzy mapa, na podstawie
ktérej opracowano dokumentacje techniczna, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt wtasny, powsta-
tych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejgcego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W przypad-
ku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang w porozumieniu z jego wiasci-
cielem, przy udziale Zamawiajgcego,

12) niezwiocznego  informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach
i okolicznosciach mogacych wplynaé na jakos¢ robét lub opdznienie terminu wykonania umowy,

13) podania do publicznej wiadomosci terminéw i zakreséw ograniczen w dostawach mediéw, wynikajgcych z re-
alizacji robot,

14) wykonania i pokrycia kosztow, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen, préb, kontroli i
odbioréw technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania przeprowadzi¢ nalezy, po
uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania badania, zgodnie z decyzjg zezwalajacg
na lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w obecno$ci Zamawiajgcego, w miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego lub wiasciciela drogi, badanie szczelnosci rurociggu, badanie przydatnoéci wody do spozy-
cia,

15) wykonania ptukania sieci wodociggowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego; koszt wykonania
pierwszego ptukania ponosi Zamawiajgcy; w przypadku negatywnego wyniku badan przydatnosci wody do
spozycia koszt wykonania kolejnego ptukania pokrywa Wykonawca; Obowigzkiem Wykonawcy jest, aby ilosé¢
wody pluczacej byta mierzona wodomierzem (przeptywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wy-
pltywie, np. wodomierzem hydrantowym (po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie hydrantowego punktu
poboru wody ptuczacej). Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako $ciek) moze by¢ studzienka kana-

lizacyjna (po uzgodnieniu z Zamawiajgcym),

wmowa nr INW-1-U/00.....72018 Strona 2z 13

1



16) pokrycia kosztéw kazdorazowego wylgczenia i wigczenia odcinka sieci wodociggowej,

17) pokrycia kosztow ksztattek do wykonania chlorowania, ptukania i préb szczelnosci,

18) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wystapieniu urzadzen drenarskich na trasie projektowanych
sieci oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spétek Wodnych na koszt wiasny, powstatych z
winy Wykonawcy uszkodzen urzadzen drenarskich,

19) naprawy na wiasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytufu szkéd powstatych na skutek realizacji inwesty-
¢cji, za ktére Wykonawca odpowiada,

20) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych weztéw wodociggo-
wych i przekazania ich w dniu odbioru Zamawiajgcemu; nazwy poszczegoélnych zdje¢ - plikéw powinny byé
zgodne z numeracjg przyjeta w dokumentacji technicznej, na podstawie ktdrej wykonywane byly przedmio-
towe wezty,

21) wykonania w obecnosci przedstawiciela MPWIK inspekcji kamerg TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzednim
wyczyszczeniu przez Wykonawce na koszt wiasny; koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi MPWIK, na-
tomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi okreslaé spadek po-
diuzny wykonanej kanalizacji. Jezeli w inspekcji TV stwierdzi sie nieprawidtowosci Wykonawca zobowigzany
bedzie do usuniecia w ustalonym terminie wskazanych przez MPWiK usterek oraz przeprowadzenia na swdj
koszt ponownej inspekcji TV). MPWIK wykona inspekcje w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej,

22) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopow i wymiany gruntu,

23) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pézniej niz 7 dni przed zmiana.
Zamawiajgcy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierowni-
ka budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie stanowita podstawy zmia-
ny terminu zakonczenia robét,

24) wykonania dokumentacji powykonawczej,

25) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu do wy-
konania obsypki strefy ochronnej rury,

26) odtworzenia i przywrécenia do stanu pierwotnego terendw, na ktérych prowadzone bedg prace budowlane
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich odbioru, w
szczegdlnoscei ze strony zarzadcy drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniajacych,

27) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy i urzgdzenia zastosowane przy realizacji zamo-
wienia.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) dostarczenia niezbednej dokumentacji technicznej wraz ze zgtoszeniem,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy,

3) jednokrotnego  wykonania inspekcji kamera TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz
pokrycia jej kosztéw, po wcze$niejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawce - przy czym koszty kazdo-
razowego czyszczenia sieci ponosi Wykonawca,

4) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

5) uczestnictwa w badaniach wskaznika zageszczenia gruntu, odbiorach, sprawdzeniach,

6) wykonania badania wydajnosci hydrantéw,

7) odbioru prawidiowo wykonanych sieci,

8) terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowiern umowy.
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§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie

w kwocie ............... netto (stownie............ccoooviiiins /100) plus nalezny podatek VAT, w tym:
a) etap |

za wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej: DN200 ...................... zt netto,

za wykonanie przebudowy sieci wodociggowej: DN160 ...................covvvv. zt netto,

b) etapll

za wykonanie przebudowy sieci wodociagowej: DN160 ..............coovvveivnnns zt netto.

2. Wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktdrym mowa w ust. 1 Spotka zaptaci Wykonawey przelewem na podstawie
wystawionych faktur w terminie do 21 dni od daty ich otrzymania na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za
dzien zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym Spolka wydata swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego
rachunku na rzecz Wykonawcy.

3. Odbiory dokonywane bedg po zakonczeniu kazdego z etapéw, o ktérych mowa w § 1
ust. 2 3.

4. Podstawg wystawienia faktur bedg podpisane przez Spotke i wyznaczonych przez nig przedstawicieli w obecnosci
Wykonawcy i inspektora nadzoru protokét odbioru robét dla etapu | oraz w przypadku odbioru Il etapu protokét
wykonania umowy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy za kazdy etap, obliczone zostanie na podstawie podpisanego przez strony kosztorysu
powykonawczego dla czeéci robot podlegajacych odbiorowi, w oparciu o stawki jednostkowe za poszczegolne
rodzaje prac wskazane w ofercie Wykonawey oraz ilosci tych prac rzeczywiscie wykonanych do dnia odbioru.

6. Wszelkie prace, ktére nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne
do wiasciwej realizacji przedmiotu zamodwienia, moga zosta¢ zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne
zamowienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

7. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzien zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym
Zamawiajgey wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

9. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czeéci zamdwienia podwykonawey warunkiem zaplaty przez
MPWIK catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowo-
déw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w reali-
zacji odebranych robot budowlanych (O$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz naleznosci
zwigzane z realizacjg przez nich przedmiotu zamowienia zostaly uregulowane). Wraz z oswiadczeniem Wyko-
nawca ztozy MPWIK wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych ptatnosci na rzecz podwyko-
nawcy, a w szczegolnosci potwierdzone za zgodno$é¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowoddéw zaptaty
wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub dalszego podwyko-
nawcy, protokotow odbioru wykonanych robét, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe do wystawienia faktury
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego zaméwienia — umowy
bez udziatu podwykonawey lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca przed wyplatg wynagrodzenia (umowne-

go) ztozy MPWIK o$wiadczenie w tym zakresie.

10.Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy ..............c.cc.cccocoeceeeeren.s NIP

§4

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w nastepujacych terminach:

a) etap | —w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy,
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b) etap Il — w terminie 40 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

2. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy o wykonanie zaméwienia
w przypadku etapu I, natomiast przewidywany miesigc przekazania placu budowy w przypadku etapu 1l to
marzec 2019r. Z tytutu opdznienia ze strony Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato prawo zgdania odszkodowania w ramach kar umownych.

3. Terminy realizacji zadania sg jednocze$nie terminami wykonania przedmiotu umowy. Terminy realizacji zadania
zostang uznane za zachowane jezeli w terminie tym zostang zakoticzone wszystkie czynnosci odbiorowe, o kté-
rych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakonczenie wszystkich prac obje-
tych zamoéwieniem we wskazanym w ust. 1 terminach, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie po-
twierdzone protokotem wykonania umowy sporzgdzonym zgodnie z § 6.

4. Terminy wykonania umowy w poszczegdlnych etapach mogg ulec przesunieciu w przypadku wystapienia ze-
wnetrznych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robot. W takiej sytuacji ter-
min zostaje wydiuzony o ilosé dni, w ktorych wystapity zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajace prowadzenie robot,
przy czym fakt ten nalezy odnotowaé w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przediuzenie
terminu realizacji na zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych
w formie aneksu do umowy.

5. W wypadku wystapienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktérych nie mozna bylo przewi-
dzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie byto utrudnione, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
zmiany technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to wpltywu na wzrost wartosci zamoéwienia i termin
realizacji zamowienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w formie aneksu do

umowy, zawartego w oparciu o sporzgdzony i zaakceptowany przez strony protokét konieczno$ci.

6. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie ...............ccovevviin, posiadajgcy uprawnienia budow-
lane nrewid. ......ovovvieiiciiiiinn. oraz bedacy czionkiem ... Okregowej Izby Inzynierow Budow-
nictwa onrewid. ..................... i posiadajacy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

7. Funkcje kierownika budowy petnit bedzie ... posiadajgcy uprawnienia budowlane
AP eI, sommemmsrsmmnis oraz bedacy cztonkiem ..........cccooeeiiiiiiiiiinnnn. Okregowej Izby Inzynierow Bu-
downictwa o nrewid. ...........oceeenn i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) otrzymang dokumentacjg techniczng,

b) postanowieniami niniejszej umowy,

c¢) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociagowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 i 9 — wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych,
w szczegolnosci Prawa budowlanego,

d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentdw materiatéw budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Zamawiajgcego.

§6

1. Po kazdym wykonanym etapie, robét sporzadzony bedzie odrebny protokét odbioru robot budowlanych
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potwierdzajacy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

2. Protokot odbioru ostatniego etapu jest jednoczesnie protokotem odbioru koricowego, potwierdzajgcym nalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

3. Wszystkich odbioréw robét dokonuje Spétka i wyznaczeni przez nig przedstawiciele w obecnosci Wykonawcy,
podwykonawcy, inspektora nadzoru.

4. Po zakoriczeniu prac budowlanych danego etapu, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 i 3 i przeprowadzeniu
z wynikiem pozytywnym wszystkich préb i sprawdzen, Wykonawca zglosi Spélce na pismie gotowosé do
dokonania odbioru prac budowlanych danego etapu. Zgtoszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez
Inspektora Nadzoru, ze prace zostaty wykonane zgodnie z przedmiotem zaméwienia tj.. bez wad. Zalgcznikiem
do zgloszenia bedg dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 5.
Spotka w razie niedorgczenia przez Wykonawce wraz ze zgloszeniem kompletu dokumentéw, o ktérych mowa
w § 6 ust. 5 nie przystapi do czynnosci odbiorowych.

5. Podstawg do dokonania odbioru prac budowlanych, dla kazdego z etapéw beda nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza (wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi
przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) wykonana w dwéch egzemplarzach
przygotowana zgodnie z art.3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane, zawierajgca m.in.:

a) protokoly badan, sprawdzen i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robét,
b) wyniki badan wskaznika zageszczenia,
¢) dokumentacje fotograficzng wykonanych wezléw wodociggowych,

2) atesty, certyfikaty i swiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnos¢ technicznych parametréw rur, ksztattek
i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia robot z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) potwierdzony protokolarnie pozytywny wynik inspekcji kamerg TV,

4) pozytywny wynik proby szczelnoéci rurociagu,

5) pozytywny wynik badania jakosci wody,

6) protokot z badania wydajnosci hydrantow,

7) os$wiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57,

8) wypetiony dziennik budowy,

9) pisemng gwarancje na wykonane prace i wbudowane materiaty.

6. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentow, zgodnie z ust. 5, inspektor nadzoru, ustanowiony
przez Spotke, wyznaczy termin odbioru prac budowlanych. Spétka zastrzega sobie na dokonanie czynnosci
odbiorowych termin 14 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru robét danego zakresu.

7. Jezeli w toku czynnoéci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaly nalezycie wykonane
(4. ujawniono wady, usterki), Spotka odméwi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpézniej w terminie 2
dni roboczych Wykonawca otrzyma od Spotki dokument, w ktérym wskazane zostang wszelkie wady
w wykonaniu przedmiotu umowy.

8. W przypadku opisanym w ust. 7 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidlowego ukoriczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowosci do dokonania odbioru. Do ponownego odbioru stosuje sie
zasady okreslone w ust. 5 -7,

9. Podpisany przez strony protokét odbioru koricowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Spotke
rozliczenia finansowego, sg podstawa do popisania przez Strony protokofu wykonania umowy, ktéry stanowié

bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.
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§7

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane zamierzajgcy za-
wrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realiza-
cji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia MPWIK projektu umowy, przy czym podwy-
konawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy ha zawarcie umowy o podwy-
konawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonaw-
stwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagan niz okre$lone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegoélnosci nastepujace postanowienia:

a) zakres robot przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

c) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) sposdb rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone

w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwy-
konawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy roboty budowlanej.

4. MPWIK w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku,
gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warun-
kow zamoéwienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWIK niz wynikajgce z umo-
wy pomiedzy MPWIK, a Wykonawca

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

5. Niezgloszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktd-
rej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 4 powyzej,
bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez MPWIK.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada MPWIK
poswiadczong ,za zgodnosé z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkiadajgcy umowe o podwykonawstwo moze jg

poswiadczy¢ ,za zgodnosé z oryginatem”.

7. MPWIK w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zglasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 3.

8. Niezgloszenie przez MPWIK pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy przez MPWIK.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Spotce
poéwiadczong ,za zgodnosé z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie nie dotyczy uméw o podwyko-

umowa nr INW-I-U/00...../2018 Strona 7z 13

725



nawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie jest diuzszy niz
30 dni, MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.

10. MPWIK dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong MPWIiK umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwy-
konawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

11. Zapfata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, dotyczy wytgczenie naleznosci powstatych po zaakceptowa-
niu przez MPWIiK umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
MPWIK po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg do-
stawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawey lub
dalszemu podwykonawcy.

14. MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawceg o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej
mowa w ust. 10 powyzej. W terminie 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawecy tej informacji, Wykonawca moze
zglosi¢ MPWIK pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej, MPWIK moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wyko-
nawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego pod-
wykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci naleznej zaptaty lub pod-
miotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwyko-
nawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaplaty.

16. W przypadku dokonania bezposéredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 10 powyzej, MPWIK potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Koniecznoé¢ wielokrotnego dokonywania bezpoéredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 10 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
warto$ci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

18. Zlecenie czesci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym jed-
nostkom (podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mieé migjsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

19. Wykonawca odpowiada za dobér podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowo$¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wtasne. Wykonawca
ponosi wobec MPWIK petng odpowiedzialnoé¢ za roboty, ktdre wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dal-
szych podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funk-

cji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
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20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za za-
kres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw bioracych udziat
w realizacji robdt budowlanych stanowiacych przedmiot umowy.

Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwyko-
nawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty Wykonawcy,
MPWiK ma prawo zadaé zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w cato-
$ci od Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania robét budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wy-
konawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkéw okreslonych w § 3 ust. 9
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotycza réwniez bezpoéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 10 powyzej.

Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i do$wiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowiazany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w rozdziale
VI ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze by¢ podstawg do odstgpienia od umowy przez

MPWIiK w terminie 80 dni od dnia, w ktorym MPWIiK dowiedziata sig o powyzszej okolicznosci.

§8

Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je forma odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastepujacych

przypadkach i wielkosciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

al za nieterminowg realizacje zamowienia w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzier opdznienia (nie-
zaleznie od przyczyny opéznienia),

b/ za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia) od dnia wyzna-
czonego na usuniecie tych wad,

¢/ za spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d/ za nieprzediozenie do zaakceptowania Spélce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzief opéznienia (niezaleznie od przyczyny),

f/ za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien op6znienia (niezaleznie od przyczyny opoznienia),

g/ w przypadku nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysoko$ci 500,00 zt za kazdg nieprzediozong kopig
umowy lub jej zmiang,

h/ za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu,

i/ w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —w wysokosci 500,00 zt.
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2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajace-
go, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 % wartoéci kontraktu,

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokosé kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesione] szkody.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez
Wykonawce

5. Za warto$¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 112 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1
w wysokoéci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.

6. Wykonawca bedzie mégt zwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystapienia sytuacji
zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

7. Kara umowna ptatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowiazanej do jej zaptaty dokumentu

ksiggowego lub wezwania do zaplaty wystawionego przez strone uprawniong do natozenia kary.

§9
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegéinosci gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

c) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania uméw,
o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczna.

e) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

2. Zamawiajacy, w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest
do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaly wykonane
do dnia odstgpienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia
i powinno zawieraé uzasadnienie.

4. Strona, z przyczyny ktérej nastgpito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstapienia zgodnie
Z § 8 niniejszej umowy.

5. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w §8 ust. 2,
w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicz-
nym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac je-
dynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci danej umowy wykonanej do tego dnia odstapienia.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez uzgodnienia z Wyko-
nawcg zalega z zaplatg faktury za odbiér czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia
przez MPWIK tej faktury.

7. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze

nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§ 10

. W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letniej gwarancji

—_

na wykonane prace, dostarczone materiaty i urzadzenia oraz ustanowi na caly okres objety gwarancjg zabezpie-

czenie roszczen gwarancyjnych . Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowié bedzie zatacznik do protoko-
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tu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapisow mniej korzystnych dla MPWIK niz wynika-
jgce z niniejszej umowy oraz naktada¢ na MPWIK dodatkowych odptatnych obowigzkow (w przypadku przeciw-
nym Strony bedg uznawaly takie zapisy za niezastrzezone).

2. Gwarancja, o ktorej mowa w ust. 1 obejmuje jako$¢ wykonanych prac budowlanych i materiatéw oraz dodatkowo
sprawne dziatanie urzgdzen wykonanych w ramach realizacji zaméwienia (wykonania umowy). W ramach gwa-
rancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzgdzen w terminie nie diuzszym niz 14 dni, a jezeli
wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng szkodg
majgtkowa w terminie nie diuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

3. W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewtasciwego usuniecia MPWiIK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstgpi¢ od umowy,
c) zadac naprawienia szkody.

4. Brak =ziozenia wlasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokotu
wykonania umowy.

5. MPWIiK moze przed uptywem okresu gwarancji dokonaé ponownych sprawdzen wykonanej sieci, zawiadamiajac
o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowiazany bedzie do ich usunie-
cia na swdj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usunigcie powstatych w trakcie eksploatacji usterek
oraz ich skutkow, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWIiK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.

Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

§ 11

1. Wykonawca przekazat Zamawiajacemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 5 % wartosci
netto przedmiotu umowy . ......ccooiiii zh (stownie: ..o ziotych ......... /100)
w formie pienieznej/gwarancji’. ( ‘niewtasciwe skreslic)

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a takze pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi. Zabezpieczenie w zakresie niewykona-
nia lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 lit. b+ 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi obowigzywato be-
dzie do dnia uptywu gwarangcji + 30 dni.

3. Zabezpieczenie zostanie zwrécone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamowien MPWIK Sp. z 0.0.”
w terminie 30 dni od dnia zlozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce (po wygashieciu zabezpieczenia - z za-
strzezeniem zachowania terminéw, o ktérych mowa w ust. 2).

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji okreslony w § 4 ust. 1 lit. b, Wyko-
nawca zobowiazany jest przediuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji,
w taki sposob, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu
gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

5. W przypadku, gdy Wykonawca opoznia si¢ z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyly terminu realiza-
cji umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione
w formie gwarancji, w taki sposdb, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce okresie rea-

lizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.
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6. Brak wydtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 4 i 5 powyzej uprawnia MPWIK do
odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wlasciwego dokumentu gwarancyj-
nego.

7. Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione réwniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciggtosci.

8. Zamawiajgcy ma prawo skorzysta¢ z zabezpieczenia rowniez w celu wyegzekwowania kar umownych.

§12
1. Strony niniejszej umowy zohbowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu.
2. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej

umowie adres uwazac sie bedzie za doreczone.

§13
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§14
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie wilasciwe przepisy dotyczace kodeksu cywilnego,
w szczegolnosci przepisy dotyczace umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy

o dzieto.

§15
1.Zakazuje sig istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej doko-
nano wyboru Wykonawcy, chyba ze bedg to zmiany wynikajace z nastepujgcych przestanek:

1) wystapienia istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajgcych na niezgodno-
$ci dokumentacji z przepisami prawa,

2) wystgpienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnoéci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy admini-
stracji paristwowej, ktére nie s nastepstwem okolicznoéci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é,

3) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwoleri, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opéznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach pra-
wa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

4) wystapienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia proponowanych
przez MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWiIK,

5) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidiowe wykonanie robét,
w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wy-
magajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

6) wystgpienia konieczno$ci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg

lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnole-
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gle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych
kolizji,

7) wystapienia sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego
nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegolnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozace-
go powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziatan os6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron,

9) przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktorejkolwiek ze stron umowy,

10)zmiana osdb reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11)dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wptyw na realizacje
przedmiotu zamdwienia i ktére weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12)wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robét,

13)zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wczesniejszym
przedstawieniu Spoétce przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej
zgody przez MPWIK,

14)zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykanawey, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umow.

2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie termindw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za opéznienie w realizacji
umowy, chyba ze takie opdznienie wystapito z przyczyn zawinionych przez MPWIK (wina umysina).

4. Strony uzgadniajg, ze zmiana umowy, w przypadku wystgpienia okolicznoéci, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 pkt. 6,
o ile tgczna warto$¢ robot zamiennych/ dodatkowych od poczagtku realizacji umowy nie przekracza 5 000,00 zt net-
to, nie bedzie wymagata sporzadzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastapi w oparciu o sporzgdzony i zaakcep-

towany przez strony protokot koniecznosci.

§16
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktoérych jeden otrzymuje Wykonaweca,

a dwa Zamawiajgcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
e
2
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