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zawarta w Lesznie, dnia ............... 2018 roku pomigdzy

Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. o. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76 A, NIP
697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX
Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajgcym lub MPWIK, reprezentowanym przez:

1. Rafala Zalesinskiego- Prezesa Zarzadu- Dyrektora Naczelnego,

2. Jagode Kubiak- Kierownika Dziatu Inwestycji,

a
NIP; , REGON e , KRS/wpis do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, z siedzibg W ... ,oprzy ul o , zwanym w dalszej czeSci umowy

Wykonawcg, reprezentowanym przez:

tacznie zwane ,,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-I-Z2/0048/2018),

w oparciu o ,Regulamin udzielania zamowien MPWIK sp. z 0.0.”, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn:
»,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grottgera w Lesznie”.
2. Integralng czescig niniejszej umowy jest zlozona oferta, specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia oraz

dokumentacja techniczna.

§2
1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajacego dokumentacjg techniczng, zapisami SIWZ,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

2)przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3)zgloszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robét i wspoétpracy z tymi jednostkami
w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4)powiadomienia i uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robét na ich terenach
oraz uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez wiascicieli
nieruchomoséci oraz poniesienia kosztow korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie
wykraczajgcym poza przedmiot zamowienia,

5)zabezpieczenia wykopow i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztéw z tym zwigzanych,
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6)zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztéw
zuzycia przedmiotowych mediéw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

T)uzywania w frakcie prac wylacznie materialow spetniajgcych wymagania projektowe oraz wymagania
techniczne dla rur, ksztattek i obiektéw, stawiane ukltadom kanalizacyjnym i wodociggowym, po uzyskaniu
wezesniejszej akceptacii inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatow,

8)realizacji zapiséw Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialnosci za odpady
powstate w trakcie realizacji rohét,

9)uzyskania decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robét budowlanych oraz
pokrycia kosztow z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez zarzgdce drogi),

10) niezwilocznego informowania Zamawiajgcego na piSmie o rozbieznosciach pomiedzy mapg, na
podstawie ktdrej opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt
wiasny, powstalych z winy Wykonawey, uszkodzer istniejgcego zinwentaryzowanego uzbrojenia
technicznego. W przypadku uszkodzer: uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang
w porozumieniu z jego wiascicielem, przy udziale Zamawiajacego,

11) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach
i okolicznosciach moggcyeh wplynaé na jakosc robét lub opéznienie terminu wykonania umowy,

12) podania do publicznej wiadomo&ci terminéw i zakreséw ograniczeri w dostawach medidw, wynikajgcych
z realizacji roboét,

13) wykonania i pokrycia kosztéw, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen, prob,
kontroli i odbioréw technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania
przeprowadzi¢ nalezy, po uprzednim powiadomieniu wtasciciela drogi o terminie wykonywania badania,
zgodnie z decyzjg zezwalajgcga na lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w obecnosci
Zamawiajgcego, w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego lub wiasciciela drogi, badanie
szczelnoéci rurociggu, badanie przydatnosci wody do spozycia,

14) wykonania plukania sieci wodociagowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego; koszt
wykonania pierwszego ptukania ponosi Zamawiajgcy; w przypadku negatywnego wyniku badan
przydatnosci wody do spozycia koszt wykonania kolejnego ptukania pokrywa Wykonawca; Obowigzkiem
Wykonawcy jest, aby ilos¢ wody ptuczacej byla mierzona wodomierzem (przeptywomierzem)
zainstalowanym tymczasowo na jej wyptywie, np. wodomierzem hydrantowym (po stronie Wykonawcy
lezy przygotowanie hydrantowego punktu poboru wody pluczacej). Odbiornikiem wody poptuczne;
(traktowanej jako sciek) moze byé¢ studzienka kanalizacyjna (po uzgodnieniu z Zamawiajgcym),

15) pokrycia kosztéw kazdorazowego wytgczenia i wigczenia odcinka sieci wodociggowei,

16) pokrycia kosztéw ksztattek do wykonania chlorowania, plukania i préb szczelnosci,

17) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o wystapieniu urzadzen drenarskich na trasie
projektowanych sieci oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spélek Wodnych na koszt
wiasny, powstatych z winy Wykonawcy uszkodzen urzgdzen drenarskich,

18) naprawy na wiasny koszt lub wyplaty odszkodowania z tytulu szkéd powstatych na skutek realizacji
inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada,

19) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych weziow
wodociggowych i przekazania ich w dniu odbioru Zamawiajgcemu; nazwy poszczegolnych zdjeé - plikow
powinny by¢ zgodne z numeracja przyjeta w dokumentacji technicznej, na podstawie ktorej wykonywane
byly przedmiotowe wezly,

20) wykonania w obecnoéci przedstawiciela MPWIK inspekcji kamerg TV sieci kanalizacyjnej, po jej
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uprzednim wyczyszczeniu przez Wykonawce na koszt wilasny; koszt wykonania pierwszej inspekdji
ponosi MPWIK, natomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi
okresla¢ spadek podituzny wykonanej kanalizacji. Jezeli w inspekcji TV stwierdzi sie nieprawidlowosci
Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia w ustalonym terminie wskazanych przez MPWIK usterek
oraz przeprowadzenia na swoj koszt ponownej inspekcji TV.). MPWiK wykona inspekcje w terminie 3 dni
kalendarzowych od dnia zgloszenia przez Wykonawce faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej.

21) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopdw i wymiany gruntu,

22) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pézniej niz 7 dni przed
zmiang. Zamawiajgcy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z
braku kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie
stanowita podstawy zmiany terminu zakonczenia robot,

23) wykonania dokumentacji powykonawczej,

24) odtworzenia i przywrocenia do stanu pierwotnego terendw, na ktorych prowadzone bedg prace
budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich
odbioru, w szczegdlnoéci ze strony zarzgdey drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniajgcych,

25) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiafu
do wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

26) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materiaty i urzgdzenia zastosowane przy realizagji
zamowienia;

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) dostarczenia niezbednej dokumentacji budowlanej wraz ze zgloszeniem budowy bez sprzeciwu ze
strony wiadciwego organu administracji,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu
umowy,

3) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

4) uczestnictwa w badaniach wskaznika zageszczenia gruntu, odbiorach, sprawdzeniach,

5) jednokrotnego wykonania inspekcji kamera TVC wybudowanej sieci kanalizacyjne] oraz pokrycia jej
kosztdw, po wczesniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawce - przy czym koszty kazdorazowego
czyszczenia sieci ponosi Wykonawca,

6) wykonania badania wydajnoéci hydrantow,

7) odbioru prawidtowo wykonanych sieci,

8) terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
w kwocie: ..o zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie: ..o, zlotych ..../100),
a) za wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej: DN200 ...................... zt netto
b) za wykonanie budowy sieci wodociggowej: DN110 ............................. Z} netto

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, obliczone
zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki
jednostkowe za poszczegélne rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie
wykonanych w ramach realizacji umowy.

3. W przypadku wykonania sieci kanalizacyjnej w sposéb niezgodny z zapisami niniejszej umowy jednak
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umozliwiajgcy jej eksploatacje Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé, iz Wykonawca, za zgodg Zamawiajgcego,
odstagpi od usuniecia istniejgcych nieprawidiowoséci, z jednoczesnym obnizeniem ustalonege wynagrodzenia
o kwote obliczong wg ponizszej zasady:
- zostanie ustalona $rednia warto$¢ 1 metra sieci kanalizacyjnej (wg kosztorysu ofertowego- dzialy, ktore
beda brane pod uwage przy obliczaniu $redniej wartosci sieci kanalizacyjnej: roboty ziemne, ewentualne
odwodnienie wykopéw, montaz kanatu ulicznego, montaz studni, nawierzchnia utwardzona — rozbi6rka
i odtworzenie),
- z raportow inspekcji policzona zostanie fgczna diugosé miejsc, w ktdrych wystepujg zastoiska wody
(dtugosc jednego zastoiska nie moze by¢ diuzsza niz 5 m i/lub zastoisko nie moze przekraczaé 10% srednicy
nominalnej kanatu),
- §rednia warto$¢ mb sieci kanalizacyjnej zostanie pomnozona przez tgaczng diugos$é zastoisk wody i z
uzyskanej kwoty zostanie obliczona i odjeta od koricowego wynagrodzenia warto$é 25%.

4. Wszelkie prace, kidre nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne
do wiasciwej realizacji przedmiotu zamdwienia, mogg zosta¢ zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne
zamowienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

5. Rozliczenie finansowe pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajacym nastgpi na podstawie poprawnie wystawione
faktury, ptatnej w terminie do 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu, pod warunkiem odbioru przez
Zamawiajgcego réwniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu o § 3 ust. 4.

6. Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokdt wykonania umowy wraz
z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane prace.

7. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzien zaptaty uznaje sie dzier,, w ktorym
Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

8. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

9. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy warunkiem zaptaty przez
MPWiK cato$ci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robét budowlanych (Oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz
naleznoéci zwigzane =z realizacjg przez nich przedmiotu zamodwienia =zostaly uregulowane). Wraz z
oswiadczeniem Wykonawca ztozy MPWIK wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych
ptatnosci na rzecz podwykonawcy, a w szczegolnosci potwierdzone za zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce
kopie: dowodow zaplaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, protokotdw odbioru wykonanych robét, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego
zamowienia — umowy bez udziatu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca przed wyptatg
wynagrodzenia (umownego) ztozy MPWIK o$wiadczenie w tym zakresie.

10.Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawey ............cceevvvvvvvcvevecined NIP e,

§4
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.
2. Przekazanie placu budowy nastapi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytutu opdznienia ze
strony Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo Zzgdania
odszkodowania w ramach kar umownych.

3. Termin realizacji zadania jest jednoczes$nie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania
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zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakoriczone wszystkie czynnoéci odbiorowe, o
ktérych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakonczenie wszystkich prac
objetych zaméwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie
potwierdzone protokolem wykonania umowy sporzgdzonym zgodnie z § 6.

4. Termin wykonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystgpienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robét. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydiuzony
o ilosé dni, w ktorych wystapily zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajgce prowadzenie robot, przy czym fakt ten
nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z akcéptacja inspektora nadzoru. Przedtuzenie terminu realizacji ha
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

5. W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie bylo utrudnione, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwosé zmiany technologii i/lub materialu, pod warunkiem, ze nie ma to wplywu na wzrost wartosci
zamowienia i termin realizacji zamowienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w
formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokot

koniecznosci.

6. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie ............................. posiadajgcy uprawnienia
budowlane nr ewid. ..........cocoeiiiiiinnn, oraz bedacy czionkiem ... Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o nr ewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

7.Funkcje kierownika budowy petnit bedzie ... posiadajgcy  uprawnienia budowlane
=L e oraz bedgcy czlonkiem ... Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o nrewid. ................c. i posiadajacy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) otrzymang dokumentacjg techniczna,

b) postanowieniami niniejszej umowy,

c) warunkami wynikajgcymi z obowigzujacych przepiséw technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 i 9 — wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych,
w szczegdlnosci Prawa budowlanego,

d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentdow materiatow budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Zamawiajacego.

§6

1. Przedmiotem odbioru koncowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych w ramach
zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

2. Po zakonczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich préb i sprawdzen,
Wykonawca zgltosi Zamawiajgcemu na pismie gotowo$é do dokonania odbioru koricowego prac budowlanych.
Zgtoszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaty wykonane zgodnie
z przedmiotem zamowienia tj.: bez wad. Zatgcznikiem do zgtoszenia bgdg dokumenty potwierdzajgce nalezyte
wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiajacy w razie niedorgczenia przez Wykonawce

wraz ze zgloszeniem kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust.3 nie przystgpi do czynnosci odbiorowych.
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3. Podstawa do dokonania odbioru koricowego prac budowlanych beda nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane, zawierajaca
m.in.:

a) protokoty badan, sprawdzen i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robét,

b) wyniki badan wskaznika zageszczenia, wykonane zgodnie z zapisami § 2 ust.1 pkt. 13,

c) protokoly odbioru zajetego pasa drogowego, terenu prywatnego,

d) dokumentacje fotograficzng wykonanych weziéw wodociggowych sporzadzong zgodnie z zapisami § 2
ust.1 pkt. 19,

2) atesty, certyfikaty i swiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnosé technicznych parametréw rur, ksztaitek
i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia robét z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik inspekcji kamerg TV. Za pozytywny wynik inspekcji strony przyjmujg sytuacje, w ktérej
wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata zastoisk wody, nieszczelnosci, uszkodzen
mechanicznych, uszczelki umieszczone bgdg w miejscach do tego przeznaczonych, a bose konce rur beda
osadzone prawidlowo w kielichach (brak przerw na styku potgczen dwéch rur — dopuszczalna tylko przerwa
technologiczna tj. wynikajgca z rozszerzalnosci termiczne] materiafu); w zakresie odchytek dotyczacych
spadku wykonanego kanafu, nie moze by¢ ona wieksza niz 1%. do spadku projektowanego, mierzona na
odcinku pomigdzy dwoma sgsiednimi studniami. Kanat musi byé wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek
zmiany kierunku sieci muszg by$ wykonywane za pomocg studzienek,

4) pozytywny wynik proby szczelnosci rurociggu,

5) pozytywny wynik badania jakosci wody,

6) protokot z badania wydajnosci hydrantow,

7) dziennik budowy

8) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony
przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru koricowego prac budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie
na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru koricowego.

5. Strony oswiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wytgcznie podpisanie
protokotu odbioru koficowego tych prac.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaly nalezycie wykonane (i].
ujawniono wady, usterki), Zamawiajgcy odmoéwi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpdzniej w
terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktérym wskazane zostang
wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad i prawidtowego ukonczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowosci do dokonania odbioru koricowego. Do ponownego odbioru
stosuje sig zasady okreslone w ust. 2 — 5.

8. Podpisany przez strony umowy protokét odbioru koricowego prac budowlanych upowaznia Wykonawce
do sporzadzenia i przediozenia Zamawiajgcemu rozliczenia finansowego zadania.

9. Podpisany przez strony protokét odbioru koricowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
rozliczenia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokotu wykonania umowy, ktéry stanowié

bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.
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§7

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia MPWIK projektu umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o
podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostaé sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagan niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegolnosci nastepujace postanowienia:

a) zakres robét przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

¢) wynagrodzenie i terminy ptatnoéci,

d) sposdb rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze byé¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

4. MPWIiK w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku,
gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWiK niz wynikajace z
umowy pomiedzy MPWIK, a Wykonawcg

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

5. Niezgtoszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 4

powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez MPWiK.

[e)]

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada MPWIiK
poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedktadajgcy umowe o podwykonawstwo moze jg

poswiadczyé¢ ,za zgodno$¢ z oryginalem”.

7. MPWIK w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

8. Niezgtoszenie przez MPWIK pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktore
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy przez
MPWIK.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedkiada Spoétce
po$wiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” Kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw
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o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytaczenie nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie jest
diuzszy niz 30 dni, MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

10. MPWIK dokona bezpoéredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

11. Zaplata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

12. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, dotyczy wytgczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez MPWIK umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag roboty budowlane, lub po
przedtozeniu MPWIK poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

14. MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej
mowa w ust. 10 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zgtosic MPWIK pisemne uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej, MPWiK moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcey w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposrednie] zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 10 powyzej, MPWIK potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 10 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigkszg niz 5%
wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

18. Zlecenie czesci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mie¢ migjsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydluzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

19. Wykonawca odpowiada za dobér podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw pod wzgledem wymaganych

kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowo$¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wlasne. Wykonawca

ponosi wobec MPWIK petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub
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dalszych podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

20. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w ninigjszej
umowie.

21. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcéow lub dalszych podwykonawcéw biorgcych udziat w
realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

22. Wykonawca, MPWiK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnoé¢ za zaplate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

23, Strony ustalajg, ze w przypadku zaplaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawey, MPWIK ma prawo zgdaé zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i
kosztami w catosci od Wykonawcy.

24. Umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

25. W przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkéw okreslonych w § 3 ust. 9
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotycza réwniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 powyzej.

26. Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i do$wiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w rozdziale
VI ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze by¢ podstawa do odstgpienia od umowy przez

MPWiK w terminie 60 dni od dnia, w ktérym MPWIK dowiedziata sie o powyzszej okolicznoéci.

§8
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastepujgcych
przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a/ za nieterminowa realizacje zamdwienia w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia
(niezaleznie od przyczyny opdznienia),

b/ za opéznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny opéznienia) od dnia
wyznaczonego na usuniecie tych wad,

¢/ za spowodowanie przerwy w realizacji zamoéwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartoéci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d/ za nieprzediozenie do zaakceptowania Spéice kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzien opodznienia (niezaleznie od przyczyny),

e/ za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny opéznienia),

g/ w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zt za kazdg nieprzediozong kopie
umowy lub jej zmiane;

h/ za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu;
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il w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokoéci 500,00 zt.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od '
Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 % wartosci kontraktu.

3. Strony zastrzegajg sohie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosé kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez
Wykonawce

5. Za warto$¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 112 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1
w wysokoéci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.

6. Wykonawca bedzie mogt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystgpienia sytuacji
zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

7. Kara umowna pifatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty dokumentu

ksiegowego lub wezwania do zaplaty wystawionego przez strone uprawniong do natozenia kary.

§9
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegolnosci gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwat, hez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni,

c) Wykonawca wykonuje zamowienie z udzialem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umodw,
o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacja techniczng.

e) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

2. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest
do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane
do dnia odstgpienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Strona, z przyczyny ktorej nastapito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie
Z § 8 niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w §8 ust. 2, w
razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci danej umowy wykonanej do tego dnia odstgpienia.

6. Wykonawca moze odstgpic od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez uzgodnienia z
Wykonawca zalega z zaptata faktury za odbior czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia
przez MPWIK tej faktury.

7. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze

nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomoéci o tych okolicznoéciach.

§10
1. W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letniej gwarangji

na wykonane prace, dostarczone materiaty i urzgdzenia oraz ustanowi na caly okres objety gwarancjg
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zahezpieczenie roszczen gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zalgcznik do
protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapisow mniej korzystnych dla MPWIK niz
wynikajace z niniejszej umowy oraz naktada¢ na MPWiK dodatkowych odptatnych obowigzkéw (w przypadku
przeciwnym Strony bedg uznawaly takie zapisy za niezastrzezone).

2. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jakos¢ wykonanych prac budowlanych i materiatéw oraz dodatkowo
sprawne dziatanie urzadzen wykonanych w ramach realizacji zaméwienia (wykonania umowy). W ramach
gwarancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzgdzen w terminie nie diuzszym niz 14 dni, a
jezeli wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng
szkodg majatkowg w terminie nie diuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

3. W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewtasciwego usuniecia MPWIiK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstgpi¢ od umowy,
c) zgdaé naprawienia szkody.

4. Brak ztozenia wiasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK profokolu wykonania
umowy.

5. MPWIK moze przed uptywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzern wykonanych sieci, zawiadamiajgc
o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie do ich
usuniecia na swdj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usuniecie powstatych w trakcie eksploatacji
usterek oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie trzecie;.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWIiK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.

Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

§ 11

1. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
netto przedmiotu umowy tj. ... 2t (SlOWNIE: «iivvsivminimmmas v ziotych ......... /100)
w formie pienieznej/gwarancji’. ( ‘niewlasciwe skreslic)

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a takze pokryciu roszczen ztytulu gwarancji jakosci oraz rekojmi. Zabezpieczenie w zakresie
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytulu gwarancji jakosci oraz rekojmi
obowigzywato bedzie do dnia uptywu gwarancji + 30 dni.

3. Zabezpieczenie zostanie zwrocone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zaméwien MPWIK Sp. z 0.0.”
w terminie 30 dni od dnia ztozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce (po wygasnieciu zabezpieczenia - z
zastrzezeniem zachowania terminow, o ktorych mowa w ust. 2).

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji okreélony w § 4 ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki
sposéb, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu

gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

(93]

. W przypadku, gdy Wykonawca opéznia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydluzyty terminu
realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w formie gwarancji, w taki sposob, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce
okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11

ust. 6.
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6. Brak wydiuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 4 i 5 powyzej uprawnia MPWiK do
odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wiasciwego dokumentu
gwarancyjnego.

7. Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byé wniesione réwniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciggtosci.

8. Zamawiajgcy ma prawo skorzystac z zabezpieczenia rowniez w celu wyegzekwowania kar umownych.

§12
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwiocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu,
2. W przypadku niedopetnienia obowiazku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej

umowie adres uwazac sie bedzie za doreczone.

§13 ‘
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie wiasciwe przepisy dotyczgce kodeksu cywilnego,
w szczegolnosci przepisy dotyczace umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy

o dzieto.

§15
1.Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze beda to zmiany wynikajgce z nastepujgcych przestanek:

1)  wystgpienia istotnych brakéw lub bledéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajgcych na
niezgodnosci dokumentaciji z przepisami prawa,

2) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

3) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy
sg zobowiazane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznoéci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

4) wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia proponowanych
przez MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWIK,

5) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidiowe wykonanie robét,
w szczegodlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

6) wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg

lub opodzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
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réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usuniecia
tych kolizji,

7) wystapienia sity wyzszej np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego
nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegolnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dzialan 0séb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron,

9) przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,

10)zmiana os6b reprezentujgcych strony oraz innych osob z nazwiska wymienionych w umowie,

11)dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wplyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia i ktére weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12)wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robét,

13)zmiana osoby wyznaczone] na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wczesniejszym
przedstawieniu Spolce przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej
zgody przez MPWIK.

14)zajda inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umow.

2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie termindw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za opoznienie w realizacji
umowy, chyba ze takie opoznienie wystapito z przyczyn zawinionych przez MPWIK (wina umysina).

4. Strony uzgadniajg, ze zmiana umowy, w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 pkt. 6,
o ile fgczna warto$é robét zamiennych/ dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie przekracza 5000 zt netto,
nie bedzie wymagata sporzadzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastgpi w oparciu o sporzadzony i

zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.

§16
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawca,

a dwa Zamawiajgcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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