Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.

64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A

Leszno, 31.08.2018r.

Dotyczy: postepowania INW-1-Z/0039/2018 o wykonanie zadania - ,Przebudowa sieci kanalizacji ogélno-

sptawnej wraz z przytgczami w ul. Jagiellonskiej w Lesznie na odcinku od ul. Prochownia do ul.

Westerplatte”

Odpowied? na pytania z dn. 28.08.2018r.(data wpfywu 29.08.2018r.)

Pytanie nr 1

W nawigzaniu do ogfoszonego postepowania przetargowego na zadanie pn. ,,Przebudowa sieci kanalizacji
ogolnosptawnej wraz z przytgczami w ul. Jagielloriskiej na odcinku od ul. Prochownia do ul. Westerplatte”
zwracamy sie z proshqg o zmiane zapisow umowy oraz SIWZ- rodz. Ilf pkt. 6- ,,Wykonawca wykona przedmiot
umowy w terminie do 30.11.2018r.”. Proponujemy, aby w/w zapis brzmiat , Wykonawca wykona przedmiot
umowy w terminie 100 dni kalendarzowych liczgc od dnia przekazania placu budowy”. Prosbe swg motywu-
jemy tym, Ze w omawianej ulicy zakres prac obejmuje przebudowe sieci ogéinospfawnej na dfugosci 385 mb.
W tym wymiane gruntu, ktéra w tym przypadku skutkowac bedzie wydfuzeniem czasu realizacji zadania, jak
réw;nr'ez' odtworzenie nawierzchni bitumicznych. Zatozenia kosztorysowe zakfadajg, ze podfoie pod na-

wierzchnie asfaltowg stabilizowane jest chudym betonem co znaczgco spowolni realizacje zadania. Majgc

na uwadze powyzsze okolicznosci zasadnym jest przychyine rozpatrzenie naszego wniosku.

Odpowiedz nr 1

Zamawiajgcy biorgc pod uwage powyzsze zapytanie, dokonuje zmiany terminu wykonania przedmiotu
umowy i wnasi zmiane w zapisach w nastepujacy sposéb:

w rozdz. lll ust. 6 SIWZ:;

BYtO:

»Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 30.11.2018r.”.

JEST:
»Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 85 dni kalendarzowych liczagc od dnia przekazania placu
budowy. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie w wymiarze tygodniowym harmonogramu
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realizacji robot i jego aktualizacja na kazde polecenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego. Harmono-

gram oraz jego aktualizacje nalezy przedstawiac Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiajacemu w celu ich za-
opiniowania i akceptacji. Pierwszy harmonogram do akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego
nalezy przekaza¢ w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Aktualizacje nalezy sktada¢ w terminie 7 dni
od wystgpienia okolicznosci uzasadniajacych aktualizacje. Zamawiajacy bedzie mégt odméwic akceptacji
harmonogramu, w szczegdlnosci gdy nie bedzie on gwarantowat nalezytego tempa prac oraz mozliwoéci

obiektywnie najszybszego wykonania robét budowlanych.”
Odpowied? na pytania z dn. 29.08.2018r.(data wptywu 30.08.2018r.)
Pytanienr 1

W nawigzaniu do ogfoszonego postepowania przetargowego na zadanie pn. ,Przebudowa sieci kanalizacji
ogdlnosptawnej wraz z przytqgczami w ul. Jagielloriskiej na odcinku od ul. Prochownia do ul. Westerplatte”
zwracamy sie z prosbq o wprowadzenie do SIW oraz umowy zapisow dot. Etapowania prac oraz dokonywa-

nia odbioréw czesciowych dla potrzeb zaptaty wynagrodzenia przed dokonaniem odbioru koricowego?

Odpowied? nr 1
Zarhawiajacy biorgc pod uwage powyisze zapytanie, wprowadza mozliwosé odbioréw czeéciowych i wnosi

zmiane w zapisach w nastepujgcy sposob:

1) wrozdz. lll ust. 11 SIWZ:
BYtO:
»Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie catego przedmiotu umowy zostanie obli-
czone na podstawie protokotu finansowego rozliczenia zadania, podpisanego przez Strony, jako
suma iloczynow stawek jednostkowych za poszczegdlne rodzaje prac wskazanych w ofercie Wy-

konawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie wykonanych w ramach realizacji umowy.”.

JEST:

»Przed odbiorem kor’ucoWym umowy dopuszcza sie dokonanie dwéch odbioréw czeéciowych przy
czym wartosc odbioru czesciowego nie moze przekroczy¢ 30 % wartoéci catkowitej robét objetych
umowg. Zaawansowanie robot musi by¢ wieksze od wartosci robét podlegajacych odbiorowi. Za-
awansowanie robdt bedzie okreslane na podstawie zatgczonego do oferty kosztorysu ofertowego
z uwzglednieniem rzeczywistego do dnia odbioru czesciowego zakresu wykonanych robét. Do od-
bioru czesciowego nalezy dotaczy¢ kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez In-
spektora Nadzoru oraz dokumenty wskazane w umowie zawartej z Zamawiajacym. Szczegdtowe

zasady dokonywania odbioréw prac zostaty wskazane we wzorze umowy (zatgcznik nr 5) do SIWZ.
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Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie catego przedmiotu umowy zostanie obli-

czone na podstawie protokotu finansowego rozliczenia zadania, podpisanego przez Strony, jako
suma iloczynéw stawek jednostkowych za poszczegdlne rodzaje prac wskazanych w ofercie Wy-

konawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie wykonanych w ramach realizacji umowy.”

w rozdz. Ill ust. 12 SIWZ:
BYLO:
»Rozliczenie finansowe nastgpi jednorazowo na podstawie prawidtowo wystawione]j faktury, po

podpisaniu protokotu wykonania umowy.”

JEST:

»Rozliczenie finansowe nastapi na podstawie prawidtowo wystawionych faktur, po podpisaniu
protokotéow odbioru czesciowego. Warunkiem wystawienia faktury kofncowej bedzie podpisany
przez Strony, protokét wykonania umowy wraz z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji jako-

sci Wykonawcy na wykonane prace.”

Zmianie ulega SIWZ oraz wz6r umowy (zatgcznik nr 5) stanowigce zatacznik do niniejszego pisma.

Kierownik Dziah Inwestycji

Jagpda Kubiak
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