Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A

Leszno, dnia 05.10.2018r.

Dotyczy: postepowania INW-1-2/0044/2018 o wykonanie zadania pn. ,Przebudowa sieci kanalizacji ogélno-

spfawnef w ul. Okrzei w Lesznie na odcinku od ul. Kilifiskiego do ul. Podkowiriskiego- etap Il”

OdpowiedZ na pytanie z dn. 04.10.2018r.(data wpfywu 04.10.2018r.)

Pytanie nr 1

W nawigzaniu do ogloszonego postepowania przetargowego na zadanie pn. ,Przebudowa sieci kanalizacji
ogolnosptawnej w ul. Okrzei w Lesznie na odcinku od ul. Kilinskiego do ul. Podkowinskiego- etap II” VIPRO
Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lesznie zwraca sie z prosbg o zmiane zapisow do SIWZ oraz umowy zapisow dot.:
-etapowania prac oraz dokonywania odbiorow czeSciowych dla potrzeb zapfaty wynagrodzenia przed doko-
naniem odbioru koncowego- wprowadzenie trzech odbioréw czesciowych,

- wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy ze 100 na 140 dni kalendarzowych,

Jednoczesnie prosimy o informacje czy zamawiajgcy posiada dla powyzszego zadania projekt organizacji

ruchu- jesli tak to prosimy o zamieszczenie wersfi elektronicznej ha stronie Zamawiajgcego.

QOdpowiedz nr 1
Zamawiajgcy posiada projekt organizacji ruchu dla powyzszego zadania, ktéry zostat dotgczony do doku-

mentacji technicznej - zatgcznika nr 6 do SIWZ,
Zamawiajgcy biorgc pod uwage powyzsze zapytanie, dokonuje zmiany terminu wykonania przedmiotu

umowy oraz etapowania prac i wnosi zmiane w zapisach w nastepujacy sposoéb:

w rozdz. lll ust. 6 SIWZ:

BYtLO:

,Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 100 dni kalendarzowych liczac od dnia przekazania placu
budowy. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie w wymiarze tygodniowym harmonogramu reali-
zacji robot i jego aktualizacja na kazde polecenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego. Harmonogram
oraz jego aktualizacje nalezy przedstawia¢ Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiajagcemu w celu ich zaopinio-
wania i akceptacji. Pierwszy harmonogram do akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego nalezy
przekazaé w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Aktualizacje nalezy sktadac¢ w terminie 7 dni od wy-
stapienia okolicznosci uzasadniajgcych aktualizacje. Zamawiajgcy bedzie mogt odmoéwic akceptacji harmo-
nogramu, w szczegolnosci gdy nie bedzie on gwarantowat nalezytego tempa prac oraz mozliwosci obiektyw-

nie najszybszego wykonania robot budowlanych.”.

sekretariat 6552983 11 obsluga klienta 65 529 83 44 laboratorium 655298339 www.mpwik-leszno.pl
faks 655298371 inwestycje 655298315 pogotowie wod-kan 994 www.ebok.mpwik-leszno.pl



JEST:

~YWykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 120 dni kalendarzowych liczgc od dnia przekazania placu
budowy. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie w wymiarze tygodniowym harmonogramu reali-
zacji robot i jego aktualizacja na kazde polecenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego. Harmonogram
oraz jego aktualizacje nalezy przedstawia¢ Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiajgcemu w celu ich zaopinio-
wania i akceptacji. Pierwszy harmonogram do akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego nalezy
przekazac¢ w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Aktualizacje nalezy sklada¢ w terminie 7 dni od wy-
stgpienia okolicznosci uzasadniajgcych aktualizacje. Zamawiajgcy bedzie mogt odmowi¢ akceptaciji harmo-
nogramu, w szczegolnosci gdy nie bedzie oh gwarantowat nalezytego tempa prac oraz mozliwo$ci obiektyw-

nie najszybszego wykonania robét budowlanych.”

w rozdz. Il ust. 11 SIWZ:

BYtO:

,Przed odbiorem koricowym umowy dopuszcza sie dokonanie dwéch odbioréw czesciowych przy czym:
warto$¢ odbioru czesciowego nie moze przekroczy¢ 30 % wartosci catkowitej robét objetych umowg. Zaa-
wansowanie robot musi by¢ wigksze od wartosci robét podlegajacych odbiorowi. Zaawansowanie robét be-
dzie okreslane na podstawie zatgczonego do oferty kosztorysu ofertowego z uwzglednieniem rzeczywistego
do dnia odbioru czgsciowego zakresu wykonanych robét. Do odbioru czesciowego nalezy dotgczy¢ kosztorys
powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz dokumenty wskazane w umowie
zawarte] z Zamawiajgcym. Szczegolowe zasady dokonywania odbioréw prac zostaly wskazane we wzorze
umowy (zatgcznik nr 5) do SIWZ. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie catego przedmiotu
umowy zostanie obliczone na podstawie protokofu finansowego rozliczenia zadania, podpisanego przez
Strony, jako suma iloczynéw stawek jednostkowych za poszczegolne rodzaje prac wskazanych w ofercie
Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie wykonanych w ramach realizacji umowy.".

JEST:

,Przed odbiorem koncowym umowy dopuszcza sig dokonanie trzech odbiorow czesciowych przy czym war-
tos¢ odbioru czgsciowego nie moze przekroczy¢ 25 % wartosci catkowitej robot objetych umowsa. Zaawan-
sowanie robot musi by¢ wigksze od wartosci robét podlegajacych odbiorowi. Zaawansowanie robot bedzie
okreslane na podstawie zatgczonego do oferty kosztorysu ofertowego z uwzglednieniem rzeczywistego do
dnia odbioru czesciowego zakresu wykonanych robét. Do odbioru czesciowego nalezy dotgczy¢ kosztorys
powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz dokumenty wskazane w umowie
zawartej z Zamawiajgcym. Szczegotowe zasady dokonywania odbiordw prac zostaly wskazane we wzorze
umowy (zafacznik nr 5) do SIWZ. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie catego przedmiotu
umowy zostanie obliczone na podstawie protokotu finansowego rozliczenia zadania, podpisanego przez
Strony, jako suma iloczynow stawek jednostkowych za poszczegélne rodzaje prac wskazanych w ofercie

Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie wykonanych w ramach realizacji umowy.”

Zmianie ulega ogtoszenie postgpowania, SIWZ, wzor umowy (zatgcznik nr 5 do SIWZ) oraz dokumentacja

techniczna (zatgcznik nr 6 do SIWZ) stanowigce zalgczniki do niniejszego pisma.
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