



Leszno, dnia 05.10.2018r.

Dotyczy: postępowania INW-I-Z/0044/2018 o wykonanie zadania pn. „Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Okrzei w Lesznie na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Podkowińskiego- etap II”

Odpowiedź na pytanie z dn. 04.10.2018r. (data wpływu 04.10.2018r.)

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego na zadanie pn. „Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Okrzei w Lesznie na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Podkowińskiego- etap II” VIPRO Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznie zwraca się z prośbą o zmianę zapisów do SIWZ oraz umowy zapisów dot.:
-etapowania prac oraz dokonywania odbiorów częściowych dla potrzeb zapłaty wynagrodzenia przed dokonaniem odbioru końcowego- wprowadzenie trzech odbiorów częściowych,
- wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy ze 100 na 140 dni kalendarzowych,

Jednocześnie prosimy o informację czy zamawiający posiada dla powyższego zadania projekt organizacji ruchu- jeśli tak to prosimy o zamieszczenie wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający posiada projekt organizacji ruchu dla powyższego zadania, który został dołączony do dokumentacji technicznej - załącznika nr 6 do SIWZ.

Zamawiający biorąc pod uwagę powyższe zapytanie, dokonuje zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy oraz etapowania prac i wnosi zmianę w zapisach w następujący sposób:

w rozdz. III ust. 6 SIWZ:

BYŁO:

„Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 100 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania placu budowy. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie w wymiarze tygodniowym harmonogramu realizacji robót i jego aktualizacja na każde polecenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego. Harmonogram oraz jego aktualizacje należy przedstawiać Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiającemu w celu ich zaopiniowania i akceptacji. Pierwszy harmonogram do akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego należy przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Aktualizacje należy składać w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających aktualizację. Zamawiający będzie mógł odmówić akceptacji harmonogramu, w szczególności gdy nie będzie on gwarantował należytego tempa prac oraz możliwości obiektywnej najszybszego wykonania robót budowlanych.”.

sekretariat 65 529 83 11
faks 65 529 83 71

obsługa klienta 65 529 83 44
inwestycje 65 529 83 15

laboratorium 65 529 83 39
pogotowie wod-kan 994

www.mpwik-leszno.pl
www.ebok.mpwik-leszno.pl

JEST:

„Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 120 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania placu budowy. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie w wymiarze tygodniowym harmonogramu realizacji robót i jego aktualizacja na każde polecenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego. Harmonogram oraz jego aktualizacje należy przedstawiać Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiającemu w celu ich zaopiniowania i akceptacji. Pierwszy harmonogram do akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego należy przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Aktualizacje należy składać w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających aktualizację. Zamawiający będzie mógł odmówić akceptacji harmonogramu, w szczególności gdy nie będzie on gwarantował należytego tempa prac oraz możliwości obiektywnej najszybszego wykonania robót budowlanych.”

w rozdz. III ust. 11 SIWZ:

BYŁO:

„Przed odbiorem końcowym umowy dopuszcza się dokonanie dwóch odbiorów częściowych przy czym: wartość odbioru częściowego nie może przekroczyć 30 % wartości całkowitej robót objętych umową. Zaawansowanie robót musi być większe od wartości robót podlegających odbiorowi. Zaawansowanie robót będzie określone na podstawie załączonego do oferty kosztorysu ofertowego z uwzględnieniem rzeczywistego do dnia odbioru częściowego zakresu wykonanych robót. Do odbioru częściowego należy dołączyć kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz dokumenty wskazane w umowie zawartej z Zamawiającym. Szczegółowe zasady dokonywania odbiorów prac zostały wskazane we wzorze umowy (załącznik nr 5) do SIWZ. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu umowy zostanie obliczone na podstawie protokołu finansowego rozliczenia zadania, podpisanego przez Strony, jako suma iloczynów stawek jednostkowych za poszczególne rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilości tych prac rzeczywiście wykonanych w ramach realizacji umowy.”

JEST:

„Przed odbiorem końcowym umowy dopuszcza się dokonanie trzech odbiorów częściowych przy czym wartość odbioru częściowego nie może przekroczyć 25 % wartości całkowitej robót objętych umową. Zaawansowanie robót musi być większe od wartości robót podlegających odbiorowi. Zaawansowanie robót będzie określone na podstawie załączonego do oferty kosztorysu ofertowego z uwzględnieniem rzeczywistego do dnia odbioru częściowego zakresu wykonanych robót. Do odbioru częściowego należy dołączyć kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz dokumenty wskazane w umowie zawartej z Zamawiającym. Szczegółowe zasady dokonywania odbiorów prac zostały wskazane we wzorze umowy (załącznik nr 5) do SIWZ. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu umowy zostanie obliczone na podstawie protokołu finansowego rozliczenia zadania, podpisanego przez Strony, jako suma iloczynów stawek jednostkowych za poszczególne rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilości tych prac rzeczywiście wykonanych w ramach realizacji umowy.”

Zmianie ulega ogłoszenie postępowania, SIWZ, wzór umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz dokumentacja techniczna (załącznik nr 6 do SIWZ) stanowiące załączniki do niniejszego pisma.

Kierownik Działu Inwestycji


Jagoda Kubiak