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Zatgcznik nr 5
Umowa nr INW-1-U/00........... /2018 (wzor umowy)
zawarta w Lesznie, dnia ............... 2018 roku pomigdzy

Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76 A, NIP
697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX
Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajacym lub MPWIK, reprezentowanym przez:

1. Rafata Zalesiriskiego- Prezesa Zarzgdu- Dyrektora Naczelnhego,

2. Magdalene Kosik-Wiodarczyk — Prokurenta — Dyrektora Finansowego.

3. Anete Lewusz- Prokurenta- Dyrektora ds. Inwestycji i Eksploatacji

a

NP s covsscnmmomemes o R : REGON:: s mmmmasivni , KRS/wpis do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, z siedziba
Wi oo saimsae v s PrEY Ul susmmmsnomes , zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawcg, reprezentowanym
przez

tgcznie zwane ,,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-1-2/0044/2018),

w oparciu o ,Regulamin udzielania zamoéwien MPWIK sp. z 0.0.", zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn:
,Przebudowa sieci kanalizacji ogélnosptawnej w ul. Okrzei w Lesznie na odcinku od ul. Kilinskiego
do ul. Podkowinskiego- etap I1”
2. Integralng czescig niniejszej umowy jest ziozona oferta, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (zwana

dalej: SIWZ) oraz dokumentacja techniczna.

§2
1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sig do:

1)realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczng, zapisami SIWZ,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiazujgcymi przepisami prawa,

2)przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3)zgloszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robét i wspotpracy z tymi jednostkami
w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4)powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robét na ich terenach
oraz uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez

wihaécicieli nieruchomosci oraz poniesienia kosztdw korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie
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wykraczajacym poza przedmiot zamoéwienia,

5)zabezpieczenia wykopéw i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztow z tym zwigzanych,

6)zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia przedmiotowych mediéw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7)uzywania w trakcie prac wylgcznie materialéw spetniajacych wymagania projektowe oraz wymagania
techniczne dla rur, ksztattek i obiektéw, stawiane ukfadom kanalizacyjnym, po uzyskaniu wczesniejszej
akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatow,

8)realizacji zapisow Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialnosci za odpady
powstate w trakcie realizacji rohot,

9)uzyskania decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego ha czas prowadzenia robét budowlanych oraz
pokrycia kosztéw z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez zarzgdce drogi),

10) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego na piémie o rozbieznosciach pomigdzy mapg, na
podstawie ktérej opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt
wiasny, powstatych z winy Wykonawcy, uszkodzer istniejacego zinwentaryzowanego uzbrojenia
technicznego. W przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang
W porozumieniu z jego whascicielem, przy udziale Zamawiajacego,

11) niezwiocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach
i okolicznosciach moggcych wplyngé na jako$é robét lub opéznienie terminu wykonania umawy,

12) podania do publicznej wiadomosci terminéw i zakreséw ograniczen w dostawach mediéw, wynikajacych
z realizacji robot,

13) wykonania i pokrycia kosztéw, wymaganych obowigzujacymi przepisami: badan, sprawdzen, préb,
kontroli i odbioréw technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania
przeprowadzi¢ nalezy, po uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania badania,
zgodnie z decyzjg zezwalajgcg na lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w obecnosci
Zamawiajgcego, w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego lub wiasciciela drogi,

14) pokrycia kosztow ksztattek do tymczasowych przepieé sieci kanalizacyjnej w celu utrzymania statego,
prawidtowego funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury,

15) przepompowania naptywajgcych s$ciekéw, w celu zapewnienia statego prawidiowego funkcjonowania
przebudowywane] infrastruktury,

16) naprawy na wiasny koszt lub wypfaty odszkodowania z tytutu szkéd powstatych na skutek realizacji
inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada,

17) wykonania w obecnoéci przedstawiciela MPWIK inspekcji kamera TV sieci kanalizacyjnej, po jej
uprzednim wyczyszczeniu przez Wykonawce na koszt wiasny; koszt wykonania pierwszej inspekgji
ponosi MPWIK, natomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi
okresla¢ spadek podiuzny wykonanej kanalizacji. Jezeli w inspekgeji TV stwierdzi sie nieprawidtowosci
Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia w ustalonym terminie wskazanych przez MPWIK usterek
oraz przeprowadzenia na swoj koszt ponownej inspekgji TV). MPWIK wykona inspekcje w terminie 3 dni
kalendarzowych od dnia zgloszenia przez Wykonawce faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej,

18) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopéw i wymiany gruntu,

19) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pozniej niz 7 dni przed
zmiang. Zamawiajacy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca
z braku kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie

stanowita podstawy zmiany terminu zakorczenia robét,
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20) wykonania dokumentacji powykonawczej,

21) odtworzenia i przywrocenia do stanu pierwotnego terenéw, na ktérych prowadzone beda prace
budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich
odbioru, w szczegolnosci ze strony zarzadcy drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniajgcych,

22) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu
do wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

23) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy | urzgdzenia zastosowane przy realizacji

zamowienia.

2. Zamawiajgcy zobowiazUje sie do:

1) dostarczenia niezbednej dokumentacji technicznej wraz ze zgtoszeniem budowy bez sprzeciwu ze
strony wiaéciwego organu administracji,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu
umowy,

3) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

4) uczestnictwa w badaniach wskaznika zageszczenia gruntu, odbiorach, sprawdzeniach,

5) jednokrotnego wykonania inspekcji kamerg TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz pokrycia jej
kosztéw, po wezedhiejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawce - przy czym koszty kazdorazowego
czyszczenia sieci ponosi Wykonawca,

6) odbioru prawidiowo wykonane;j sieci,

7) terminowego uregulowania naleznosci wynikajacych z postanowien niniejszej umowy.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
w kwocie: ................... zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie: .............cooeiiiiiacin ztotych ..../100),

2. Dopuszcza sie dokonanie trzech odbioréw czesciowych przed dokonaniem odbioru koricowego na zasadach
okreslonych w rozdziale |l ust. 11 SIWZ. Podstawg wystawienia faktur bedg podpisane przez MPWIK
i wyznaczonych przez nig przedstawicieli w obecnosci Wykonawcy i inspektora nadzoru protokoly czgsciowego
odbioru rob6t. Warunkiem wystawienia faktury koricowej bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy,
protokét wykonania umowy wraz z zatagcznikiem w postaci pisemnej gwarancji jakosci Wykonawcy na wykonane
prace.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za czesciowy odbidr, obliczone zostanie na podstawie podpisanego przez strony
kosztorysu powykonawczego dla czesci robédt podlegajgcych odbiorowi, w oparciu o stawki jednostkowe za
poszczegoine rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz iloéci tych prac rzeczywiscie wykonanych
do dnia odbioru.

4. Wszelkie prace, ktére nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne do
wiasciwej realizacji przedmiotu zaméwienia, mogg zosta¢ zlecone Wykonawcy jedynie jako odrgbne zamowienie
dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

5. Wynagrodzenie za wykonanie robét, o ktérym mowa w ust. 1 MPWIiK zaptaci Wykonawcy przelewem na
podstawie wystawionych faktur w terminie do 21 dni od daty ich otrzymania na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze z zastrzezeniem ust.4. Za dzieni zaplaty uznaje sie dzien, w ktorym MPWIK wydata swojemu bankowi
dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

6. W przypadku wykonania sieci kanalizacyjnej w sposéb niezgodny z zapisami niniejszej umowy jednak
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umozliwiajacy jej eksploatacje Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé, iz Wykonawca, za zgodg Zamawiajgcego,
odstgpi od usunigcia istniejgcych nieprawidtowosci, z jednoczesnym obnizeniem ustalonego wynagrodzenia o
kwote obliczong wg ponizszej zasady:

- zostanie ustalona Srednia warto$¢ 1 metra sieci kanalizacyjnej (wg kosztorysu ofertowego- dziaty, ktére
bedg brane pod uwage przy obliczaniu $redniej wartosci sieci kanalizacyjnej: roboty ziemne, ewentualne
odwodnienie wykopéw, montaz kanatu ulicznego, montaz studni, nawierzchnia utwardzona— rozbiérka
i odtworzenie),

- z raportdw inspekcji policzona zostanie faczna diugosé miejsc, w ktorych wystepujg zastoiska wody
(dtugosc¢ jednego zastoiska nie moze by¢ diuzsza niz 5 m i/lub zastoisko nie moze przekracza¢ 10% srednicy
nominalnej kanatu),

- $rednia warto$¢ mb sieci kanalizacyjnej zostanie pomnozona przez faczng diugosé zastoisk wody
i z uzyskanej kwoty zostanie obliczona i odjeta od koricowego wynagrodzenia warto$é 25%.

7. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

8. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czeéci zamdwienia podwykonawcy warunkiem zaptaty przez
MPWIK' catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udziat w
realizacji odebranych robét budowlanych (Oswiadczenie podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy, iz
naleznosci zwiazane z realizacjg przez nich przedmiotu zaméwienia zostaly uregulowane). Wraz z
oswiadczeniem Wykonawca zlozy MPWIK wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych
ptatnosci na rzecz podwykonawcy, a w szczegélnosci potwierdzone za zgodno$&¢ z oryginatem przez Wykonawce
kopie: dowodow zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, protokotéw odbioru wykonanych robét, dostaw Iub ustug, stanowiacych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego
zamowienia- umowy bez udziatu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca przed wyptatg
wynagrodzenia (umownego) ztozy MPWIK o$wiadczenie w tym zakresie.

9. Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawey ..............ccccooevecvveeee 2 NIP oo,

§4

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 120 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

2. Zakiada sig, ze przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy o wykonanie
zamowienia. Z tytutu opéznienia ze strony Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato prawo zgdania odszkodowania w ramach kar umownych.

3. Termin realizacji zadania jest jednoczesnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania
zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakofczone wszystkie czynnosci odbiorowe, o
ktérych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakonczenie wszystkich prac
objetych zaméwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie
potwierdzone protokotem wykonania umowy sporzadzonym zgodnie z § 6.

4. Termin wykonania umowy ulega przesunigciu w przypadku wystapienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych
od Wykonawey, ktére uniemozliwiajg prowadzenie rob6t. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydtuzony
o ilo$¢ dni, w ktérych wystapily zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajgce prowadzenie robét, przy czym fakt ten
nalezy odnotowaé w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przediuzenie terminu realizacji na
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

5. W wypadku wystagpienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktérych nie mozna bhyto
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przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie bylo utrudnione, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$é zmiany technologii i/lub materialu, pod warunkiem, ze nie ma to wplywu na wzrost warto$ci
zamowienia i termin realizacji zamoéwienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w
formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokodt

koniecznosci.

6. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie p. ...........oocoiin posiadajgcy uprawnienia
budowlane nr ewid. ..........ccoeiiiiiiinnnnn oraz bedacy cztonkiem ...........ocooiiin Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa o nrewid. ..................... i posiadajacy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

7.Funkcje kierownika budowy pelnit bedzie ................. posiadajgcy uprawnienia budowlane
N ewid. ..o oraz bedacy czitonkiem ... j Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwaonrewid. ..................... i posiadajacy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5
Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) otrzymang dokumentacjg techniczng,

b) postanowieniami niniejszej umowy,

¢) warunkami wynikajgcymi z obowigzujacych przepisow technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych, zeszyt nr 9 — wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych, w szczegolnosci Prawa
budowlanego,

d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentow materiatow budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Zamawiajgcego.

§6

1. Odbiory czesciowe dokonywane sg dla celéw ptatnosci i nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku nalezytego
wykonania catosci robot, ktérych ostateczna weryfikacja nastgpuje w trakcie odbioru koficowego.

2. Po zakoriczeniu prac budowlanych i po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich préb i sprawdzen,
Wykonawca zgtosi MPWIK na pismie gotowo$¢ do dokonania odbioru catoéci prac budowlanych. Zalgcznikiem do
zgloszenia bedg dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3.
MPWiK w razie niedoreczenia przez Wykonawce wraz ze zgtoszeniem kompletu dokumentow, o ktorych mowa w
§ 6 ust.3 nie przystapi do czynnosci odbiorowych. Zgtoszenie musi zostaC potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru, dziatajgcego z ramienia MPWIK.

3. Podstawa do dokonania odbioru prac budowlanych beda nastepujgce dokumenty:

a) dla odbioru czesciowego:

1)protokoty badan, sprawdzen i odbioréw dokonywanych w trakcie trwania robot,

2)atesty, certyfikaty | $wiadectwa jakoSci stwierdzajgce zgodno$¢ technicznych parametrow rur, ksztaltek
i obiektéw uzytych w trakcie prowadzenia robét z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty
powinny by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3)wyniki badan wskaznika zageszczenia, wykonane zgodnie z zapisami § 2 ust.1 pkt 13,

4)potwierdzony protokolarnie pozytywny wynik inspekcji kamerg TV,

5)kosztorys powykonawczy dla wykonanej czesci prac,

b) dla odbioru koncowego:
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1) dokumentacja powykonawcza (wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi
przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) wykonana w dwoéch egzemplarzach
przygotowana zgodnie z art.3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane(w tym réwniez kosztorys powykonawczy),
zawierajgca m.in..

- protokoty badan, sprawdzen i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robét,

- wyniki badan wskaznika zaggszczenia, wykonane zgodnie z zapisami § 2 ust.1 pkt 13,

2) atesty, certyfikaty i $wiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodno$é technicznych parametrow rur, ksztattek

i obiektdw uzytych w trakcie prowadzenia robét z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) potwierdzony protokolarnie pozytywny wynik inspekcji kamerg TV,

4) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57,

5) dziennik budowy,

6) protokoty odbioru drég,

7) pisemng gwarancje na wykonane prace i wbudowane materiaty

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony
przez MPWIK, wyznaczy termin odbioru prac budowlanych. MPWIK zastrzega sobie na dokonanie czynnosci
odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru koricowego.

5. Strony oswiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wylgcznie podpisanie
protokotu odbioru koricowego tych prac.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaly nalezycie wykonane (tj. ujawniono
wady, usterki), Zamawiajacy odmowi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpézniej w terminie 2 dni
roboczych Wykonawca otrzyma od MPWIK dokument, w ktérym wskazane zostang wszelkie wady w wykonaniu
przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidiowego ukoriczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowosci do dokonania odbioru. Do ponownego odbioru stosuje sig
zasady okre$lone w ust. 2 — 5.

8. Podpisany przez strony umowy protokét odbioru prac budowlanych upowaznia Wykonawce do sporzgdzenia
i przedtozenia MPWIK rozliczenia finansowego zadania.

9. Podpisany przez strony protokot odbioru koricowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez MPWIK
rozliczenia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokotu wykonania umowy, ktory stanowic

bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia MPWIK projektu umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o ftresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa
o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawieraé innych wymagar niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawieraé w szczegaélnoéci nastepujace postanowienia:
a) zakres robot przewidziany do wykonania,
b) terminy realizacji,
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c) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,
d) sposob rozwigzania umowy z podwykonaweg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy
Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

MPWIK w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku,
gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkdw zamadwienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWIK niz wynikajgce z
umowy pomiedzy MPWIK, a Wykonawcg

b) Termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

Niezgloszenie przez MPWIiK pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktore] przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 4

powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak réwniez projektu jej zmiany przez MPWIK.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada MPWiK

poswiadczong ,za zgodnos$¢ z oryginalem” kopie zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedktadajgcy umowe o podwykonawstwo moze jg

poéwiadczy¢ ,za zgodnos¢ z oryginatem”.

MPWiK w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zglasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkow zaméwienia lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 3.
Niezgtoszenie przez MPWIK pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy przez
MPWiK.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada MPWIK
poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia w ww. umowie jest
diuzszy niz 30 dni, MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

MPWIiK dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez MPWIiK umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona MPWiK umoweg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
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11. Zaplata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

12. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, dotyczy wylgczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez MPWIK umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przediozeniu MPWIK poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

14. MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej
mowa w ust. 10 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zgtosi¢ MPWIK pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej, MPWIK moze:

a) nie dokona¢ bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 10 powyzej, MPWIK' potraci kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey,
o ktorej mowa w ust. 10 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

18. Zlecenie czesci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mie¢ miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydiuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres roboét lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

19. Wykonawca odpowiada za dobér podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowo$¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wtasne. Wykonawca
ponosi wobec MPWIK petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

20. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczyé wynagrodzenia za ten zakres w niniejsze;
umowie.

21. Wykonawca odpowiada za bezpieczeristwo podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw biorgcych udziat w
realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

22. Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty

budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
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23.

24.

25.

26.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom [ub dalszym
podwykonawcom stosownie do art. 647' § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, MPWIK ma prawo zgdaé¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i
kosztami w catosci od Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania robdt budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem zaptaty wynagrodzenia
Wykonawey, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkéw okreslonych w § 3 ust. 9
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotycza rowniez bezpoéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 powyze;j.

Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowe] polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowiazany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w rozdziale
VI ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowiazku moze by¢ podstawa do odstgpienia od umowy przez

MPWiK w terminie 60 dni od dnia, w ktérym MPWIiK dowiedziata sie o powyzszej okolicznosci.

§8

Strony postanawiajg, ze obowigzujacy je forma odszkodowania stanowia kary umowne, stosowane w nastgpujgcych

przypadkach i wielkosciach:

1.

2.

3;

4,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

al za nieterminowg realizacje zamowienia w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzieri opéznienia
(niezaleznie od przyczyny opéznienia),

b/ za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opdéznienia (niezaleznie od przyczyny opdéznienia) od dnia
wyznaczonego na usuniecie tych wad,

¢/ za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzieni przerwy,

d/ za nieprzedtozenie do zaakceptowania Spoice kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysoko4ci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny),

e/ za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia),

f/ za nieprzediozenie harmonogramu robot w terminie okre$lonym w rozdziale I1l ust. 8 SIWZ w wysokosci 0,1%
wartoéci kontraktu za kazdy dzien opdznienia,

g/ w przypadku nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zt za kazdy nieprzediozony kopie
umowy lub jej zmiang;

h/ za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu,

i/ w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 500,00 zt.
Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktdrej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 % warto$ci kontraktu.
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia naliczonych kar umownych z faktury wystawionej przez

Wykonawce.
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. Za warto$¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 112 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1
w wysokosci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.

. Wykonawca bedzie mogt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystgpienia sytuacji
zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

. Kara umowna platna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaplaty dokumentu

ksiggowego lub wezwania do zaplaty wystawionego przez strone uprawniong do natozenia kary.

§9
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje rob6t i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni,

c) Wykonawca wykonuje zamowienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczna.

e) Wykonawca pozostaje w zwioce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest
do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane
do dnia odstgpienia.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci takiego oéwiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Strona, z przyczyny ktorej nastgpilo odstapienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie
z § 8 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych mowa w §8 ust. 2,
w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze
zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci danej umowy wykonanej do tego dnia
odstgpienia.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez uzgodnienia
z Wykonawcg zalega z zaptatg faktury za odbior czeséciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty
przyjecia przez MPWIK tej faktury.

. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze

nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§10
. W dniu podpisania protokolu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letniej gwarancji
na wykonane prace, dostarczone materiaty i urzadzenia oraz ustanowi na caly okres objety gwarancjg
zabezpieczenie roszczen gwarancyjnych . Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zatgcznik do
protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapiséw mniej korzystnych dla MPWIK niz
wynikajgce z niniejszej umowy oraz naktada¢ na MPWIK dodatkowych odplatnych obowigzkéw (w przypadku

przeciwnym Strony bedg uznawaty takie zapisy za niezastrzezone).

2. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jakos¢ wykonanych prac budowlanych i materiatéw oraz dodatkowo

sprawne dziatanie urzgdzen wykonanych w ramach realizacji zamowienia (wykonania umowy). W ramach
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gwarancji Wykonawca bedzie usuwal wszelkie wady prac oraz urzadzen w terminie nie diuzszym niz 14 dni, a
jezeli wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng

szkodg majatkowg w terminie nie diuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

. W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewtasciwego usunigcia MPWIK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:

a) zlecié¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,
b) odstapi¢ od umowy,

c) zgdaé naprawienia szkody.

.Brak ziozenia wilasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokotu

wykonania umowy.

. MPWIK moze przed uptywem okresu gwarancji dokonaé ponownych sprawdzen wykonanych sieci, zawiadamiajgc

o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie do ich
usuniecia na swoj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usunigcie powstalych w trakcie eksploatacii

usterek oraz ich skutkow, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWIK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.

Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

§ 11

. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5 % wartosci

netto przedmiotu umowy . ... zt (stownie: .......cooiiiiiiiiiiiiie Zhotyeh /100)

w formie pienieznej/gwarancji’. ( ‘niewfasciwe skreslic)

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 sfuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy, a takze pokryciu roszczen ztytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi. Zabezpieczenie w zakresie
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktorym
mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytulu gwarancji jakoéci oraz rekojmi

obowigzywato bedzie do dnia uptywu gwarancji + 30 dni.

. Zabezpieczenie zostanie zwrocone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamowiern MPWIK Sp. z 0.0.”

w terminie 30 dni od dnia ztozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce (po wygasnieciu zabezpieczenia - z

zastrzezeniem zachowania terminéw, o ktérych mowa w ust. 2).

. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji okreslony w § 4 ust. 1, Wykonawca

zobowigzany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki
sposob, by gwarancja obowigzywala w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu

gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

. W przypadku, gdy Wykonawca opoznia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyly terminu

realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w formie gwarancji, w taki sposob, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce
okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11

ust. 6.

. Brak wydtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 4 i 5 powyzej uprawnia MPWiK do

odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wiasciwego dokumentu

gwarancyjnego.

. Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione rowniez w formie

gwaranciji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciggtosci.

Zamawiajacy ma prawo skorzystaé z zabezpieczenia réwniez w celu wyegzekwowania kar umownych.
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§12
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu.
2. W przypadku niedopetnienia obowiazku, o ktorym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej

umowie adres uwazac¢ sie bedzie za doreczone.

§13
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie wilasciwe przepisy dotyczace kodeksu cywilnego,
w szczegobInosci przepisy dotyczace umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy

o dzielo.

§15

1.Zakazuje sig istotnych zmian postanowient zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze bedg to zmiany wynikajace z nastepujacych przestanek:
1)wystapienia istotnych brakow lub btedéw w dokumentaciji projektowej, réwniez tych polegajgcych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,
2)wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
3)gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwoleri, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,
4)wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia proponowanych przez
MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWiIK,
5)wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robét,
w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznoéé wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,
6)wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opdzniajg realizacjg przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,
T)wystgpienia sity wyzszej np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktdrego nie
mozna bylo przewidzie¢, w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
8)z powodu dziatan os6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie s3 konsekwencjg winy

ktorejkolwiek ze stron,
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9)przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,

10)zmiana os6b reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11)dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa majgcych wplyw na realizacje

przedmiotu zamowienia i ktdre weszty w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12)wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robét,

13)zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wcze$niejszym

przedstawieniu Spétce przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej

zgody przez MPWiK.

14)zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umow.

2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci, w postaci
aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie terminéw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za opo6znienie w realizaci
umowy, chyba ze takie op6znienie wystapito z przyczyn zawinionych przez MPWIK (wina umy$ina).

4. Strony uzgadniajg, ze zmiana umowy, w przypadku wystgpienia okolicznoéci, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 pkt. 6,
o ile fgczna warto$é robot zamiennych/ dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie przekracza 5 000 zt netto,
nie bedzie wymagata sporzadzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastgpi w oparciu o sporzadzony

i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.

§16
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawca,

a dwa Zamawiajgcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

unmowa nr INW-1-U0.,.. ... ...../2018 Strona 13z 13




