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Umowa nr INW-I-U/...... 12018
zawarta w Lesznie, dnia ............. roku pomiedzy
Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76A,
NIP 697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda,
IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajgcym lub MPWIK, reprezentowanym przez:
1. Rafata Zalesinskiego — Prezesa Zarzgdu - Dyrektora Naczelnego

2. Jagode Kubiak — Kierownika Dziatu Inwestyciji

dziatalnosci gospodarczej................... ; 2 sledziba W s BIZY sy ssecrvss s g
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca, reprezentowanym przez:

tacznie zwane Stronami.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-I-Z/0056/2018),

w oparciu o ,Regulamin udzielania zamoéwiert MPWIK Sp. z 0.0.", zostata zawarta umowa o nastepujgce;j tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonaweca przyjmuje do wykonania zadanie pn: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
rejonie ul. Powstaricow Wielkopolskich droga o nr ewid. 163/7 w Lipnie”.

2. Integralng czescig niniejszej umowy jest ztozona oferta, specyfikacja istotnych warunkdéw zamoéwienia oraz

dokumentacja techniczna.

§2

1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie do;

1) realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajgcego dokumentacja techniczng, zapisami SIWZ, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania | zabezpieczenia placu budowy,

3) zgtoszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robot i wspolpracy z tymi jednostkami w
zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4) powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robot na ich terenach oraz
uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczern stawianych przez wilascicieli
nieruchomoéci oraz poniesienia kosztéw Korzystania z nieruchomos$ci prywatnych w zakresie wykraczajgcym
poza przedmiot zamowienia,

5) zabezpieczenia wykopoéw i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztéw z tym zwigzanych,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow zuzycia
przedmiotowych medidéw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7) uzywania w trakcie prac wytacznie materiatéw spetniajacych wymagania projektowe oraz wymagania techniczne
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dla rur, ksztattek i obiektéw, stawiane ukfadom kanalizacyjnym i wodociggowym, po uzyskaniu wczesniejszej
akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatow,

8) realizacji zapisow Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialnosci za odpady powstate w
trakcie realizacji robét,

9) uzyskania zgody (decyzji, zezwolenia lub innego tytulu prawnego) na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robot budowlanych oraz pokrycia kosztéw z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez
zarzgdce drogi),

10) opracowania projektu tymezasowej organizacji ruchu w przypadku wymaganym,

11) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego na pismie o rozbieznosciach pomiedzy mapa, na podstawie ktérej
opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt wtasny, powstatych z winy
Wykonawcy, uszkodzen istniejagcego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W przypadku uszkodzen
uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang w porozumieniu z jego wiascicielem, przy udziale
Zamawiajacego,

12) niezwlocznego informowania Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznoéciach
mogacych wpltynaé na jakos¢ roboét lub opdznienie terminu wykonania umowy,

13) podania do publicznej wiadomosci terminow i zakreséw ograniczen w dostawach mediow, wynikajgcych z
realizacji robot,

14) wykonania i pokrycia kosztéw, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen, prob, kontroli i
odbioréw technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania przeprowadzi¢ nalezy, po
uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania badania, zgodnie z decyzjg zezwalajgcg na
lokalizacje rurociagu w pasie drogowym, w obecnosci Zamawiajgcego, w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego lub wiasciciela drogi, badanie szczelnosci rurociagu, badanie przydatnosci wody do spozycia,

15) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wystapieniu urzadzen drenarskich na trasie projektowanych sieci
oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwiazku Spotek Wodnych na koszt wiasny, powstatych z winy
Wykonawcy uszkodzen urzgdzen drenarskich,

16) naprawy na wlasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytulu szkéd powstatych na skutek realizacji inwestycji, za
ktore Wykonawca odpowiada,

17) wykonania w obecnoéci przedstawiciela MPWIK inspekcji kamerg TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzednim
wyczyszczeniu przez Wykonawce na koszt wlasny; koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi MPWIK,
natomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi okresla¢ spadek
podiuzny wykonanej kanalizacji. Jezeli w inspekcji TV stwierdzi sie nieprawidiowosci Wykonawca zobowigzany
bedzie do usunigcia w ustalonym terminie wskazanych przez MPWIK usterek oraz przeprowadzenia na swoj
koszt ponownej inspekcji TV). MPWIK wykona inspekcje w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej,

18) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopéw i wymiany gruntu,

19) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pézniej niz 7 dni przed zmiana.
Zamawiajgcy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika
budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie stanowita podstawy zmiany
terminu zakonczenia robot,

20) wykonania dokumentacji powykonawczej,

21) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu do

wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

umowa nr INW-I-U7 .. ... ... 72018 Strona 2z 13



22) odtworzenia i przywrocenia do stanu pierwotnego terenéw, na ktorych prowadzone beda prace budowlane
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich odbioru, w
szczegolnosci ze strony zarzadcy drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniajgcych,

23) udzielenia S-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy i urzgdzenia zastosowane przy realizagji
zamowienia.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) dostarczenia niezbednej dokumentacji budowlanej wraz ze zgloszeniem budowy bez sprzeciwu ze strony
wilasciwego organu administracji,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy,

3) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

4) uczestnictwa w badaniach wskaznika zageszczenia gruntu, odbiorach, sprawdzeniach,

5) jednokrotnego wykonania inspekcji kamerg TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz pokrycia jej kosztow,
po wczeéniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawce - przy czym koszty kazdorazowego czyszczenia
sieci ponosi Wykonawca,

6) odbioru prawidtowo wykonanych sieci,

7) terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 1 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
W kwocie: ......c..oevennnns zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie: ......coooviiiiniiininnn. ztotych ..../100).

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, obliczone
zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki
jednostkowe za poszczegdlne rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie
wykonanych w ramach realizacji umowy.

3. W przypadku wykonania sieci kanalizacyjnej w sposob niezgodny z zapisami niniejszej umowy jednak
umozliwiajgcy jej eksploatacje Zamawiajgcy dopuszcza mozliwose, iz Wykonawca, za zgodg Zamawiajgcego,
odstgpi od usunigcia istniejgcych nieprawidlowosci, z jednoczesnym obnizeniem ustalonego wynagrodzenia
o kwote obliczong wg ponizszej zasady:

- zostanie ustalona $rednia warto$¢ 1 metra sieci kanalizacyjnej (wg kosztorysu ofertowego- dziaty, ktére
bedg brane pod uwage przy obliczaniu $redniej wartosci sieci kanalizacyjnej: roboty ziemne, ewentualne
odwodnienie wykopow, montaz kanatu ulicznego, montaz studni, nawierzchnia utwardzona — rozbidrka
i odtworzenie),

- z raportdw inspekcji policzona zostanie faczna diugosé miejsc, w ktdrych wystepujg zastoiska wody
(dtugosé jednego zastoiska nie moze by¢ diuzsza niz 5 m i/lub zastoisko nie moze przekracza¢ 10% Srednicy
nominalnej kanatu),

- érednia wartos¢ mb sieci kanalizacyjnej zostanie pomnozona przez tgczng diugo$¢ zastoisk wody
i z uzyskanej kwoty zostanie obliczona i odjeta od koncowego wynagrodzenia wartosé 25%.

4. Wszelkie prace, ktére nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne do
wiasciwej realizacji przedmiotu zaméwienia, mogg zosta¢ zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne zamdwienie
dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

5. Rozliczenie finansowe pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym nastapi na podstawie poprawnie wystawionej

faktury, ptatnej w terminie do 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu, pod warunkiem odbioru przez

wmowe wr INW-I-UY .. .. ../2018 Strona 3z 13

? b



Zamawiajgcego réwniez prac zrealizowanych przez \Wykonawce w oparciu o § 3 ust. 4.

. Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokét wykonania umowy
wraz z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane prace.

. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzien zaptaty uznaje sie dzien, w ktorym

Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawey.

8. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

9. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy warunkiem zapfaty przez

MPWIK calosci lub czeéci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udziat w
realizacji odebranych roboét budowlanych (Oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz
naleznosci zwigzane =z realizacjg przez nich przedmiotu zamowienia zostaly uregulowane). Wraz
z oSwiadczeniem Wykonawca ziozy MPWIK wszystkie dokumenty potwierdzajace dokonanie wymagalnych
ptatnosci na rzecz podwykonawcy, a w szczegolnosci potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce
kopie: dowodéw zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy
lub dalszego podwykonawey, protokotéw odbioru wykonanych robét, dostaw lub ustug, stanowiacych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego
zamowienia — umowy bez udzialu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, Wykonawca przed wyplatg
wynagrodzenia (umownego) ztozy MPWIK o$wiadczenie w tym zakresie.

10.Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawey ..........ocoovvveviieviiinnininens NIP i

§4

. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 21.12.2018r.

. Przekazanie placu budowy nastapi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytulu opdzZnienia ze
strony Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo zadania
odszkodowania w ramach kar umownych.

. Termin realizacji zadania jest jednoczesénie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania
zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakonczone wszystkie czynnosci odbiorowe,
o ktérych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakonczenie wszystkich prac
objetych zaméwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie
potwierdzone protokotem wykonania umowy sporzadzonym zgodnie z § 6.

. Termin wykonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystapienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robét. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydiuzony
o ilo§¢ dni, w kitdrych wystapity zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajgce prowadzenie robodt, przy czym fakt ten
nalezy odnotowaé w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przediuzenie terminu realizacji na
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

. W wypadku wystapienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktoérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie bylo utrudnione, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ zmiany technologii iflub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to wplywu na wzrost wartosci
zamowienia i termin realizacji zamdwienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w
formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o sporzgdzony i zaakceptowany przez strony protokot

koniecznosci.
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6. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego pelnit bedzie ..............................L posiadajgcy uprawnienia
budowlane nrewid. ...................ooea oraz bedacy cztonkiem ...........ocociiiiiin Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o nrewid. ..................... i posiadajacy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

7. Funkcje kierownika budowy petnit bedzie ...................... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ewid.

... Oraz bedacy cztonkiem ..........oooooooiiienne. .. Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa
onrewid. ...l i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) otrzymang dokumentacjg techniczna,

b) postanowieniami niniejszej umowy,

c) warunkami wynikajagcymi z obowigzujacych przepiséw technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 i 9 — wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych,
w szczegolnosci Prawa budowlanego,

d) obowigzujacymi normami i wytycznymi producentow materiatdw budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Zamawiajgcego.

§6

1. Przedmiotem odbioru koncowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych w ramach
zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

2. Po zakonczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich préb i sprawdzen,
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do dokonania odbioru koncowego prac budowlanych.
Zgtoszenie musi zawierac¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie
z przedmiotem zamowienia tj.. bez wad. Zalgcznikiem do zgloszenia beda dokumenty potwierdzajgce nalezyte
wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiajgcy w razie niedoreczenia przez Wykonawce
wraz ze zgtoszeniem kompletu dokumentéw, o ktorych mowa w § 6 ust.3 nie przystgpi do czynnosci odbiorowych.

3. Podstawg do dokonania odbioru koricowego prac budowlanych bedg nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane, zawierajgca
m.in.:

a) protokoly badan, sprawdzen i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robét,
b) wyniki badan wskaznika zageszczenia, wykonane zgodnie z zapisami § 2 ust.1 pkt. 14,
c) protokoly odbioru zajetego pasa drogowego, terenu prywatnego,

2) atesty, certyfikaty i $wiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnosc technicznych parametréow rur, ksztattek
i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia robot z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik inspekcji kamerg TV. Za pozytywny wynik inspekcji strony przyjmujg sytuacje, w ktérej
wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata zastoisk wody, nieszczelnosci, uszkodzen
mechanicznych, uszczelki umieszczone beda w miejscach do tego przeznaczonych, a bose korice rur bedg
osadzone prawidtowo w kielichach (brak przerw na styku potaczer dwoch rur — dopuszczalna tylko przerwa

technologiczna tj. wynikajgca z rozszerzalnosci termicznej materiatu); w zakresie odchytek dotyczgcych
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spadku wykonanego kanatu, nie moze by¢ ona wieksza niz 1%o do spadku projektowanego, mierzona na
odcinku pomigdzy dwoma sasiednimi studniami. Kanat musi byé wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek
zmiany kierunku sieci muszg by$ wykonywane za pomocg studzienek,

4) pozytywny wynik préby szczelnosci rurociggu,

5) pozytywny wynik badania jakosci wody,

6) protokot z badania wydajnosci hydrantow,

7) dziennik budowy

8) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony
przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru korcowego prac budowlanych. Zamawiajacy zastrzega sobie
na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru koricowego.

5. Strony oswiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wylgacznie podpisanie
protokotu odbioru koricowego tych prac.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaly nalezycie wykonane
(ti. ujawniono wady, usterki), Zamawiajgcy odmoéwi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpozniej
w terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktérym wskazane zostang
wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowiagzany jest do usuniecia wad i prawidtowego ukonczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowosci do dokonania odbioru koricowego. Do ponownego odbioru
stosuje sie zasady okreslone w ust. 2 — 5.

8. Podpisany przez strony umowy protokét odbioru koncowego prac budowlanych upowaznia Wykonawce
do sporzadzenia i przedtozenia Zamawiajacemu rozliczenia finansowego zadania.

9. Podpisany przez strony protokét odbioru koricowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
rozliczenia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokotu wykonania umowy, ktory stanowic¢

bedzie jedyny dokument potwierdzajacy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia MPWIK projektu umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa
o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagan niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawieraé¢ w szczegélnoéci nastepujace postanowienia:
a) zakres robdét przewidziany do wykonania,
b) terminy realizacj,
c) wynagrodzenie i terminy pfatnosci,
d) sposob rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy
Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostaé sporzadzone

w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
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3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.

4, MPWIK w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi pisemne zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku,
gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie speitnia wymagan okreslonych w specyfikagji istotnych
warunkdéw zaméwienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWIK niz wynikajace '
z umowy pomiedzy MPWiK, a Wykonawcag

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

5. Niezgloszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekiu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 4
powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez MPWIK.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada MPWIK
poswiadczong ,za zgodnosé z oryginatem” kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedktadajgcy umowe o podwykonawstwo moze jg
pos$wiadczyé ,za zgodno$¢ z oryginatem”.

7. MPWIK w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
ktoérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkow zaméwienia lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 3.

8. Niezgloszenie przez MPWIK pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy przez
MPWiIK.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Spoice
poswiadczong ,za zgodnos$c¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartodci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylgczenie nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartoéci wiekszej niz 50.000 zi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie jest
diuzszy niz 30 dni, MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

10. MPWIK dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

11. Zaplata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, dotyczy wyigczenie naleznosci powstalych po

zaakceptowaniu przez MPWIK umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
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przedfozeniu MPWIK poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

14. MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia, o ktore;
mowa w ust. 10 powyzej. W terminie 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zglosi¢ MPWIK pisemne uwagi dotyczgce zasadnoéci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy.

15. W przypadku zgloszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 14 powyzej, MPWIK moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, o ktérej mowa
w ust. 10 powyzej, MPWIK potragci kwotg wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 10 powyzej, lub konieczno$é dokonania bezposérednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

18. Zlecenie czesci robdt budowlanych lub dostaw i usiug ujetych umowg odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mieé miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydfuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

19. Wykonawca odpowiada za dobér podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowo$¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wiasne. Wykonawca
ponosi wobec MPWIK petng odpowiedzialno$é za roboty, ktdre wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

20. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczyé wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
umowie.

21. Wykonawca odpowiada za bezpieczeristwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw biorgcych udziat
w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

22. Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaplate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

23. Strony ustalajg, ze w przypadku zaplaty przez MPWiK wynagrodzenia podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom stosownie do art. 647' § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty za te roboty
Wykonawcy, MPWIK ma prawo zada¢ zwrotu zaplaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami

i kosztami w catosci od Wykonawcy.
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24. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

25. W przypadku wykonywania robét budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkow okreslonych w § 3 ust. 9
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg réwniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 powyzej.

26. Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i dosdwiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w rozdziale
V| ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze by¢ podstawa do odstgpienia od umowy przez

MPWIiK w terminie 60 dni od dnia, w ktérym MPWIiK dowiedziata sie o powyzszej okolicznosci.

§8
Strony postanawiaja, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastgpujgcych
przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

al za nieterminowa realizacje zamdwienia w wysokoéci 0,56% wartosci kontraktu za kazdy dzie opdznienia
(niezaleznie od przyczyny opoéznienia),

b/ za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% wartoéci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny opoznienia) od dnia
wyznaczonego na usunigcie tych wad,

¢/ za spowodowanie przerwy w realizacji zamoéwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d/ za nieprzedtozenie do zaakceptowania Spotce kopii umowy o podwykonawstwo Iub jej zmian w wysokosci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny),

e/ za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzier opoznienia (niezaleznie od przyczyny opéznienia),

f/ w przypadku nieprzedltozenia poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem Kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zt za kazdg nieprzediozong kopig
umowy lub jej zmiane,

g/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokoéci 20 % wartosci kontraktu;

h/ w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 500,00 zt.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 % wartosci kontraktu.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez
Wykonawce

5. Za wartosé kontraktu, o ktorej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1
w wysokosci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.

6. Wykonawca bedzie mégt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystapienia sytuacji
zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

7. Kara umowna pfatna bedzie w terminie 7 dni od dnia dorgczenia stronie zobowigzanej. do jej zaptaty dokumentu
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ksiggowego lub wezwania do zaptaty wystawionego przez strone uprawniong do natozenia kary.

§9

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

¢) Wykonawca wykonuje zamowienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania uméw,
o ktorych mowa w §7 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczng.

e) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

- Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest

do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane

do dnia odstgpienia.

- Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Strona, z przyczyny ktérej nastapito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstapienia zgodnie

z § 8 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w §8 ust. 2,

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze

zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci danej umowy wykonanej do tego dnia

odstgpienia.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez uzgodnienia

z Wykonawcy zalega z zaptatg faktury za odbiér czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty

przyjecia przez MPWIK tej faktury.

. Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze

nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznoéciach.

§10

. W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajacemu 5-letniej gwaranciji
na wykonane prace, dostarczone materialy i urzadzenia oraz ustanowi na caly okres objety gwarancjg
zabezpieczenie roszczen gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zatgcznik do
protokoiu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapiséw mniej korzystnych dla MPWiK niz
wynikajgce z niniejszej umowy oraz naktada¢ na MPWIK dodatkowych odptatnych obowigzkow (w przypadku
przeciwnym Strony bedg uznawaty takie zapisy za niezastrzezone).

. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jakos¢ wykonanych prac budowlanych i materiatéw oraz dodatkowo
sprawne dziatanie urzgdzen wykonanych w ramach realizacji zaméwienia (wykonania umowy). W ramach
gwarancji WWykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzgdzen w terminie nie diuzszym niz 14 dni, a
jezeli wymagaja tego wzgledy bezpieczeristwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng

szkodg majgtkowg w terminie nie diuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

3. W przypadku nie usunigcia wad lub ich niewlasciwego usuniecia MPWIK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
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a) zleci¢ usunigcie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,
b) odstgpi¢ od umowy,
c) zadac naprawienia szkody.

4. Brak zilozenia whasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokotu wykonania
umowy.

5. MPWIK moze przed uplywem okresu gwarancji dokona¢é ponownych sprawdzen wykonanych sieci,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie
do ich usunigcia na swoj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usuniecie powstatych w trakcie
eksploatacji usterek oraz ich skutkow, na koszt Wykonawcy osobie trzecie;.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWIK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.

Do udzielenia gwaranciji stosuje sie ust. 1.

§11

1. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
netto przedmiotu umowy tj. ... zt (SIOWNIEY s covmmmmisssvess i s zlotyeh i /100)
w formie pienieznej/gwarancji’. ( ‘niewlasciwe skreslic)

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a takze pokryciu roszczen ztytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi. Zabezpieczenie w zakresie
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktorym
mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytutu gwarancji jakoéci oraz rekojmi
obowigzywato bedzie do dnia uptywu gwarancji + 30 dni.

3. Zabezpieczenie zostanie zwrocone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamoéwien MPWiK Sp. z 0.0.”
w terminie 30 dni od dnia zlozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce (po wygasnieciu zabezpieczenia -
z zastrzezeniem zachowania terminow, o ktérych mowa w ust. 2).

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji okreslony w § 4 ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki
sposob, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu
gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

5. W przypadku, gdy Wykonawca opodznia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyty terminu
realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w formie gwarancji, w taki sposob, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce
okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11
ust. 6.

6. Brak wydiluzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 4 i 5 powyzej uprawnia MPWiK do
odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wiasciwego dokumentu
gwarancyjnego.

7. Strony dopuszczaja, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione réwniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciggtosci.

8. Zamawiajacy ma prawo skorzysta¢ z zabezpieczenia rowniez w celu wyegzekwowania kar umownych.

§12

1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
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telefonu.
2. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w ninigjszej

umowie adres uwazac sie bedzie za doreczone.

§13
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie wilasciwe przepisy dotyczace kodeksu cywilnego,
w szczegoélnosci przepisy dotyczgce umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy

o dzielo.

§15

1.Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze heda to zmiany wynikajace z nastepujgcych przestanek:

1) wystgpienia istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajgcych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,

2) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreélonych czynnoéci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji paristwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

3) ady wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktdrych wtasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
ktérym ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

4) wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia proponowanych przez
MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWIK,

5) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot,
w szczegodlnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonej: Umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

6) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opoZniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

7) wystgpienia sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie
mozna byto przewidzieé¢, w szczegodlnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziatan osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sa konsekwencjg winy
ktérejkolwiek ze stron,

9) przeksztalcenie lub zmiana siedziby ktdrejkolwiek ze stron umowy,

10) zmiana oséb reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa majgcych wplyw na realizacje
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przedmiotu zamdwienia i ktdre weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robot,

13) zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wcze$niejszym
przedstawieniu Spotce przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej
zgody przez MPWIK.

14) zajdg inne okoliczno$ci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umow.

2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie terminéw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
o ktorych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za opoznienie w realizacji
umowy, chyba ze takie opdznienie wystgpito z przyczyn zawinionych przez MPWIK (wina umysina).

4. Strony uzgadniajg, ze zmiana umowy, w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 pkt. 6,
o ile tgczna wartos¢ robot zamiennych/ dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie przekracza 5000 zt netto,
nie bedzie wymagata sporzadzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastapi w oparciu o sporzgdzony

i zaakceptowany przez strony protokét konieczno$ci.

§16
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktdrych jeden otrzymuje Wykonaweca,

a dwa Zamawiajgcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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