MiesskiE PrzensigsrorstwoWobociacow 1 Kanavizaca NIP 697-001-16-97
7

) [) 214
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA REGON 4100214706

64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A KRS 000001624
www.mpwik-leszno.pl ¢ e-mail: sekretariat@mpwik-leszno.pl

Sad Rejonowy w Poznaniu — Nowe Miasto i Wilda, TEL. 65529 83 11

IX Wydzial Gospodarcsy Krajowego Rejestru Sadowego o FAKS 655298371

Wysokoéé Kapitalu Zakladowego 78 579 296,00 z| POGOTOWIE WOD-KAN 994

konto: Santander Bank Polska §.A 47 1090 1245 0000 0000 2400 8725

Zatgcznik nr 5
Umowa nr INW-I-U/...... 12018
zawarta w Lesznie, dnia ............. roku pomiedzy Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociagdw i Kanalizacji
Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76A, NIP 697-001-16-97, REGON 410021478, zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym
w umowie Zamawiajacym lub MPWIK, reprezentowanym przez:
1. Rafala Zalesinskiego — Prezesa Zarzadu - Dyrektora Naczelnego

2. Jagode Kubiak — Kierownika Dziatu Inwestycji

dziatalnosci gospodarczej................... , Z siedzibg W .., Przy Ul o ,
zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawcg, reprezentowanym przez:

tacznie zwane Sfronami.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-I-Z/0051/2018),

w oparciu o ,Regulamin udzielania zamowien MPWIK Sp. z 0.0.”, zostata zawarta umowa o nastgpujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w drodze o nr ewid. 407/25 w Lipnie - etap I".
2. Integralng czescig niniejszej umowy jest ztozona oferta, specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia oraz

dokumentacja techniczna.

§2

1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zohowigzuje sie do:

1) realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajacego dokumentacja techniczng, zapisami SIWZ, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3) zgloszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robot i wspoétpracy z tymi jednostkami
w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4) powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robét na ich terenach oraz
uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez wtascicieli nieruchomosci
oraz poniesienia kosztéw korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajgcym poza przedmiot
zamowienia,

5) zabezpieczenia wykopo6w i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztéw z tym zwigzanych,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow zuzycia
przedmiotowych medidéw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7) uzywania w trakcie prac wytgcznie materiatdw spetniajagcych wymagania projektowe oraz wymagania techniczne
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dla rur, ksztaltek i obiektow, stawiane uktadom kanalizacyjnym i wodociggowym, po uzyskaniu wcze$niejszej
akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatéw,

8) realizacji zapisow Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialnosci za odpady powstate w
trakcie realizacji robot,

9) uzyskania zgody (decyzji, zezwolenia lub innego tytutu prawnego) na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robdt budowlanych oraz pokrycia kosztéw z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez
zarzadce drogi),

10) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu w przypadku wymaganym,

11) niezwiocznego informowania Zamawiajgcego na pismie o rozbieznosciach pomiedzy mapag, na podstawie ktérej
opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt wtasny, powstalych z winy
Wykonawcy, uszkodzen istniejgcego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W przypadku uszkodzer
uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang w porozumieniu z jego wtascicielem, przy udziale
Zamawiajgcego,

12) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznosciach
moggcych wptyngé na jakos¢ robot lub opdznienie terminu wykonania umowy,

13) podania do publicznej wiadomosci terminéw | zakreséw ograniczeri w dostawach mediéw, wynikajgcych
z realizacji robot,

14) wykonania i pokrycia kosztow, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzeri, préb, kontroli
i odbioréw technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania przeprowadzi¢ nalezy, po
uprzednim powiadomieniu wtasciciela drogi o terminie wykonywania badania, zgodnie z decyzja zezwalajgca na
lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w obechoéci Zamawiajgcego, w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego lub wiasciciela drogi, badanie szczelnosci rurociagu, badanie przydatnosci wody do spozycia,

15) wykonania plukania sieci wodociggowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego; koszt wykonania
pierwszego plukania ponosi Zamawiajgcy; w przypadku negatywnego wyniku badan przydatnosci wody do spozycia
koszt wykonania kolejnego ptukania pokrywa Wykonawca; Obowigzkiem Wykonawcy jest, aby ilo$é wody ptuczacej
byta mierzona wodomierzem (przeptywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wyplywie, np. wodomierzem
hydrantowym (po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie hydrantowego punktu poboru wody pluczacei).
Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako éciek) moze by¢ studzienka kanalizacyjna (po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym),

16) pokrycia kosztéw kazdorazowego wytaczenia i wigczenia odcinka sieci wodociggowe;,

17) pokrycia kosztow ksztattek do wykonania chlorowania, plukania i préb szczelnosci,

18) niezwtocznego informowania Zamawiajacego o wystgpieniu urzgdzen drenarskich na trasie projektowanych sieci
oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spoétek Wodnych na koszt wiasny, powstalych z winy
Wykonawcey uszkodzen urzadzen drenarskich,

19) naprawy na wiasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkéd powstatych na skutek realizacji inwestycji, za
ktore Wykonawca odpowiada,

20) wykonania dokumentaciji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych weztéw wodociggowych
i przekazania ich w dniu odbioru Zamawiajgcemu; nazwy poszczegolnych zdjec¢ - plikéw powinny byé zgodne
z numeracjg przyjetg w dokumentacji technicznej, na podstawie ktérej wykonywane byty przedmiotowe wezly,

21) wykonania w obecnosci przedstawiciela MPWIK inspekcji kamerg TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzednim
wyczyszczeniu przez \Wykonawce na koszt wiasny; koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi MPWIK, natomiast

koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi okreéla¢ spadek podtuzny wykonanej

wmowa nr INW-1-UY ... ... ../2018 Strona 2 = 13

4



kanalizacji. Jezeli w inspekcji TV stwierdzi si¢ nieprawidlowo$ci Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia w
ustalonym terminie wskazanych przez MPWIK usterek oraz przeprowadzenia na swéj koszt ponownej inspekcji TV).
MPWiK wykona inspekcje w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce faktu
wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej,

22) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopéw i wymiany gruntu,

23) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pézniej niz 7 dni przed zmiang.
Zamawiajacy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika
budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie stanowita podstawy zmiany terminu
zakonczenia robot,

24) wykonania dokumentacji powykonawczej,

25) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu do
wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

26) odtworzenia i przywrécenia do stanu pierwotnego terenéw, na ktérych prowadzone bgdg prace budowlane
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich odbioru,
w szczegolnosci ze strony zarzgdcy drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniajgcych,

27) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy i urzadzenia zastosowane przy realizacji
zamowienia.

2. Zamawiajgcy zobowiazuje sig do:

1) dostarczenia niezbednej dokumentacji budowlanej wraz ze zgloszeniem budowy bez sprzeciwu ze strony
wiasciwego organu administracii,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy,

3) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

4) yczestnictwa w badaniach wskaznika zageszczenia gruntu, odbiorach, sprawdzeniach,

5) jednokrotnego wykonania inspekcji kamerg TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz pokrycia jej kosztow,
po wczesniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawce - przy czym koszty kazdorazowego czyszczenia
sieci ponosi Wykonawca,

6) wykonania badania wydajnosci hydrantow,

7) odbioru prawidtowo wykonanych sieci,

8) terminowego uregulowania naleznosci wynikajacych z postanowien niniejszej umowy.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
w kwocie: ... zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie: ............oooveiiiiiiiiin ztotych ..../100),
a) zawykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej: DN200 ...................... zt netto
b) za wykonanie budowy sieci wodociggowej: DN110 ... zt netto

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, obliczone
zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki
jednostkowe za poszczegélne rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie
wykonanych w ramach realizacji umowy.

3. W przypadku wykonania sieci kanalizacyjnej w sposéb niezgodny z zapisami niniejszej umowy jednak
umozliwiajacy jej eksploatacje Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é, iz Wykonawca, za zgodg Zamawiajacego,

odstapi od usuniecia istniejgcych nieprawidiowosci, z jednoczesnym obnizeniem ustalonego wynagrodzenia
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o kwote obliczong wg ponizszej zasady:
- zostanie ustalona $rednia warto$¢ 1 metra sieci kanalizacyjnej (wg kosztorysu ofertowego- dziaty, ktére
beda brane pod uwage przy obliczaniu $redniej wartosci sieci kanalizacyjnej: roboty ziemne, ewentualne
odwodnienie wykopéw, montaz kanalu ulicznego, montaz studni, nawierzchnia utwardzona — rozbiérka
i odtworzenie),
- z raportéw inspekcji policzona zostanie fgczna diugo$é miejsc, w ktérych wystepujg zastoiska wody
(diugos¢ jednego zastoiska nie moze by¢ diuzsza niz 5 m i/lub zastoisko nie moze przekraczac¢ 10% Srednicy
nominalnej kanatu),
- srednia warto$¢ mb sieci kanalizacyjnej zostanie pomnozona przez igczng diugosé zastoisk wody
i z uzyskanej kwoty zostanie obliczona i odjeta od koricowego wynagrodzenia warto$é 25%.

4. Wszelkie prace, ktdre nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sa konieczne do
wiasciwej realizacji przedmiotu zaméwienia, moga zostaé zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne zamowienie
dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

5. Rozliczenie finansowe pomigdzy Wykonawcg i Zamawiajgcym nastgpi na podstawie poprawnie wystawionej
faktury, pfatnej w terminie do 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajagcemu, pod warunkiem odbioru przez
Zamawiajgcego réwniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu o § 3 ust. 4.

6. Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokot wykonania umowy
wraz z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane prace.

7. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzieh zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym
Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcey.

8. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawey zaliczki.

9. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy warunkiem zaptaty przez
MPWIK catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robot budowlanych (Oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz
naleznosci zwigzane =z realizacjg przez nich przedmiotu zamowienia zostaly uregulowane). Wraz
z oswiadczeniem Wykonawca ziozy MPWIK wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych
ptatnosci na rzecz podwykonawcy, a w szczegdlnosci potwierdzone za zgodno$é z oryginatem przez Wykonawce
kopie: dowodéw zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, protokotéw odbioru wykonanych robét, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego
zaméwienia — umowy bez udzialu podwykonawey lub dalszych podwykonawcow, Wykonawca przed wypfatg
wynagrodzenia (umownego) ztozy MPWiK o$wiadczenie w tym zakresie.

10.Nazwa i numer identyfikacji podatkowe] podwykonawey ...........ccocoovevveeeee o U NIP e

§4

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

2. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytutu opdznienia ze
strony Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo prawo zadania
odszkodowania w ramach kar umownych.

3. Termin realizacji zadania jest jednoczeénie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania

zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakonczone wszystkie czynnosci odbiorowe,
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o ktarych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakoriczenie wszystkich prac
objetych zamoéwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie
potwierdzone protokolem wykonania umowy sporzgdzonym zgodnie z § 6.

4. Termin wykonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystapienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robét. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydiuzony
o ilosé dni, w ktérych wystapity zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajace prowadzenie robot, przy czym fakt ten
nalezy odnotowaé w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przedtuzenie terminu realizacji na .
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy. |

5. W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktérych nie mozna byto ‘
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie bylo utrudnione, Zamawiajgcy dopuszcza ‘
mozliwosé zmiany technologii  ilub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to wplywu na wzrost wartoéci |
zamowienia i termin realizacji zamowienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w
formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokot

koniecznosci.

6. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie ... posiadajgcy uprawnienia
budowlane nr ewid. .........ccociiiiiiiiinnns oraz bedacy czionkiem ... Okregowej lzby Inzynieréw '
Budownictwa o nrewid. ..................... i posiadajacy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;. .
7. Funkcje kierownika budowy peinit bedzie ...................... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ewid. '
............................... oraz bedgcy czlonkiem ..........c...ccccoeeveenne. ... Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa |
onrewid. .........ooeiieinnn i posiadajacy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. J

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) otrzymang dokumentacjg techniczna,

b) postanowieniami niniejszej umowy,

c) warunkami wynikajgcymi z obowigzujacych przepiséw technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 i 9 — wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych,
w szczegoélnosci Prawa budowlanego,

d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatéw budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytyeznymi Zamawiajgcego.

§6

1. Przedmiotem odbioru koricowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych w ramach
zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

2. Po zakonczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich préb i sprawdzen,
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie gotowo$é do dokonania odbioru koricowego prac budowlanych.
Zgtoszenie musi zawierac¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaty wykonane zgodnie
z przedmiotem zaméwienia tj.: bez wad. Zatgcznikiem do zgloszenia bedg dokumenty potwierdzajgce nalezyte

wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiajgcy w razie niedorgczenia przez Wykonawce

wraz ze zgtoszeniem kompletu dokumentéw, o ktorych mowa w § 6 ust.3 nie przystapi do czynno$ci odbiorowych.
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3. Podstawa do dokonania odbioru koricowego prac budowlanych bedg nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane, zawierajgca
m.in.:

a) protokoty badan, sprawdzer i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robot,

b) wyniki badan wskaznika zaggszczenia, wykonane zgodnie z zapisami § 2 ust.1 pkt. 14,

c) protokoly odbioru zajetego pasa drogowego, terenu prywatnego,

d) dokumentacje fotograficzng wykonanych weztéw wodociggowych sporzadzong zgodnie z zapisami § 2
ust.1 pkt. 20,

2) atesty, certyfikaty i éwiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodno$¢ technicznych parametrow rur, ksztattek
i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia rob6t z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik inspekcji kamerg TV. Za pozytywny wynik inspekgcji strony przyjmuja sytuacje, w ktdrej
wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata zastoisk wody, nieszczelnosci, uszkodzen
mechanicznych, uszczelki umieszczone bedg w miejscach do tego przeznaczonych, a bose korice rur beda
osadzone prawidiowo w kielichach (brak przerw na styku potgczen dwéch rur — dopuszczalna tylko przerwa
technologiczna tj. wynikajgca z rozszerzalnosci termicznej materiaiu); w zakresie odchytek dotyczacych
spadku wykonanego kanatu, nie moze by¢ ona wieksza niz 1%. do spadku projektowanego, mierzona na
odcinku pomigdzy dwoma sasiednimi studniami. Kanat musi byé wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek
zmiany kierunku sieci muszg by$ wykonywane za pomoca studzienek,

4) pozytywny wynik préby szczelnosci rurociggu,

5) pozytywny wynik badania jako$ci wody,

6) protokdét z badania wydajnosci hydrantéw,

7) dziennik budowy

8) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony
przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru koricowego prac budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie
na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru koricowego.

5. Strony oswiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wytgcznie podpisanie
protokotu odbioru koncowego tych prac.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaly nalezycie wykonane (t].
ujawniono wady, usterki), Zamawiajgcy odmowi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpozniej w
terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktérym wskazane zostang
wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidiowego ukoriczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowosci do dokonania odbioru kocowego. Do ponownego odbioru
stosuje sig zasady okreslone w ust. 2 — 5.

8. Podpisany przez strony umowy protokdt odbioru koricowego prac budowlanych upowaznia Wykonawce
do sporzgdzenia i przediozenia Zamawiajgcemu rozliczenia finansowego zadania.

9. Podpisany przez strony protokét odbioru koricowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
rozliczenia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokolu wykonania umowy, ktéry stanowié

bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.
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§7

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia MPWIK projektu umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa
o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagar niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegolnosci nastepujgce postanowienia:

a) zakres robot przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

¢) wynagrodzenie i terminy piatnosci,

d) sposob rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

4. MPWIK w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku,
gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie speinia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWIK niz wynikajgce
z umowy pomiedzy MPWIK, a Wykonawca

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

5. Niezgtoszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 4
powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projekfu, jak rowniez projektu jej zmiany przez MPWIK.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada MPWiK
po$wiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkladajacy umowe o podwykonawstwo moze jg
poswiadczy¢ ,za zgodnos¢ z oryginatem”.

7. MPWIK w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 3.

8. Niezgtoszenie przez MPWIK pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktore]
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, bgdzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy przez
MPWIK.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada Spoice

po$wiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
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dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylgczenie nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie jest
diuzszy niz 30 dni, MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

MPWIK dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez MPWiK umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

Zaplata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, nastapi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez MPWIK umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przediozeniu MPWIK poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia, o ktére;
mowa w ust. 10 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zgtosi¢ MPWIK pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 14 powyzej, MPWIK moze:

a) nie dokona¢ bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokoéci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezpo$redniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 10 powyzej, MPWIK' potragci kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

[[1ecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezpoéredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 10 powyzej, lub koniecznoé¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

Zlecenie czesci rob6t budowlanych lub dostaw i uslug ujetych umowg odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (podwykonawcom) wyszczegélnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mieé miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
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Wykonawca odpowiada za dobér podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowo$é prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wlasne. Wykonawca
ponosi wobec MPWIK pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek pefnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z umoéw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
umowie.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw biorgeych udziat
w realizacji robét budowlanych stanowiacych przedmiot umowy.

Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptatg wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom stosownie do art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, MPWIiK ma prawo zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i
kosztami w catosci od Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawcow warunkiem zaplaty wynagrodzenia
Wykonawey, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkéw okreslonych w § 3 ust. 9
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotycza rowniez bezpoéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 10 powyzej.

Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i do$wiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w rozdziale
VI ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze by¢ podstawg do odstgpienia od umowy przez

MPWIiK w terminie 60 dni od dnia, w ktérym MPWiK dowiedziata sie o powyzsze] okolicznosci.

§8

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcy je formg odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastepujgcych

przypadkach i wielko$ciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

al za nieterminowg realizacje zamowienia w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia
(niezaleznie od przyczyny opoznienia),

b/ za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% warto$ci kontraktu za kazdy dzien opoznienia (niezaleznie od przyczyny opoéznienia) od dnia
wyznaczonego ha usunigcie tych wad,

¢/ za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawecy w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d/ za nieprzedlozenie do zaakceptowania Spatce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzien opéznienia (niezaleznie od przyczyny),

e/ za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny opoznienia),
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f/ w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zt za kazda nieprzediozong kopie
umowy lub jej zmiane;

g/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysoko$ci 20 % wartosci kontraktu:

h/'w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 500,00 zt.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego, z wyjgtkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokoéci 20 % wartosci kontraktu.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokoéé kar umownych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez

Wykonawce

. Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1

w wysokosci ustalonej na dzieri zawarcia Umowy.

. Wykonawca bedzie mogt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystapienia sytuadji

zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umyslna).

- Kara umowna platna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty dokumentu

ksiggowego lub wezwania do zaptaty wystawionego przez strone uprawniong do natozenia kary.

§9

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegélnosci gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwal, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni,

c) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udzialem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczna.

e) Wykonawca pozostaje w zwitoce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest

do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane

do dnia odstapienia.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci takiego o$wiadczenia

i powinno zawieraé uzasadnienie.

. Strona, z przyczyny ktorej nastgpilo odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstagpienia zgodnie

Z § 8 niniejszej umowy.

- Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w §8 ust. 2, w

razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg$ci danej umowy wykonanej do tego dnia odstapienia.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez uzgodnienia

z Wykonawcy zalega z zaptatg faktury za odbiér czeéciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty

przyjecia przez MPWIK tej faktury.
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. Odstagpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze

nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomoéci o tych okolicznosciach.

§10

. W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letniej gwarancji
na wykonane prace, dostarczone materialy i urzgdzenia oraz ustanowi na caly okres objety gwarancjg
zabezpieczenie roszczen gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zatgcznik do
protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji hie moze zawiera¢ zapisow mniej korzystnych dla MPWIK niz
wynikajace z niniejszej umowy oraz nakfada¢ na MPWIK dodatkowych odptatnych obowigzkow (w przypadku
przeciwnym Strony bedg uznawaty takie zapisy za niezastrzezone).

. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jako$¢ wykonanych prac budowlanych i materiatow oraz dodatkowo
sprawne dziatanie urzgdzen wykonanych w ramach realizacji zamoéwienia (wykonania umowy). W ramach
gwarancji Wykonawca bedzie usuwal wszelkie wady prac oraz urzgdzen w terminie nie diuzszym niz 14 dni, a
jezeli wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng
szkodg majgtkowg w terminie nie diuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

. W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewtasciwego usuniecia MPWiK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstgpi¢ od umowy,

c) zada¢ naprawienia szkody.

. Brak ztozenia wiasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokotu wykonania
umowy.

. MPWIK moze przed uplywem okresu gwarancji dokonaé ponownych sprawdzen wykonanych sieci,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie
do ich usuniecia na swoj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usuniecie powstalych w trakcie
eksploatacji usterek oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWIK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.

Do udzielenia gwarancji stosuje sig ust. 1.

§ 11

. Wykonawca przekazatl Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
netto przedmiotu umowy tj. .........ocoiiieiieo ZH(StoWnie: ztotych ......... /100)
w formie pienieznej/gwarancji’. ( ‘niewfasciwe skresfic)

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a takze pokryciu roszczen ztytulu gwarancji jakosci oraz rekojmi. Zabezpieczenie w zakresie
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktorym
mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytulu gwarancji jakosci oraz rekojmi
obowigzywato bedzie do dnia uptywu gwarancji + 30 dni.

. Zabezpieczenie zostanie zwrécone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zaméwien MPWIK Sp. z 0.0.”
w terminie 30 dni od dnia ztozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce (po wygasnieciu zabezpieczenia -
z zastrzezeniem zachowania terminéw, o ktérych mowa w ust. 2).

. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji okreslony w § 4 ust. 1, Wykonawca

zobowigzany jest przediuzy¢ zahezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki
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sposob, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu
gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

5. W przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydiuzyly terminu
realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w formie gwarancji, w taki sposéb, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce
okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11
ust. 6.

6. Brak wydluzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 4 i 5 powyzej uprawnia MPWIiK do
odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wilasciwego dokumentu
gwarancyjnego.

7. Strony dopuszczaja, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione rowniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciggtosci.

8. Zamawiajacy ma prawo skorzystaé z zabezpieczenia réwniez w celu wyegzekwowania kar umownych.

§12
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu.
2. W przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej

umowie adres uwazac sie bedzie za doreczone.

§13
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie wiasciwe przepisy dotyczace kodeksu cywilnego,
w szczegodlnosci przepisy dotyczgce umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy

o dzielo.

§15
1.Zakazuje sie istotnych zmian postanowieri zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze bedg to zmiany wynikajgce z nastepujgcych przestanek:

1) wystapienia istotnych brakoéw lub bledéw w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajacych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,

2) wystapienia opéznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wlasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdéznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

4) wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamdéwienia proponowanych przez

MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sa korzystne dla MPWIK,
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5) wystapienia niekorzystnych warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidiowe wykonanie robot,
w szczegoblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznoé¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

6) wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
op6zniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

7) wystapienia sity wyzsze] np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie
mozna bylo przewidzie¢, w szczegolnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego |
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dzialan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ‘
ktorejkolwiek ze stron,

9) przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktorejkolwiek ze stron umowy,

10) zmiana osob reprezentujgcych strony oraz innych os6b z nazwiska wymienionych w umowie,

11) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wplyw na realizacje
przedmiotu zamowienia i ktére weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robot,

13) zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wczesniejszym |
przedstawieniu Spétce przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej ‘
zgody przez MPWiIK. \

14) zajdg inne okolicznoséci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umow.

2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, w postaci
aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie terminéw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za opoznienie w realizacji
umowy, chyba ze takie opdznienie wystgpito z przyczyn zawinionych przez MPWIK (wina umysina).

4. Strony uzgadniajg, ze zmiana umowy, w przypadku wystapienia okolicznoéci, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 pkt. 6,
o ile tgczna warto$é robot zamiennych/ dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie przekracza 5000 zt netto,
nie bedzie wymagata sporzgdzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastapi w oparciu o sporzgdzony

i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.

§16
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje Wykonawea,

a dwa Zamawiajgcy.

Zamawiajacy: Wykonaweca:
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