Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A

Leszno, dnia 21.03.2019r.

Dotyczy: postepowania INW-I-Z/0004/2019 o wykonanie zadania - ,Przebudowa sieci wodociggowe| wraz z

przylaczami do granicy posesji w ul. Pilotéw w Strzyzewicach (etap [II)"

Odpowiedz na pytanie z dn. 19.03.2019r.(data wptywu 19.03.2019r.)

Pytanie nr1

W kosztorysie inwestorskim w pozycjach 43-48 oraz 49,54 (wezly W4 i W5) wyznaczono potrzebng ilo$¢
materiatow. czy te pozycje sg poprawnie wyznaczone majgc na uwadze zatgczone w DT schematy weziow.
Wobec powyzszego zwracamy sie z pytaniem, czy wskazane pozycje nalezy traktowac ostatecznie, czy na-

stapi korekta pozycji kosztorysowych — jesli tak to prosimy o ustalenie poprawnej ilosci materiatu.

Odpowiedz nr 1

Zamawiajacy biorgc pod uwage powyisze zapytanie, dokonuje zmiany zatgcznika nr 4 do SIWZ.

Pytanie nr 2
W poz. 75 przewidziano tgcznik RK, ktdérego zgodnie z zataczonym rysunkiem nie ma na schemacie. Czy
Zamawiajgcy uznaje zasadnosé fgczenia sieci przy pomocy tacznika RK czy tulei z kotnierzem? Prosimy o

weryfikacje tej pozygji.

Odpowiedz nr 2

Zamawiajgcy biorgc pod uwage powyzisze zapytanie, dokonuje zmiany zatgcznika nr 4 do SIWZ.

Pytanie nr 3
Po dokonanej wizji lokalnej wnioskujemy o uzupetnienie kosztorysu o rozbiorke i utylizacje istniejgcej na-
wierzchni z kory asfaltowej oraz dodanie zakresu prac zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni istniejgcej

drogi.

Odpowiedz nr 3

Zamawiajgcy biorgc pod uwage powyzsze zapytanie, dokonuje zmiany zatacznika nr 4 do SIWZ.

Zamawiajacy wnosi zmiane w zapisach SIWZ w nastepujacy sposdb:
1. wrozdz. Ill ust. 6 SIWZ:
BYLO:
.Zaklada sie przekazanie placu budowy po wykonaniu zadania pn. ,Przebudowa ulicy Pilotow w Strzyzewi-
cach — etap |I” realizowanego przez Gmine Swieciechowa tj. po 15.05.2019r. Z tytutu opdznienia ze strony

sekretariat 65529 83 11 obsluga klienta 65 529 83 44 laboratorium 65 529 83 39 www.mpwik-leszno.pl
faks 65 529 83 71 inwestycje 655298315 pogotowie wod-kan 994 www.ebok.mpwik-leszno.pl
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Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo zgdania odszko-
dowania w ramach kar umownych.”

JEST:

,Zaktada sig przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy o wykonanie zamo-
wienia. Z tytutu opdznienia ze strony Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie

przystugiwato prawo zadania odszkodowania w ramach kar umownych.”

Zmianie ulega Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia stanowigca zatacznik do niniej-
szego pisma oraz zatacznik nr 5 do SIWZ (wzor umowy).
Zamawiajacy informuje, iz nastapita modyfikacja zalgcznika nr 4 - kosztorys ofertowy, ktéry

stanowi zalgcznik do niniejszego pisma.
Kierownik Dziah Inwestycji
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