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Umowa nr INW-I-U/00..../2019

Zalacznik nr 5

zawarta w Lesznie, dnia ............... 2019 roku pomiedzy Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociggow i Kanalizacji
Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76 A, NIP 697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym

w umowie Zamawiajgcym lub MPWIK, reprezentowanym przez:
1. Rafala Zalesinskiego - Prezesa Zarzadu - Dyrektora Naczelnego,
2.

a
NIBE s s ool it , REGON
gospodarczej, z siedzibg W .......coocoeeeeiee. , przy ul

Wykonawcg, reprezentowanym przez:

tacznie zwane ,,Stronami”.

KRS/wpis do ewidencji dziatalnosci

.., Zwanym w dalszej czesci umowy

W rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-1-Z/0010/2019),

w oparciu o ,Regulamin udzielania zamowiers MPWIK sp. z 0.0.”, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

w ul. 17 Putku Utanow w Lesznie”

2. Integralng czescig niniejszej umowy jest ziozona oferta, Specyfikacja Istothnych Warunkow Zamowienia (zwana

dalej: SIWZ) oraz dokumentacja techniczna.

§2

1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie w szczegolnosci do:

1) realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczng, zapisami SIWZ, zasadami

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3) zgtoszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robét i wspétpracy z tymi jednostkami w

zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4) powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robot na ich terenach oraz
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uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczern stawianych przez wiascicieli
nieruchomosci oraz poniesienia kosztéw korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajgcym
poza przedmiot zamowienia,

5) zabezpieczenia wykopdw i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztéw z tym zwigzanych,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow zuzycia
przedmiotowych mediow w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7) uzywania w trakcie prac wylgcznie materialéw spetniajgcych wymagania projektowe oraz wymagania techniczne
dla rur, ksztaftek i obiektow, stawiane uktadom kanalizacyjnym, po uzyskaniu wczesniejszej akceptacji inspektora
nadzoru dla zaproponowanych materiatow,

8) realizacji zapisow Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialno$ci za odpady powstate w
trakcie realizacji robot,

9) uzyskania zgody (decyzji, zezwolenia lub innego tytulu prawnego) na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robot budowlanych oraz pokrycia kosztow z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez
zarzadce drogi),

10) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego na pismie o rozbieznosciach pomiedzy mapa, na podstawie ktorej
opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt wiasny, powstatych z winy
Wykonawcy, uszkodzen istniejgcego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W przypadku uszkodzen
uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang w porozumieniu z jego wiascicielem, przy udziale
Zamawiajacego,

11) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznosciach
mogacych wptyng¢ na jakosé robdt lub opdznienie terminu wykonania umowy,

12) podania do publicznej wiadomos$ci termindw i zakresow ograniczen w dostawach mediéw, wynikajgcych z
realizacji robot,

13) wykonania i pokrycia kosztow, wymaganych obowigzujacymi przepisami: badan, sprawdzen, préb, kontroli i
odbiorow technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania przeprowadzi¢ nalezy, po
uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania badania, zgodnie z decyzjg zezwalajgcg na
lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w obecnosci Zamawiajacego, w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego lub wiasciciela drogi,

14) pokrycia kosztéw ksztaltek do tymczasowych przepie¢ sieci kanalizacyjnej] w celu utrzymania stalego,
prawidtowego funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury,

15) przepompowania naptywajgcych Sciekow, w celu zapewnienia statego prawidlowego funkcjonowania
przebudowywanej infrastruktury,

16) naprawy na wiasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkdéd powstatych na skutek realizacji inwestycji,
za ktére Wykonawca odpowiada,

17) wykonania w obecnosci przedstawiciela MPWIK inspekcji kamerg TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzednim
wyczyszczeniu przez Wykonawce na koszt wilasny, koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi MPWIK,
natomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi okresla¢ spadek
podiuzny wykonanej kanalizacji. Jezeli w inspekcji TV stwierdzi sie nieprawidiowosci Wykonawca zobowigzany
bedzie do usunigcia w ustalonym terminie wskazanych przez MPWIK usterek oraz przeprowadzenia na swoj
koszt ponownej inspekcji TV). MPWIK wykona inspekcje w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej,

18) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o wystapieniu urzgdzen drenarskich na trasie projektowanej sieci

oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spoétek Wodnych na koszt wilasny, powstatych z winy
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Wykonawcy uszkodzen urzgdzen drenarskich,

19) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopow i wymiany gruntu,

20) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pézniej niz 7 dni przed zmiang.
Zamawiajacy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika
budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie stanowita podstawy zmiany
terminu zakonczenia robot,

21) wykonania dokumentacji powykonawczej,

22) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu do
wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

23) odtworzenia i przywrécenia do stanu pierwotnego terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace budowlane
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich odbioru, w
szczegolnosci ze strony zarzgdey drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniajgcych,

24) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z demontazem elementow sieci przewidzianych do likwidacji.
zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) nalezy protokolarnie w obecnosci Inspektora Nadzoru
przekaza¢ do MPWIK,

25) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materiaty i urzgdzenia zastosowane przy realizacji

zamowienia.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) dostarczenia niezbednej dokumentacji budowlanej wraz ze zgtoszeniem budowy bez sprzeciwu ze strony

wiasciwego organu administracji,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy,
3) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

4) uczestnictwa w badaniach wskaznika zageszczenia gruntu, odbiorach, sprawdzeniach,

5) Jednokrotnego wykonania inspekcji kamerg TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz pokrycia jej kosztow,

po wczesniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawce - przy czym koszty kazdorazowego czyszczenia
sieci ponosi Wykonawca,
6) odbioru prawidiowo wykonanej sieci,

7) terminowego uregulowania nalezno$ci wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 1 Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
w kwogie ............... netto plus nalezny podatek VAT (stownie..................................../100).

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawey za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1, obliczone
zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki
jednostkowe za poszczegoine rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie
wykonanych w ramach realizacji umowy.

3. Wszelkie prace, ktore nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne
do wiasciwe] realizacji przedmiotu zamoéwienia, moga zosta¢ zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne
zamowienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

4. Rozliczenie finansowe pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym nastgpi na podstawie poprawnie wystawionej
faktury, ptatnej w terminie do 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajagcemu, pod warunkiem odbioru przez

Zamawiajgcego rowniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu o § 3 ust. 3.
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5. Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokdt wykonania umowy wraz
z zalgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane prace.

6. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzien zaptaty uznaje sie dzien, w ktorym
Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

7. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

8. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy warunkiem zaptaty przez
MPWIiK catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robot budowlanych (Oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
iz naleznoéci zwigzane z realizacjg przez nich przedmiotu zamowienia zostaly uregulowane). Wraz
z oéwiadczeniem Wykonawca ztozy MPWIK wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych
ptatnosci na rzecz podwykonawcy, a w szczegolnosci potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem przez Wykonawce
kopie: dowoddéw zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, protokotéw odbioru wykonanych robot, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego
zamowienia — umowy bez udzialu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, Wykonawca przed wyplatg

wynagrodzenia (umownego) ziozy MPWIK o$wiadczenie w tym zakresie.

9. Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawey ..........cccooevviini . NIP

§4

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 40 dni od dnia przekazania placu budowy.

2. Zakiada sie przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy o wykonanie zamowienia. Z
tytulu opdznienia ze strony Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato
prawo zgdania odszkodowania w ramach kar umownych.

3. Termin realizacji zadania jest jednocze$nie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania
zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakonczone wszystkie czynnosci odbiorowe, o
ktorych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakonczenie wszystkich prac
objetych zamowieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie
potwierdzone protokotem wykonania umowy sporzadzonym zgodnie z § 6.

4. Termin wykonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystgpienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych
od Wykonawey, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robét. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydtuzony
o ilos¢ dni, w ktérych wystapily zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajgce prowadzenie robot, przy czym fakt ten
nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przediuzenie terminu realizacji na
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

5. W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okoliczno$ci natury technicznej, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie byto utrudnione, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwosé zmiany technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to wplywu na wzrost wartosci
zamowienia i termin realizacji zamoéwienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w
formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o sporzgdzony i zaakceptowany przez strony protokot

koniecznosci.

6. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego peinit bedzie ............................... posiadajgcy uprawnienia
budowlane nr ewid. ........................... oraz bedacy cztonkiem .......................... Okregowej |zby Inzynierow
Budownictwa o nrewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
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7. Funkcje kierownika budowy petnit bedzie ...................... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ewid.
.......... Oraz bedgcy cztonkiem ................................. Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
onrewid. ..................... | posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) otrzymang dokumentacjg techniczna,

b) postanowieniami niniejszej umowy,

c) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisow technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociagowych, zeszyt nr 3— wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych, w szczegdlnosci Prawa
budowlanego,

d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentow materiatow budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Zamawiajacego.

§6

1. Przedmiotem odbioru koricowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych w ramach
zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

2. Po zakonczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich prob i sprawdzen,
Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu na pisémie gotowos¢ do dokonania odbioru koricowego prac budowlanych.
Zgloszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaty wykonane zgodnie
z przedmiotem zamodwienia tj.. bez wad. Zatgcznikiem do zgtoszenia bedg dokumenty potwierdzajgce nalezyte
wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiajgcy w razie niedorgczenia przez Wykonawce
wraz ze zgloszeniem kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust.3 nie przystgpi do czynnosci odbiorowych.

3. Podstawa do dokonania odbioru koricowego prac budowlanych bedg nastepujgce dokumenty:

1)dokumentacja powykonawcza (wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi
przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) przygotowana zgodnie z art.3 pkt 14 ustawy
Prawo budowlane(w tym rowniez kosztorys powykonawczy), zawierajgca m.in.:
a) protokoly badan, sprawdzen i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robot,
b) wyniki badan wskaznika zageszczenia, wykonane zgodnie z zapisami § 2 ust.1 pkt. 13,

2)atesty, certyfikaty i $wiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodno$¢ technicznych parametrow rur, ksztattek
i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia robot z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) potwierdzony protokolarnie pozytywny wynik inspekcji kamerg TV,

4) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57,

5) dziennik budowy- oryginat i kserokopia,

6) protokoly odbioru drég,

7) pisemng gwarancje na wykonane prace i wbudowane materiaty.

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony
przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru korncowego prac budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie
na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru koncowego.

5. Strony o$wiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wylgcznie podpisanie
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protokotu odbioru koncowego tych prac.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaly nalezycie wykonane
(tj. ujawniono wady, usterki), Zamawiajacy odmowi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpéznie]
w terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktorym wskazane zostana
wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowiazany jest do usuniecia wad i prawidlowego ukonczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgloszenia gotowosci do dokonania odbioru korcowego. Do ponownego odbioru
stosuje sie zasady okreslone w ust. 2 — 5.

8. Podpisany przez strony umowy protokét odbioru korncowego prac budowlanych upowaznia Wykonawce
do sporzgdzenia i przediozenia Zamawiajgcemu rozliczenia finansowego zadania.

9. Podpisany przez strony protokét odbioru koricowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
rozliczenia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokotu wykonania umowy, ktory stanowié

bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia MPWIK projektu umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa
o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawieraé innych wymagan niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegéInoéci nastepujace postanowienia:

a) zakres robot przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

c) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) sposdb rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostaé sporzadzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

4. MPWIK w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi pisemne zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku,
gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spefnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWIK niz wynikajace
z umowy pomiedzy MPWIK, a Wykonawcg,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

5. Niezgloszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 4

powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez MPWIK.
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6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada MPWIK
poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkiadajgcy umowe o podwykonawstwo moze jg
poswiadczy¢ ,za zgodnosé z oryginatem”.

7. MPWIiK w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

8. Niezgloszenie przez MPWIK pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy przez
MPWIK.

9. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajagcemu poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylgczenie nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie
jest diuzszy niz 30 dni, MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

10. MPWIK dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

11. Zaptata wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 10 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia
MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

12. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, dotyczy wytaczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez MPWIK umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu MPWIK poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

14. MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zapfaty wynagrodzenia, o ktérej
mowa w ust. 10 powyzej. W terminie 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zglosié MPWIK pisemne uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej, MPWIK moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty albo

b) zlozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu platnos¢ sig nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
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16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 10 powyzej, MPWIK  potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 10 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

18. Zlecenie czesci rob6t budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mie¢ miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydiuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres rob6t lub usiug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

19. Wykonawca odpowiada za dobér podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jakosc¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wiasne. Wykonawca
ponosi wobec MPWIK petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

20. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczyé wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
umowie.

21. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow bioracych udziat
w realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

22. Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$é za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

23. Strony ustalaja, ze w przypadku zaplaty przez MPWIiK wynagrodzenia podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, MPWIK ma prawo zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i
kosztami w catosci od Wykonawcy.

24. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

25. W przypadku wykonywania robét budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkow okreslonych w § 3 ust. 9
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg rowniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 powyzej.

26. Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w rozdziale
VI ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze by¢ podstawg do odstgpienia od umowy przez

MPWIK w terminie 60 dni od dnia, w ktérym MPWiK dowiedziala sie o powyzszej okolicznosci.

§8
Strony postanawiaja, ze obowigzujgc je forma odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastepujacych
przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
al za nieterminowg realizacje zamoéwienia w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opoznienia
(niezaleznie od przyczyny opoéZnienia),
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b/ za op6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,6% wartosci  kontraktu za kazdy dzien opoznienia (niezaleznie od przyczyny op6znienia) od dnia
wyznaczonego na usunigcie tych wad,

c/ za spowodowanie przerwy w realizacji zamoéwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d/ za nieprzedtozenie do zaakceptowania Spotce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny),

e/ za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opoznienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia),

g/ w przypadku nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zt za kazdy nieprzediozony kopig umowy
lub jej zmianeg,

h/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu;

il w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 500,00 zl,

N

. Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20% wartosci kontraktu.

w

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosc kar umownych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

N

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez

- Wykonawce

5. Za wartos¢ kontraktu, o ktorej mowa w ust. 112 uwaza sig wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1
w wysokosci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.

6. Wykonawca bedzie mogt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystapienia sytuacji
zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

7. Kara umowna platna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty dokumentu

ksiegowego lub wezwania do zaplaty wystawionego przez strong uprawniong do natozenia kary.

§9

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegolnosci gdy:

-

a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni,

¢) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udzialem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktorych mowa w §7 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacja techniczng.

e) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

2. Zamawiajacy, W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest
do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane
do dnia odstgpienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Strona, z przyczyny ktérej nastapito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie
z § 8 niniejszej umowy.
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5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w §8 ust. 2,
w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze
zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci danej umowy wykonanej do tego dnia

odstapienia.

)]

. Wykonawca moze odstgpié od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez uzgodnienia
z Wykonawcg zalega z zaplatg faktury za odbiér czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty
przyjecia przez MPWIK tej faktury.

7. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze

nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§10

. W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letniej gwarancji

—

na wykonane prace, dostarczone materialy i urzadzenia oraz ustanowi na caly okres objety gwarancjg
zabezpieczenie roszczen gwarancyjnych . Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zalgcznik do
protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapisow mniej korzystnych dla MPWIK niz
wynikajgce z niniejszej umowy oraz naktada¢ na MPWIK dodatkowych odptatnych obowigzkow (w przypadku

przeciwnym Strony bedg uznawaly takie zapisy za niezastrzezone).

N

- Gwarancja, o ktorej mowa w ust. 1 obejmuje jakos¢ wykonanych prac budowlanych i materialow oraz dodatkowo
sprawne dzialanie urzadzen wykonanych w ramach realizacji zamowienia (wykonania umowy). W ramach
gwarancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzadzen w terminie nie diuzszym niz 14 dni, a
jezeli wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia Iub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng

szkodg majgtkowg w terminie nie diuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

(%]

. W przypadku nie usunigcia wad lub ich niewlasciwego usuniecia MPWIK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zlecic¢ usunigcie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,
b) odstapi¢ od umowy,
c) zgdac naprawienia szkody.
4. Brak zlozenia wiasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokolu
wykonania umowy.
5. MPWIK moze przed uptywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzer wykonanej sieci, zawiadamiajac
o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie do ich
usunigcia na swoj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usuniecie powstalych w trakcie eksploatacji

usterek oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.

[&)]

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWIiK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.

Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

§ 11

- Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci

-

netto przedmiotu umowy tj. .............................. zt (sfownie: ........................oo.o... . Ziotych L......../100)

w formie pienieznejlgwarancji’. ( ‘niewtasciwe skreslic)

N

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a takze pokryciu roszczen ztytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi. Zabezpieczenie w zakresie

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia wykonania umowy, o Ktorym
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mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi
obowigzywato bedzie do dnia uptywu gwarancji + 30 dni.

3. Zabezpieczenie zostanie zwrécone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zaméwien MPWIK Sp. z 0.0.”
w terminie 30 dni od dnia zlozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce (po wygasnieciu zabezpieczenia -
z zastrzezeniem zachowania terminéw, o ktérych mowa w ust. 2).

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji okreslony w § 4 ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki
sposob, by gwarancja obowigzywala w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu
gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

5. W przypadku, gdy Wykonawca opoznia sie z realizacja przedmiotu umowy, a strony nie wydiuzylty terminu
realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w formie gwarancji, w taki sposob, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce
okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11
ust. 6.

6. Brak wydiuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 4 i 5 powyzej uprawnia MPWIK do
odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wiasciwego dokumentu
gwarancyjnego.

7. Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione rowniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciggtosci.

8. Zamawiajgcy ma prawo skorzystac z zabezpieczenia rowniez w celu wyegzekwowania kar umownych.

§12
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sig¢ do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru

telefonu.

N

. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej

umowie adres uwazac sie bedzie za dorgczone.,

§13
Wszelkie spory zwiagzane z wykonywaniem niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sgd powszechny wiasciwy

rzeczowo | miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§14
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie wiasciwe przepisy dotyczgce kodeksu cywilnego,
w szczegolnosci przepisy dotyczace umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy

o dzieto.

§15
1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze bedg to zmiany wynikajgce z nastepujacych przestanek:
1) wystapienia istotnych brakow lub bledéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajacych na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,
2) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy

administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
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odpowiedzialnosc,

3) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnief, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

4) wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia proponowanych
przez MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWIK,

5) wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidiowe wykonanie robét,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

6) wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg
lub opozniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

7) wystapienia sily wyzszej np. wystapienia zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego
nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegélnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron,

9) przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktorejkolwiek ze stron umowy,

10)zmiana osob reprezentujgcych strony oraz innych osob z nazwiska wymienionych w umowie,

11)dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wplyw na realizacje
przedmiotu zamowienia i ktore weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12)wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robét,

13)zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wczesniejszym
przedstawieniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu
pisemnej zgody przez MPWIK,

14)zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umow.

2. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie terminow realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zZmiany umowy,
o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za opéznienie w realizacji
umowy, chyba ze takie op6znienie wystgpito z przyczyn zawinionych przez MPWIK (wina umysina).

4. Strony uzgadniajg, ze zmiana umowy, w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w § 15 ust. 1 pkt. 6,
o ile fgczna warto$¢ robot zamiennych/ dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie przekracza 5 000 zt netto,
nie bedzie wymagata sporzgdzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastgpi w oparciu o sporzgdzony

i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.
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§16
Umowe sporzadzono w ftrzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje Wykonawea,

a dwa Zamawiajgcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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