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Zatacznik nr 5

Umowa nr INW-1-U/00..../2019

zawarta w Lesznie, dnia ............... 2019 roku pomiedzy Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji
Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76 A, NIP 697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym
w umowie Zamawiajgcym lub MPWIK, reprezentowanym przez:

1. Rafala Zalesinskiego - Prezesa Zarzadu - Dyrektora Naczelhego,

2.
a
NIP; s . BEGON ..ot o immm ., KRS/wpis do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, z siedzibg W ... A c | -2 1| PR , Zwanym w dalszej czesci umowy

Wykonawcg, reprezentowanym przez:

lgcznie zwane ,,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawey (wg oznaczenia nr INW--Z/0029/2019),

w aparciu o ,Regulamin udzielania zamdwien MPWIK sp. z 0.0.”, zostala zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Malinowej i Jagodowej w Przybyszewie”
2. Integralng czescia niniejszej umowy jest ziozona oferta, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (zwana

dalej: SIWZ) oraz dokumentacja techniczna.

§2

1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie w szczegoélnosci do:

1) realizacji prac zgodnie z przedtozong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczng, zapisami SIWZ, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiazujgcymi przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3) zgloszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robot i wspotpracy z tymi jednostkami w
zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4) powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robét na ich terenach oraz
uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez wiascicieli

nieruchomoséci oraz poniesienia kosztéw korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajgcym
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poza przedmiot zamdwienia,

5) zabezpieczenia wykopow i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztow z tym zwigzanych,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow zuzycia
przedmiotowych mediéw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7) uzywania w trakcie prac wylacznie materiatdéw spetniajgcych wymagania projektowe oraz wymagania techniczne
dla rur, ksztattek i obiektdw, stawiane uktadom kanalizacyjnym, po uzyskaniu wczeéniejszej akceptaciji inspektora
nadzoru dla zaproponowanych materiatow,

8) realizacji zapiséw Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialnosci za odpady powstate w
trakcie realizacji robét,

9) uzyskania zgody (decyzji, zezwolenia lub innego tytulu prawnego) na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robot budowlanych oraz pokrycia kosztéw z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez
zarzgdce drogi),

10) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego na pi$mie o rozbieznosciach pomiedzy mapa, na podstawie ktdrej
opracowano dokumentagcje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt wtasny, powstatych z winy
Wykonawey, uszkodzeri istniejacego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W przypadku uszkodzen
uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang w porozumieniu z jego wiascicielem, przy udziale
Zamawiajacego,

11) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznosciach
mogacych wplyngé na jakosé robét lub opoznienie terminu wykonania umowy,

12) podania do publicznej wiadomosci terminéw i zakreséw ograniczeri w dostawach medidéw, wynikajgcych z
realizacji robot,

13) wykonania i pokrycia kosztow, wymaganych cbowigzujacymi przepisami: badan, sprawdzen, préb, kontroli i
odbiorow technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania przeprowadzi¢ nalezy, po
uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania badania, zgodnie z decyzjg zezwalajaca na
lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w obecno$ci Zamawiajgcego, w miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego lub wiasciciela drogi,

14) pokrycia kosztow ksztaltek do tymczasowych przepigé sieci kanalizacyjne] w celu utrzymania statego,
prawidtowego funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury,

16) przepompowania naplywajgcych $ciekéw, w celu zapewnienia statlego prawidlowego funkcjonowania
przebudowywanej infrastruktury,

16) naprawy na wiasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkod powstatych na skutek realizacji inwestycji,
za ktore Wykonawca odpowiada,

17) wykonania w obecnosci przedstawiciela MPWiIK inspekcji kamerg TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzednim
wyczyszezeniu przez Wykonawce na koszt whasny; koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi MPWIK,
natomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi okreslaé spadek
podtuzny wykonanej kanalizacji. Jezeli w inspekgji TV stwierdzi sie nieprawidlowosci Wykonawca zobowigzany
bgdzie do usunigcia w ustalonym terminie wskazanych przez MPWIK usterek oraz przeprowadzenia na swoj
koszt ponownej inspekgji TV). MPWIK wykona inspekcje w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej,

18) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wystapieniu urzgdzen drenarskich na trasie projektowanej sieci
oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwiazku Spotek Wodnych na koszt wiasny, powstalych z winy
Wykonawcey uszkodzen urzadzen drenarskich,

19) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopdw i wymiany gruntu,
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20) informowania Zamawiajacego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pozniej niz 7 dni przed zmiana.
Zamawiajgcy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika
budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie stanowita podstawy zmiany
terminu zakonczenia rohot,

21) wykonania dokumentacji powykonawczej,

22) poniesienia wszystkich kosztow zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu do
wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

23) odtworzenia i przywrocenia do stanu pierwotnego terendw, na ktérych prowadzone bgda prace budowlane
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich odbioru, w
szczegdlnosci ze strony zarzadey drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniajgcych,

24) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z demontazem elementow sieci przewidzianych do likwidacji.
zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) nalezy protokolarnie w obecnosci Inspektora Nadzoru
przekazaé¢ do MPWIK,

25) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy i urzadzenia zastosowane przy realizacji

zamdwienia.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) dostarczenia niezbedne] dokumentacji budowlanej wraz ze zgloszeniem budowy bez sprzeciwu ze strony
wiasciwego organu administracji,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawey wykonania przedmiotu umowy,

3) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

4) uczestnictwa w badaniach wskaznika zageszczenia gruntu, odbiorach, sprawdzeniach,

5) jednokrotnego wykonania inspekcji kamerg TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz pokrycia jej kosztow,
po wezesniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawce - przy czym koszty kazdorazowego czyszczenia
sieci ponosi Wykonawca,

6) odbioru prawidtowo wykonanej sieci,

7) terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
W RWOECIE: cuas i snismiais s netto plus nalezny podatek VAT (stownie ............ ... /100).

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, obliczone
zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki
jednostkowe za poszczegolne rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz iloéci tych prac rzeczywiscie
wykonanych w ramach realizacji umowy.

3. W przypadku wykonania sieci kanalizacyjnej w sposéb niezgodny z zapisami niniejszej umowy jednak
umozliwiajacy jej eksploatacje Zamawiajacy dopuszcza mozliwoée, iz Wykonawca, za zgodg Zamawiajgcego,
odstgpi od usuniecia istniejgcych nieprawidtowosci, z jednoczesnym obnizeniem ustalonego wynagrodzenia
o kwote obliczong wg ponizszej zasady:

- zostanie ustalona $rednia warto$¢ 1 metra sieci kanalizacyjnej (wg kosztorysu ofertowego- dzialy, ktére
bedg brane pod uwage przy obliczaniu $redniej wartosci sieci kanalizacyjnej: roboty ziemne, ewentualne
odwodnienie wykopdw, montaz kanalu ulicznego, montaz studni, nawierzchnia utwardzona - rozbiorka

i odtworzenie),
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- z raportow inspekcji policzona zostanie faczna diugo$¢ miejsc, w kitorych wystepujg zastoiska wody
(dtugos¢ jednego zastoiska nie moze by¢ diuzsza niz 5 m i/lub zastoisko nie moze przekraczaé 10% Srednicy
nominalnej kanatu),

- $rednia warto§¢ mb sieci kanalizacyjnej zostanie pomnozona przez fgczng diugo$é zastoisk wody

i z uzyskanej kwoty zostanie obliczona i odjeta od koricowego wynagrodzenia wartosé 25%.

- Wszelkie prace, ktére nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne

do wiasciwe] realizacji przedmiotu zamdwienia, moga zosta¢ zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne

zamowienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

- Rozliczenie finansowe pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajacym nastapi na podstawie poprawnie wystawionej

faktury, ptatnej w terminie do 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu, pod warunkiem odbioru przez

Zamawiajgcego rowniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu o § 3 ust. 3.

- Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokét wykonania umowy wraz

z zalgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane prace.

- Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzieh zaplaty uznaje sie dzien, w ktorym

Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki,

- W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czeéci zaméwienia podwylkonawcy warunkiem zaptaty przez

MPWIK catoéci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udziat
w realizacji odebranych robot budowlanych (O$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
iz naleznosci zwigzane z realizacjg przez nich przedmiotu zamodwienia zostaly uregulowane). Wraz
z o$wiadczeniem Wykonawca zlozy MPWIK wszystkie dokumenty potwierdzajace dokonanie wymagalnych
platnosci na rzecz podwykonawcy, a w szczegdlnosci potwierdzone za zgodno$é z oryginatem przez Wykonawce
kopie: dowoddéw zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, protokotéw odbioru wykonanych robét, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego
zamowienia — umowy bez udziatu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca przed wyptata

wynagrodzenia (umownego) zlozy MPWIK o$wiadczenie w tym zakresie.

10.Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwyKonawey ..........cc.ccoovvveeiveeeeennnn, CNIP

1.
2

§4
Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 45 dni od dnia przekazania placu budowy.
Zakiada sig przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy o wykonanie zamowienia. Z
tytutu opdznienia ze strony Zamawiajacego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato

prawo zgdania odszkodowania w ramach kar umownych.

. Termin realizacji zadania jest jednoczesnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania

zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakoriczone wszystkie czynnosci odbiorowe, o
ktorych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakorczenie wszystkich prac
objetych zaméwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie

potwierdzone protokotem wykonania umowy sporzgdzonym zgodnie z § 6.

. Termin wykonania umowy ulega przesunigciu w przypadku wystapienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych

od Wykonawecy, ktére uniemozliwiajg prowadzenie rob6t. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydtuzony

0 ilo$¢ dni, w ktorych wystgpity zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajgce prowadzenie robot, przy czym fakt ten
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nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przedtuzenie terminu realizacji na
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.
5. W wypadku wystapienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie byto utrudnione, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwosé zmiany technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to wplywu na wzrost warto$ci
zamowienia i termin realizacji zamowienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w
formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokol

koniecznosci.

6. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie ... posiadajacy uprawnienia
budowlane nr ewid. ..., oraz hedacy czlonkiem ... Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o nrewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

7. Funkcje kierownika budowy petnit bedzie Wiodzimierz Antkowiak posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ewid.
95/98/Lo oraz bedgcy czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa o nr ewid.
WKP/WM/0085/01 i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dlzialajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5
1. Wykonawca zohowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) otrzymang dokumentacija technicznag,

b) postanowieniami niniejszej umowy,

¢) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych, zeszyt nr 3— wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych, w szczegdinosci Prawa
budowlanego,

d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentow materiatow budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Zamawiajacego.

§6

1. Przedmiotem odbioru koricowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych w ramach
zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

2. Po zakohczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich préb i sprawdzen,
Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu na pismie gotowo$¢ do dokonania odbioru koricowego prac budowlanych.
Zgloszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie
z przedmiotem zaméwienia tj.: bez wad. Zatgcznikiem do zgloszenia bedg dokumenty potwierdzajgce nalezyte
wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiajacy w razie niedorgczenia przez Wykonawce
wraz ze zgloszeniem kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust.3 nie przystapi do czynnosci odbiorowych.

3. Podstawa do dokonania odbioru korncowego prac budowlanych bedg nastepujace dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza (wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi
przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) przygotowana zgodnie z art.3 pkt 14 ustawy
Prawo budowlane(w tym réwniez kosztorys powykonawczy), zawierajgca m.in.:

a) protokoly badan, sprawdzen i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robét,
b) wyniki badan wskaznika zageszczenia, wykonane zgodnie z zapisami § 2 ust.1 pkt. 13,

c) protokoly odbioru zajetego pasa drogowego, terenu prywatnego,
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2) atesty, certyfikaty i $wiadectwa jakosci stwierdzajace zgodno$é technicznych parametréw rur, ksztattek
i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia rob6t z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) potwierdzony protokolarnie pozytywny wynik inspekcji kamerg TV, Za pozytywny wynik inspekcji strony
przyjmujg sytuacjg, w ktorej wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadala zastoisk wody, nieszczelnosci,
uszkodzen mechanicznych, uszczelki umieszczone bedg w miejscach do tego przeznaczonych, a bose korice
rur beda osadzone prawidiowo w kielichach (brak przerw na styku pofgczen dwdéch rur — dopuszczalna tylko
przerwa technologiczna tj. wynikajgca z rozszerzalno$ci termicznej materiatu); w zakresie odchytek
dotyczgcych spadku wykonanego kanalu, nie moze by¢ ona wigksza niz 1%. do spadku projektowanego,
mierzona na odcinku pomigdzy dwoma sasiednimi studniami. Kanat musi byé wykonany prostoliniowo, a
jakiekolwiek zmiany kierunku sieci muszg bys wykonywane za pomoca studzienek,

4) oswiadczenie kierownika budowy, o ktdrym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57,

5) dziennik budowy,

6) protokoty odbioru drag,

7) pisemng gwarancje na wykonane prace i whudowane materialy.

. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentow, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony

przez Zamawiajacego, wyznaczy termin odbioru koricowego prac budowlanych. Zamawiajacy zastrzega sobie

na dokonanie czynnoéci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru koricowego.

. Strony oswiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wylacznie podpisanie

protokotu odbioru koficowego tych prac.

. Jezeli w toku czynnoéci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaly nalezycie wykonane

(tj. ujawniono wady, usterki), Zamawiajacy odmowi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpdzniej

w terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dokument, w ktérym wskazane Zostang

wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

. W przypadku opisanym w ust. 8 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidiowego ukoriczenia prac

budowlanych oraz ponownego zgloszenia gotowosci do dokonania odbioru kofcowego. Do ponownego odbioru

stosuje sie zasady okreélone w ust. 2 — 5,

. Podpisany przez strony umowy protokét odbioru koncowego prac budowlanych upowaznia Wykonawce

do sporzadzenia i przedtozenia Zamawiajgcemu rozliczenia finansowego zadania.

. Podpisany przez strony protokét odbioru koncowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Zamawiajgcego

rozliczenia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokofu wykonania umowy, ktory stanowié

bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane Zamierzajacy
zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia MPWIK projektu umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa
0 podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostaé sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawieraé innych wymagan niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegélnosci nastepujace postanowienia:

a) zakres robot przewidziany do wykonania,
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b) terminy realizacji,

c) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) sposéh rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadlu rozwigzania ninigjszej umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.

4, MPWIK w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg rohoty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi pisemne zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku,
gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spelnia wymagar okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkdw zamowienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWIK niz wynikajace
z umowy pomieczy MPWIK. a Wykonawcag,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

5. Niezgtoszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 4

powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak réwniez projektu jej zmiany przez MPWIK.

D

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamobwienia na roboty budowlane przedktada MPWIK
po$wiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkiadajgcy umowe o podwykonawstwo moze jg
poswiadczy¢ ,za zgodnosé z oryginatem”.

7. MPWiK w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spetnia ona wymagan okreélonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia lub gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 3.

8. Niezgloszenie przez MPWIK pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy przez
MPWIK.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedikiada
Zamawiajgcemu poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie
jest diuzszy niz 30 dni, MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zapfate kary umowne;j.

10. MPWiK dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy Iub

dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez MPWIK umoweg o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamoéwienia na roboty budowlane.
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11. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, nastapi w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia
MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

12. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, dotyczy wylgczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez MPWIK umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sgq roboty budowlane, lub po
przediozeniu MPWIK po$wiadczonej za zgodno$é¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy [ub uslugi.

13. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie hez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

14. MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zapiaty wynagrodzenia, o ktorej
mowa w ust. 10 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zgtosic MPWIK pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej, MPWIK moze:

a) nie dokona¢ bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci naleznej zapfaty lub
podmiotu, ktéremu platno$¢ sie nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej zaplaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa
w ust. 10 powyzej, MPWIK  potraci kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 10 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposérednich zaplat na sume wiekszg niz 5%
wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

18. Zlecenie czeéci robdét budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (podwykonawcom) wyszczegoinionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mieé miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydiuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

19. Wykonawca odpowiada za dobér podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowo$¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wiasne. Wykonawca
ponosi wobec MPWIK petng odpowiedzialnoé¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiagzek peinienia
funkgji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

20. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
umowie.

21. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow biorgcych udziat
w realizacji robot budowlanych stanowigeych przedmiot umowy.

22. Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$é za zaplate wynagrodzenia za roboty

budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
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23.

24.

25,

26.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawey, MPWIK ma prawo zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i
kosztami w catosci od Wykonawey.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania robét budowlanych przez podwykonawcow warunkiem zaptaty wynagrodzenia
Wykonawey, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkéw okreslonych w § 3 ust. 8
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotycza réwniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przysiugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 10 powyze;j.

Jezeli Wykonawca przy ziozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i do$wiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w rozdziale
VI ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze byé podstawa do odstapienia od umowy przez

MPWiK w terminie 60 dni od dnia, w ktorym MPWIiK dowiedziata sie o powyzszej okolicznosci.

§8

Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastepujgcych

przypadkach i wielko$ciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

al za nieterminows realizacje zaméwienia w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia
(niezaleznie od przyczyny opoznienia),

b/ za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi i gwarancji w wysokoéci
0,5% wartosci  kontraktu za kazdy dziei opoznienia (niezaleznie od przyczyny opéznienia) od dnia
wyznaczonego na usuniecie tych wad,

¢/ za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokoéci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d/ za nieprzedtozenie do zaakceptowania Spoéice kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzien op6znienia (niezaleznie od przyczyny),

e/ za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokoséci 200 zt za kazdy dzier opéznienia (niezaleznie od przyczyny opoznienia),

g/ w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy nieprzedtozony kopig umowy
lub jej zmiang;

h/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu;

il w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty — w wysokosci 500,00 zt.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajacego, z wyjgtkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20% wartosci kontraktu.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokoéé kar umownych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez

Wykonawce

5. Za wartoéé kontraktu, o ktérej mowa w ust. 11 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1

w wysokosci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.
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6. Wykonawca bedzie mogt zwolni¢ sig od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystapienia sytuacji
zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).
7. Kara umowna platna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty dokumentu

ksiggowego Iub wezwania do zaptaty wystawionego przez strong uprawniong do nalozenia kary.

§9
1. Zamawiajgcemu przysiuguje prawo do odstapienia od umowy, w szczegdinosci gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni,

¢) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udzialem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktdrych mowa w §7 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczna.

e) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

2. Zarnawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest
do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane
do dnia odstgpienia.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia
i powinno zawieraé¢ uzasadnienie.

4. Strona, z przyczyny ktérej nastgpito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstapienia zgodnie
z § 8 niniejszej umowy,

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w §8 ust. 2,
w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czeéci danej umowy wykonanej do tego dnia
odstgpienia.

6. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez uzgodnienia
z Wykonawca zalega z zapfatg faktury za odbidr czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty
przyjecia przez MPWIK tej faktury.

7. Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze

nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§10

1. W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letniej gwarancji
na wykonane prace, dostarczone materialy i urzgdzenia oraz ustanowi na caly okres objety gwarancja
zabezpieczenie roszczen gwarancyjnych . Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowié bedzie zatacznik do
protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapiséw mniej korzystnych dla MPWIK niz
wynikajgce z niniejszej umowy oraz naktada¢ na MPWIK dodatkowych odptatnych obowigzkéw (w przypadku
przeciwnym Strony bedg uznawaly takie zapisy za niezastrzezone).

2. Gwarancja, o ktorej mowa w ust. 1 obejmuje jako$¢ wykonanych prac budowlanych i materiatow oraz dodatkowo
sprawne dziatanie urzgdzen wykonanych w ramach realizacji zamowienia (wykonania umowy). W ramach
gwarancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzadzen w terminie nie dluzszym niz 14 dni, a

jezeli wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng
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szkoda majagtkowg w terminie nie diuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

. W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewtasciwego usunigcia MPWIK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

h) odstgpi¢ od umowy,
¢) zada¢ naprawienia szkody.

. Brak zlozenia wtasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokolu wykonania
umowy.

. MPWIK moze przed uptywem okresu gwarancji dokonaé ponownych sprawdzen wykonanej sieci, zawiadamiajgc
o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie do ich
usunigcia na swodj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usunigcie powstatych w trakcie eksploatacii
usterek oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWIiK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.

Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

§ 11

. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 5% warto$ci
netto przedmioty umowy 1i. ....oiveene ZE (SIOWNIBL i i e s e /100) w formie
pienieznej/gwaranciji”. ( ‘niewlasciwe skreslic)

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a takze pokryciu roszczen =z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi. Zabezpieczenie w zakresie
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi
obowigzywato bedzie do dnia uptywu gwarancji + 30 dni.

. Zabezpieczenie zostanie zwrécone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamowien MPWIK Sp. z c.0."
w terminie 30 dni od dnia zlozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce (po wygasnieciu zabezpieczenia -
z zastrzezeniem zachowania terminow, o ktérych mowa w ust. 2).

. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji okre$lony w § 4 ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki
sposob, by gwarancja obowigzywala w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu
gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

. W przypadku, gdy Wykonawca opdZnia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyly terminu

realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

wniesione w formie gwarancji, w taki sposéb, by gwarancja obowiazywata w przewidywanym przez Wykonawce

okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11

ust. 6.

. Brak wydltuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 4 i 5 powyzej uprawnia MPWiK do

odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wihasciwego dokumentu

gwarancyjnego.

. Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione réwniez w formie

gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciggtosci.

. Zamawiajgcy ma prawo skorzysta¢ z zabezpieczenia rowniez w celu wyegzekwowania kar umownych.
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§12
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu.
2. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej

umowie adres uwazac sie bedzie za dorgczone.

§13
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sgd powszechny wiasciwy

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie wilasciwe przepisy dotyczgce kodeksu cywilnego,
w szczegolnosci przepisy dotyczgee umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy

0 dzieto.

§15
1. Zakazuje sig istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wylkonawcy, chyba ze bedg to zmiany wynikajgce z nastepujacych przestanek:

1) wystapienia istotnych brakéw lub biedow w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajgcych na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

2) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wilasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

3) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

4) wystapienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia proponowanych
przez MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWIK,

5) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robdt,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajace] konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

6) wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowier dodatkowych, ktére wstrzymuja
lub opozniajg realizacjg przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

7) wystapienia sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego
nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegodlno$ci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy

ktérejkolwiek ze stron,
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9) przeksztalcenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,

10)zmiana osdb reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11)dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wplyw na realizacje

przedmiotu zamowienia i ktore weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,
12)wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robét,

13)zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wczesniejszym

przedstawieniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu
pisemnej zgody przez MPWIK,

14)zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umow.
Zmiana postanowieri zawartej umowy moze nastapié¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
anekstl.

. Zmiana umowy w zakresie termindw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za opdznienie w realizacji
umowy, chyba ze takie opéznienie wystapito z przyczyn zawinionych przez MPWIK (wina umy$ina).

. Strony uzgadniajg, ze zmiana umowy, w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w § 15 ust. 1 pkt. 6,
o ile fgczna warto$é robdt zamiennych/ dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie przekracza 5 000 zt netto,
nie bedzie wymagala sporzadzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastgpi w oparciu o sporzadzony

i zaakceptowany przez strony protokot koniecznosci.

§16

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawcea,

a

Z

dwa Zamawiajacy.

amawiajacy: Wykonawca:
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