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Umowa nr INW-I-U/....../12020
zawarta w Lesznie, dnia ............. roku pomiedzy:

Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76A, NIP
697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym w Sgdzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX
Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajgcym lub MPWIK, reprezentowanym przez:

1. Rafala Zalesifiskiego — Prezesa Zarzadu - Dyrektora Naczelnego

2. Jagode Kubiak — Kierownika Dziatu Inwestycji

dziatalnosci gospodarczej................... i 2 siedZibg W s s B 0L st inswamnnsn )
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca, reprezentowanym przez:

tgcznie zwane Stronami.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawey (wg oznaczenia nr INW-I-Z/0027/2020),
w oparciuy o ,Regulamin udzielania zamowien sektorowych przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Lesznie”, zostala zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot zamoéwienia ‘
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
ul. Przemystowej w Wilkowicach”.
2. Integralng czescig niniejszej umowy jest ztozona oferta, specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ)
wraz z zatgcznikami oraz dokumentacja techniczna.

§2
Zobowiazania Stron
1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczng, zapisami SIWZ,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3) zgloszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robdt i wspéipracy z tymi jednostkami
w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4) powiadomienia i uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robét na ich terenach oraz
uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez wiascicieli
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nieruchomosci oraz poniesienia kosztow korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajgcym
poza przedmiot zamowienia,

5) zabezpieczenia wykopow i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztéw z tym zwigzanych,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztéw
zuzycia przedmiotowych medidéw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7) uzywania w trakcie prac wylgcznie materialéw spelniajgcych wymagania projektowe oraz wymagania
techniczne dla rur, ksztaltek i obiektéw, stawiane ukladom kanalizacyjnym, po uzyskaniu wczeéniejszej
akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatéw,

8) realizacji przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in. w zakresie: zagospodarowania,
utylizacji oraz odpowiedzialno$ci za odpady powstate w trakcie realizacji robét,

9) uzyskania zgody (decyzji, zezwolenia lub inﬁego tytulu prawnego) na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robdt budowlanych oraz pokrycia kosztéw z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez
zarzadce drogi),

10) niezwiocznego informowania Zamawiajgcego na pi$mie o rozbieznosciach pomiedzy mapa, na podstawie
ktorej opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt wiasny,
powstatych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejgcego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego (w
przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang w porozumieniu z jego
wilascicielem, przy udziale Zamawiajgcego),

11) niezwiocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach i okoliczno$ciach
mogacych wplyngc na jakosé robét lub opdznienie terminu wykonania umowy,

12) podania do publicznej wiadomosci terminéw i zakreséw ograniczefh w dostawach mediéw, wynikajgcych
z realizacji robot,

13) wykonania i pokrycia kosztéw, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen, préb, kontroli
i odbioréw technicznych, w tym badanie wskaznika zaggszczenia gruntu - badania przeprowadzié nalezy,
po uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania badania, zgodnie z decyzjg
zezwalajgcg na lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w obecnosci Zamawiajgcego, w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego lub wiasciciela drogi,

14) przepompowania naplywajgcych $ciekéw, w celu zapewnienia stalego prawidiowego funkcjonowania
istniejgcej infrastruktury,

15) niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o wystapieniu urzadzen drenarskich na trasie projektowanej
sieci oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spétek Wodnych na koszt wiasny, powstalych
z winy Wykonawcy uszkodzen urzadzen drenarskich,

16) naprawy na wiasny koszt lub wyplaty odszkodowania z tytutu szkéd powstalych na skutek realizacji
inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada,

17) wykonania w obecnosci przedstawiciela MPWIK inspekcji kamerg TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzednim
wyczyszczeniu przez Wykonawce na koszt wiasny; koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi MPWIK,
natomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi okreslaé spadek
podiuzny wykonanej kanalizacji. Jezeli w inspekcji TV stwierdzi sie nieprawidlowoséci Wykonawca
zobowigzany bedzie do usunigcia w ustalonym terminie wskazanych przez MPWIK usterek oraz
przeprowadzenia na swoj koszt ponownej inspekcji TV). MPWIK wykona inspekcje w terminie 3 dni
kalendarzowych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej,

18) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopdw i wymiany gruntu,
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19) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pézniej niz 7 dni przed zmiang,
Zamawiajgcy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca
z braku kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie stanowila
podstawy zmiany terminu zakonczenia robot,

20) wykonania dokumentacji powykonawcze;j,

21) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu do
wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

22) odtworzenia i przywrécenia do stanu pierwotnego terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace budowlane
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich odbioru, w
szczegolnosci ze strony zarzadey drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniajgcych,

23) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy i urzadzenia zastosowane przy realizacji
zamowienia.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) dostarczenia niezbednej dokumentaciji technicznej wraz ze zgloszeniem bez sprzeciwu ze strony wiasciwego
organu administraciji,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy,

3) jednokrotnego wykonania inspekeji kamerg TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz pokrycia jej kosztow,
po wezeséniejszym wyczyszezeniu sieci przez Wykonawce - przy czym koszty kazdorazowego czyszczenia
sieci ponosi Wykonawca,

4) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

5) uczestnictwa w badaniach, odbiorach, sprawdzeniach,

6) odbioru prawidtowo wykonanej sieci,

7) terminowego uregulowania naleznoéci wynikajgcych z postanowien umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
w kwocie: .......ooooooeenien zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie: ................coooeeiiininns ziotych ..../100).

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, obliczone
zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokolu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki
jednostkowe za poszczegéine rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie
wykonanych w ramach realizacji umowy.

3. W przypadku wykonania sieci kanalizacyjnej w sposéb niezgodny z zapisami niniejszej umowy, jednak
umozliwiajacy jej eksploatacje, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé, iz Wykonawca, za zgodg Zamawiajgcego,
odstapi od usuniecia istniejgcych nieprawidlowosci, z jednoczesnym obnizeniem ustalonego wynagrodzenia
o kwote obliczong wg ponizszej zasady:

- zostanie ustalona $rednia warto$é 1 metra sieci kanalizacyjnej (wg kosztorysu ofertowego - dziaty, ktore
bedg brane pod uwage przy obliczaniu $redniej wartosci sieci kanalizacyjnej. roboty ziemne, ewentualne
odwodnienie wykopdw, montaz kanatu ulicznego, montaz studni, nawierzchnia utwardzona — rozbiorka
i odtworzenie),

- z raportéw inspekcji policzona zostanie igczna diugos¢ miejsc, w ktérych wystepujg zastoiska wody
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(dtugoé¢ jednego zastoiska nie moze byé diuzsza niz 5 m iflub zastoisko nie moze przekracza¢ 10% Srednicy
nominalnej kanatu),

- Srednia wartoé¢ mb sieci kanalizacyjnej zostanie pomnozona przez fgczng dlugose zastoisk wody
i z uzyskanej kwoty zostanie obliczona i odjeta od koricowego wynagrodzenia wartosé 25%.

4. Wszelkie prace, ktére nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne
do wilasciwej realizacji przedmiotu zaméwienia, mogg zostaé zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne
zamowienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

5. Rozliczenie finansowe pomiedzy Wykonawcy i Zamawiajgcym nastapi na podstawie poprawnie wystawionej
faktury, platnej w terminie do 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajacemu, pod warunkiem odbioru przez
Zamawiajgcego réwniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu o § 3 ust. 4.

6. Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokét wykonania umowy
wraz z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane prace.

7. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na konto Wykonawey, za dzien zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym
Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

8. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

9. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy warunkiem zaplaty przez
MPWIK catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robot budowlanych (Oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawey, iz
naleznosci zwigzane z realizacjg przez nich przedmiotu zamoéwienia zostaly uregulowane). Wraz z
oswiadczeniem Wykonawca zlozy MPWIK wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych
platnosci na rzecz podwykonawcy, a w szczegolnosci potwierdzone za zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce
kopie: dowodéw zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, protokotéw odbioru wykonanych robét, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego
zaméwienia — umowy bez udziatu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, Wykonawca przed wyplatg
wynagrodzenia (umownego) ztozy MPWIK o$wiadczenie w tym zakresie.

10.Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawey ...............cccceeevvecscecoei i NIP oo

§4
Termin wykonania umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 50 dni od przekazania placu budowy.

2. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytutu opdznienia ze
strony Zamawiajacego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przysiugiwato prawo Zzgdania
odszkodowania w ramach kar umownych.

3. Termin realizacji zadania jest jednoczesnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania
zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakorczone wszystkie czynnosci odbiorowe,
0 ktérych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakoriczenie wszystkich prac
objetych zaméwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie
potwierdzone protokotem wykonania umowy sporzadzonym zgodnie z § 6.

4. Termin wykonania umowy ulega przesunigciu w przypadku wystapienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, ktore uniemozliwiajg prowadzenie robét. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydluzony
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o ilos¢ dni, w ktdrych wystapity zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajgce prowadzenie rob6t, przy czym fakt ten
nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przediuzenie terminu realizacji na
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

5. W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie bylo utrudnione, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany technologii iflub materialu, pod warunkiem, ze nie ma to wplywu na wzrost wartosci
zamoéwienia i termin realizacji zamoéwienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w
formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o sporzgdzony i zaakceptowany przez strony protokét
koniecznoéci.

6. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie ..................... posiadajgcy uprawnienia
budowlane nr ewid. ..............cooeiiiinn oraz bedgcy czionkiem ..................c.l Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa o nr ewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

7. Funkcje kierownika budowy petnit bedzie ...................... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ewid.
............................... oraz bedacy cztonkiem ................................. Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
onrewid. .........oeeevvinnns i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5
Sposoéb realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
a) otrzymang dokumentacja techniczna,
b) postanowieniami niniejszej umowy,
c¢) warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepiséw technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 i 9 — wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych,
w szczegolnosci Prawa budowlanego,
d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatéw budowlanych,
e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,
f) wytycznymi Zamawiajgcego.

§6
Odbior przedmiotu umowy

1. Przedmiotem odbioru koficowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych w ramach
zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

2. Po zakonczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich préb i sprawdzen,
Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu na pismie gotowo§¢ do dokonania odbioru koricowego prac budowlanych.
Zgloszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie
z przedmiotem zamowienia tj.. bez wad. Zalgcznikiem do zgloszenia bedg dokumenty potwierdzajgce nalezyte
wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiajacy w razie niedorgczenia przez Wykonawce
wraz ze zgloszeniem kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust.3 nie przystgpi do czynnosci odbiorowych.

3. Podstawg do dokonania odbioru kofcowego prac budowlanych bedg nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane, zawierajgca

m.in.:
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a) protokoly badarn, sprawdzen i obiorow dokonywanych w trakcie trwania robot,
b) wyniki badan wskaznika zageszczenia,
c) protokoly odbioru zajetego pasa drogowego, terenu prywatnego,

2) atesty, certyfikaty i Swiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnos¢ technicznych parametrow rur, ksztattek
i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia robo6t z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik inspekcji kamerg TV. Za pozytywny wynik inspekcji strony przyjmujg sytuacje, w ktorej
wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata zastoisk wody, nieszczelnosci, uszkodzen
mechanicznych, uszczelki umieszczone beda w miejscach do tego przeznaczonych, a bose konce rur beda
osadzone prawidiowo w kielichach (brak przerw na styku potgczer dwéch rur — dopuszczalna tylko przerwa
technologiczna tj. wynikajgca z rozszerzalnosci termicznej materialu); w zakresie odchytek dotyczacych
spadku wykonanego kanatu, nie moze by¢ ona wieksza niz 1%. do spadku projektowanego, mierzona na
odcinku pomiedzy dwoma sasiednimi studniami. Kanat musi by¢é wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek
zmiany Kierunku sieci muszg bys wykonywane za pomocg studzienek,

4) dziennik budowy

5) oswiadczenie kierownika budowy, o ktorym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony

przez Zamawiajacego, wyznaczy termin odbioru koricowego prac budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie

na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru koricowego.

. Strony oswiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wytgcznie podpisanie

protokotu odbioru koficowego tych prac.

. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaly nalezycie wykonane (t.

ujawniono wady, usterki), Zamawiajgcy odmowi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpdzniej w

terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktérym wskazane zostang

wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidiowego ukonczenia prac

budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowosci do dokonania odbioru koricowego. Do ponownego odbioru

stosuje sie zasady okreslone w ust. 2 — 5,

. Podpisany przez strony umowy protokét odbioru koricowego prac budowlanych upowaznia Wykonawce

do sporzadzenia i przedtozenia Zamawiajgcemu rozliczenia finansowego zadania.

. Podpisany przez strony protokét odbioru koricowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Zamawiajgcego

rozliczenia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokolu wykonania umowy, ktdry stanowi¢

bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7
Podwykonawcy
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w frakcie
realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia MPWIK projektu umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa
o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
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2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagan niz okreslone

w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegolnosci nastepujace postanowienia:

a) zakres robot przewidziany do wykonania,

b) terminy realizaciji,

¢) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) sposob rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

4. MPWIK w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi pisemne zastrzezenia (sprzeciw) do tej umowy i jej zmiany,
w przypadku, gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWIK niz wynikajgce
z umowy pomiedzy MPWIK, a Wykonawcg

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

5. Niezgloszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen (sprzeciwu) do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym
mowa w ust. 4 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak réwniez projektu jej zmiany przez
MPWIK.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada Spoice
poéwiadczong ,za zgodno$é z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylgczenie nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt netto. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia w Ww. umowie
jest diuzszy niz 30 dni, MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

7. MPWIK dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong MPWiK umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowalnych), w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty
budowlane.

8. Zaplata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, nastapi w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia
MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

9. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 7 powyzej, dotyczy
wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktore;
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przedmiotem sg roboty budowlane a takze z tytulu dostaw Iub ustug (przy robotach budowlanych) po
przediozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo.

10. Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

11. MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia, o ktérej
mowa w ust. 7 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zglosi¢ MPWIK pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej, MPWiK moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci naleznej zaplaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa
w ust. 7 powyzej, MPWIK  potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 7 powyzej, lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%
wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

15. Zlecenie czesci rob6t budowlanych lub dostaw i uslug ujetych umowsg odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mie¢ miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okre$lony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

16. Wykonawca odpowiada za dobér podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowosé prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wiasne. Wykonawca
ponosi wobec MPWIK pelng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcdw lub
dalszych podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

17. Suma ustalonych wynagrodzeri wynikajgca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczyé wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
umowie.

18. Wykonawca odpowiada za bezpieczeristwo podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw biorgcych udziat
w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

19. Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnosé za zaplate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

20. Strony ustalajg, ze w przypadku zaplaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, MPWIK ma prawo zgda¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami
i kosztami w catosci od Wykonawcy.
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21. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

22. W przypadku wykonywania robét budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spelnienie warunkéw okreslonych w § 3 ust. 9
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg rowniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej.

23. Jezeli Wykonawca przy ziozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i do$wiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w SIWZ.
Brak realizacji powyzszego obowigzku moze by¢ podstawg do odstagpienia od umowy przez MPWIK w terminie
60 dni od dnia, w ktérym MPWIK dowiedziata sie o powyzszej okolicznosci.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) za nieterminowg realizacje zaméwienia w wysokosci 0,5% wartoéci kontraktu za kazdy dzienh opoznienia
(niezaleznie od przyczyny opéznienia),

b) za opoznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny opoznienia) od dnia
wyznaczonego ha usunigcie tych wad,

¢) za spowodowanie przerwy w realizacji zamoéwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d) za nieprzediozenie do zaakceptowania Spéice kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci
0,5 % wartoéci kontraktu za kazdy dzien opéznienia (niezaleznie od przyczyny),

e) za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny opo6znienia),

f) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokoéci 500,00 zt za kazdag nieprzediozong kopi¢
umowy lub jej zmiang;

g) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty — w wysokosci 500,00 zi.

2. Zamawiajagcy zaplaci Wykonawcy karg umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktore] mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 % wartosci
kontraktu.

w

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszgcego wysokosé kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez
Wykonawce.

5. Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktorym mowa w §3 ust. 1
w wysokoséci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.

6. Wykonawca bedzie mogt zwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystapienia sytuacji
zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

7. Kara umowna platna bedzie w terminie 7 dni od dnia dorgczenia stronie zobowigzanej do jej zaplaty dokumentu
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ksiggowego lub wezwania do zaplaty wystawionego przez strone uprawniong do natozenia kary.

. MPWIK zastrzega mozliwo$¢ jednostronnej rezygnaciji z naliczania kar umownych lub obnizenia naliczonej kary
umownej, biorac pod uwage w szczegdlnosci: okolicznosci, w jakich doszio do sytuaciji uzasadniajgcej naliczenie
kary umownej, stopien winy lub przyczyny powstania sytuacji uzasadniajgcej naliczenie kary umownej, charakter
negatywnych skutkow, wysoko$¢ powstalej szkody. Ostateczna decyzja w tym przedmiocie nalezy wylgcznie do
MPWIK.

§9
Prawo odstapienia od umowy
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegolnosci gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,
b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje rob6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,
c) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udzialem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umaow,
0 ktorych mowa w §7 niniejszej umowy.
d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
Z opracowang dokumentacjg techniczna,
e) Wykonawca pozostaje w zwioce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.
. Zamawiajacy, w razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest
do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane
do dnia odstgpienia.
. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
. Strona, z przyczyny ktorej nastagpilo odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie
z § 8 niniejszej umowy.
. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w §8 ust. 2,
w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czeéci danej umowy wykonanej do tego dnia
odstgpienia.
. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez uzgodnienia
z Wykonawcg zalega z zaplatg faktury za odbior czeéciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty
przyjecia przez MPWIK tej faktury.
. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§10
Gwarancja jakosci
. W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letniej gwarancji
na wykonane prace, dostarczone materialy i urzadzenia oraz ustanowi na caly okres objety gwarancjg
zabezpieczenie roszczen gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowié¢ bedzie zalacznik do
protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapiséw mniej korzystnych dla MPWIK niz
wynikajace z niniejszej umowy oraz naklada¢ na MPWIK dodatkowych odptatnych obowigzkéw (w przypadku
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przeciwnym Strony bedg uznawaty takie zapisy za niezastrzezone).

2. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jakos¢ wykonanych prac budowlanych i materiatéw oraz dodatkowo
sprawne dzialanie urzadzen wykonanych w ramach realizacji zaméwienia (wykonania umowy). W ramach
gwarancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzadzefi w terminie nie diuzszym niz 14 dni,
a jezeli wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng
szkodg majgtkowg w terminie nie diuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

3. W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewtasciwego usunigcia MPWIK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstgpi¢ od umowy,
c) zadac¢ naprawienia szkody.

4. Brak ziozenia wlasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokotu wykonania
umowy.

5. MPWiK moze przed uplywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzen wykonanych sieci,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie
do ich usuniecia na swoj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usunigcie powstalych w trakcie
eksploatacji usterek oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWIK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.
Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

§ 11"
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci § %
wartosci brutto przedmiotu umowy tj. .......coocooeeiiiiiiin.nn. 2 (Stownier ziotych
......... /100) w formie pienigeznej/gwarancii’. ( ‘niewtasciwe skreslic)

2. 30% z catkowitej wartoci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na
pokrycie roszcze z tytutu gwarancji i rekojmi.

3. Zabezpieczenie w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytutu gwarancji
jakosci oraz rekojmi obowigzywato bedzie do dnia uptywu gwarancji + 30 dni.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usunigcia wad przedmiotu umowy, ewentualnych
odszkodowan, kar umownych i kosztéw zastepczego usuniecia wad i usterek zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wlasnosécig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowg wykonania
przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci oraz ewentualnych
kar umownych.

5. Zabezpieczenie zostanie zwrécone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zaméwier sektorowych przez
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Lesznie” (po wygasnigciu
zabezpieczenia).

6. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w

| Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest wymagane jezeli warto$¢ zaméwienia przekroczy kwotg 100 000,00 zt. W
przeciwnym wypadku punkt zostanie wykreslony z umowy.
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taki spos6b, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu
gwarancyjnego (+ 30 dni).

7. W przypadku, gdy Wykonawca opoéznia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydiuzyly terminu
realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
whniesione w formie gwaranciji, w taki sposob, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce
okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni).

8.  Brak wydiuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6 i 7 powyzej uprawnia MPWiK
do odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wiasciwego dokumentu
gwarancyjnego.

9. Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione réwniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich cigglosci.

10. Wykonawca w sytuacii, gdy nie usunie w okresie gwarancii i rekojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru
lub w trakcie usuwania tych wad, za zgodg Zamawiajgcego, najpdzniej na 14 dni przed uplywem okresu
waznosci zabezpieczenia przediuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przediozy nowe zabezpieczenie na
okres niezbedny do usunigcia tych wad. Bezskuteczny uplyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie
przez Zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zZwigzanych z
usunieciem tych wad lub usterek.

§12
Kontakty Stron
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu.
2. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej
umowie adres uwazac sie bedzie za doreczone.

§13
Sad wilasciwy
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sgd powszechny wilasciwy
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
Przepisy wiasciwe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie wilasciwe przepisy dotyczace kodeksu cywilnego,
w szczegoinosci przepisy dotyczgce umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy
o dzieto.

§15
Postanowienie dodatkowe
Zamawiajgcy stosownie do art. 4c ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakgjach handlowych
oswiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy rozumieniu zatgcznika | do rozporzgdzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego hiektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w
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zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z p6zn. zm.).

§16
Zmiany umowy

1.Zakazuje sie istotnych zmian postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktore;

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze bedg to zmiany wynikajgce z nastepujgcych przestanek:

1) wystapienia istotnych brakow lub bledéw w dokumentaciji projektowej, rowniez tych polegajacych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,

2) wystgpienia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiaSciwe organy
administracji panistwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

3) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnier, itp., do wydania ktorych wilasciwe organy
sq zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

4) wystapienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia proponowanych przez
MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWIK,

5) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidiowe wykonanie robot,
w szczegolinosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

6) wystapienia koniecznoéci wykonania robot zamiennych lub innych rob6t niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwieri dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opbzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

7) wystapienia sity wyzszej np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie
mozna bylo przewidzie¢, w szczegblnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziatan osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dzialania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron,

9) przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,

10) zmiana oséb reprezentujacych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wplyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia i ktére weszty w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robdt,

13) zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wczesniejszym
przedstawieniu Spélce przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej
zgody przez MPWIK.

14) zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy/

2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci

aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie termin6w realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
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o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za opéznienie w realizacji
umowy, chyba ze takie opoZnienie wystapito z przyczyn zawinionych przez MPWIK (wina umysina).

4. Strony uzgadniajg, ze zmiana umowy, w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa ust. 1 pkt. 6, o ile
lgczna wartos¢ robét zamiennych/dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie przekracza 5000 z! netto, nie
bedzie wymagala sporzadzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastgpi w oparciu o sporzgdzony
i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.

§ 17
Postanowienie koricowe
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawea,
a dwa Zamawiajgcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
Bowe

Zibvensbinb by i

umowa nr INW-I-U/ .. ... .../2020 Strona 14z 14

X



