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Zatacznik nr 5
Umowa nr INW-I-U/......12021

zawarta w Lesznie, dnia ............. roku pomiedzy:

Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0. o. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76A, NIP
697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX
Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajacym lub MPWIK, reprezentowanym przez:

1. Rafata Zalesinskiego — Prezesa Zarzadu - Dyrektora Naczelnego

2. Anete Lewusz - Prokurenta - Dyrektora ds. Inwestycji i Eksploatacji

dziatalnosci gospodarczej................... .z siedzibg W ..., przy ul
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca, reprezentowanym przez:

tacznie zwane Stronami.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-I-Z/0003/2021),
w oparciu o ,Regulamin udzielania zamoéwiei sektorowych przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw
i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Lesznie”, zostala zawarta umowa o hastepujacej tresci:

§1
Przedmiot zamowienia
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Przebudowa sieci kanalizacji
ogolnospiawnej w ul. Kilinskiego w Lesznie od ul. Okrzei do ul. Swigciechowskiej”.
2. Integralng czescig niniejszej umowy jest ztozona oferta, specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ)
wraz z zatacznikami oraz dokumentacja techniczna.

§2
Zobowiazania Stron
1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczng, zapisami SIWZ,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3) zgloszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robét i wspétpracy z tymi jednostkami
w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4) powiadomienia i uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robét na ich terenach oraz
uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez wiascicieli
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nieruchomosci oraz poniesienia kosztow korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajgcym
poza przedmiot zaméwienia,

5) zabezpieczenia wykopow i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztéw z tym zwigzanych,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia przedmiotowych mediow w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7) uzywania w trakcie prac wyigcznie materiatéw spetniajgcych wymagania projektowe oraz wymagania
techniczne dla rur, ksztattek i obiektow, stawiane uktadom kanalizacyjnym, po uzyskaniu wczeséniejszej
akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatow,

8) realizacji przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in. w zakresie: zagospodarowania,
utylizacji oraz odpowiedzialnosci za odpady powstate w trakcie realizacji robét,

9) uzyskania zgody (decyzji, zezwolenia lub innego tytulu prawnego) na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robét budowlanych oraz pokrycia kosztéw z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez
zarzadce drogi),

10) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego na pismie o rozbieznosciach pomiedzy mapg, na podstawie
ktérej opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt wiasny,
powstatych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejgcego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego (w
przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang w porozumieniu z jego
wiascicielem, przy udziale Zamawiajacego),

11) niezwitocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach i okoliczno$ciach
mogacych wptynac¢ na jakosc roboét lub opéznienie terminu wykonania umowy,

12) podania do publicznej wiadomosci termindw i zakresow ograniczen w dostawach mediow, wynikajgcych
z realizacji robét,

13) wykonania i pokrycia kosztow, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen, prob, kontroli
i odbiorow technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania przeprowadzi¢ nalezy,
po uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania badania, zgodnie z decyzjg
zezwalajgcg na lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w obecnosci Zamawiajgcego, w miejscach
wskazanych przez Zamawiajacego lub wiasciciela drogi,

14) przepompowania naplywajgcych sciekow, w celu zapewnienia statego prawidtowego funkcjonowania
istniejgcej infrastruktury,

15) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o wystgpieniu urzgdzen drenarskich na trasie projektowane;
sieci oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spotek Wodnych na koszt wiasny, powstatych
z winy Wykonawcy uszkodzen urzadzen drenarskich,

16) naprawy na wiasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkdd powstalych na skutek realizacji
inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada,

17) wykonania w obecnosci przedstawiciela MPWIK inspekcji kamerg TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzednim
wyczyszczeniu przez Wykonawce na koszt wiasny; koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi MPWIK,
natomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi okresla¢ spadek
podtuzny wykonanej kanalizacji. Jezeli w inspekcji TV stwierdzi sie nieprawidiowoéci Wykonawca
zobowigzany bedzie do usuniecia w ustalonym terminie wskazanych przez MPWiK usterek oraz
przeprowadzenia na swoj koszt ponownej inspekcji TV). MPWIK wykona inspekcje w terminie 3 dni
kalendarzowych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej,

18) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopow i wymiany gruntu,
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19) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie p6zniej niz 7 dni przed zmiang.
Zamawiajgcy zastrzega, 2ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca
z braku kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie stanowita
podstawy zmiany terminu zakonczenia roboét,

20) wykonania dokumentacji powykonawcze;j,

21) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu do
wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

22) odtworzenia i przywrécenia do stanu pierwotnego terendw, na ktérych prowadzone beda prace budowlane
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdéwienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich odbioru, w
szczegolnosci ze strony zarzadcy drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniajgcych,

23) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy i urzgdzenia zastosowane przy realizacji
Zamowienia.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) dostarczenia niezbednej dokumentacji technicznej wraz ze zgloszeniem bez sprzeciwu ze strony wiasciwego
organu administraciji,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy,

3) jednokrotnego wykonania inspekcji kamerg TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz pokrycia jej kosztéw,
po wczesniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawce - przy czym koszty kazdorazowego czyszczenia
sieci ponosi Wykonawca,

4) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

5) uczestnictwa w badaniach, odbiorach, sprawdzeniach,

6) odbioru prawidtowo wykonanej sieci,

7) terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowien umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
w kwocie: ................... zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie: ..................ccocoe.enen. Ziotyeh ... ./100).

2. Dopuszcza sie jedng platnos¢ czesciowg na podstawie dokonanego odbioru czesciowego (przed odbiorem
koficowym). Podstawg wystawienia faktury w tym wypadku bedzie podpisany przez MPWIK i wyznaczonych
przedstawicieli w obecnosci Wykonawcy i Inspektora Nadzoru protokot czesciowego odbioru robot.
Wynagrodzenie Wykonawcy za czesciowy odbiér zostanie obliczone na podstawie podpisanego przez strony
protokotu finansowego rozliczenia zadania dla czesci podlegajacej odbiorowi, w oparciu o stawki jednostkowe za
poszczegobine rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie wykonanych w
ramach realizacji umowy.

3. W przypadku wykonania sieci kanalizacyjnej w sposob niezgodny z zapisami niniejszej umowy, jednak
umozliwiajgcy jej eksploatacje, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwose, iz Wykonawca, za zgodg Zamawiajgcego,
odstapi od usuniecia istniejgcych nieprawidiowosci, z jednoczesnym obnizeniem ustalonego wynagrodzenia
o kwote obliczong wg ponizszej zasady:

- zostanie ustalona srednia warto$¢ 1 metra sieci kanalizacyjnej (wg kosztorysu ofertowego - dziaty, ktore
bedg brane pod uwage przy obliczaniu $redniej wartosci sieci kanalizacyjnej: roboty ziemne, ewentualne
odwodnienie wykopéw, montaz kanatu ulicznego, montaz studni, nawierzchnia utwardzona — rozbiorka
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i odtworzenie),
- z raportow inspekcji policzona zostanie faczna diugos¢ miejsc, w ktorych wystepuja zastoiska wody
(diugosc jednego zastoiska nie moze by¢ diuzsza niz 5 m iflub zastoisko nie moze przekraczaé 10% Srednicy
nominalnej kanatu),
- srednia wartos¢ mb sieci kanalizacyjnej zostanie pomnozona przez faczng diugo$é zastoisk wody
i z uzyskanej kwoty zostanie obliczona i odjeta od koficowego wynagrodzenia warto$¢ 25%.
Wszelkie prace, ktére nie zostaty uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne
do wtasciwej realizacji przedmiotu zamoéwienia, mogg zosta¢ zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne
zamdéwienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.
Rozliczenie finansowe pomigdzy Wykonawcag i Zamawiajgcym nastgpi na podstawie poprawnie wystawionej
faktury, ptatnej w terminie do 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu, pod warunkiem odbioru przez
Zamawiajgcego rowniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu o § 3 ust. 2.

. Warunkiem wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokét wykonania

umowy wraz z zatgcznikiern w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane prace.

. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzien zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym

Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

8. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

9. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czeéci zamdwienia podwykonawcy warunkiem zaptaty przez

MPWIK catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udziat w
realizacji odebranych robét budowlanych (Oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz
naleznosci zwigzane z realizacjg przez nich przedmiotu zamoéwienia zostaly uregulowane). Wraz z
o$wiadczeniem Wykonawca ziozy MPWIK wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagainych
ptatnosci na rzecz podwykonawcy, a w szczegdlnosci potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce
kopie: dowodow zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, protokotéw odbioru wykonanych robét, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego
zamowienia — umowy bez udziatu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, Wykonawca przed wyptatg
wynagrodzenia (umownego) ztozy MPWIK oswiadczenie w tym zakresie.

10.Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawey ..............cccoceeeeiiiiecccc i NIP Lo

§4

Termin wykonania umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 30.07.2021r.

2.

Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytutu opéznienia ze
strony Zamawiajacego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo prawo zgdania
odszkodowania w ramach kar umownych.

. Termin realizacji zadania jest jednocze$nie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania

zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakonczone wszystkie czynnosci odbiorowe,
o ktérych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakoniczenie wszystkich prac
objetych zamowieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie
potwierdzone protokotem wykonania umowy sporzadzonym zgodnie z § 6.
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4. Termin wykonania umowy ulega przesunigciu w przypadku wystapienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robot. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydtuzony
0 ilos¢ dni, w ktdrych wystapity zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajace prowadzenie rob6t, przy czym fakt ten
nalezy odnotowac w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przediuzenie terminu realizacji na
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

5. W wypadku wystapienia niezaleznych od Stron okoliczno$ci natury technicznej, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie bylo utrudnione, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ zmiany technologii /lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to wplywu na wzrost wartosci
zamowienia i termin realizacji zamowienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w
formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokét
koniecznosci.

6. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie .....................ccooeo... posiadajacy uprawnienia
budowlane nr ewid. ........................... oraz bedgcy czionkiem .......................... Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o nrewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

7. Funkcje kierownika budowy petnit bedzie ...................... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ewid.

e, Oraz bedacy cztonkiem Lo, Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
onrewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5
Sposéb realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
a) otrzymang dokumentacj3 techniczna,
b) postanowieniami niniejszej umowy,
¢) warunkami wynikajacymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociagowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 i 9 — wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych,
w szczegolnosci Prawa budowlanego,
d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatow budowlanych,
e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,
f) wytycznymi Zamawiajgcego.

§6
Odbiér przedmiotu umowy

1. Po zakonczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich préb i sprawdzen,
Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu na pismie gotowosé do dokonania odbioru korficowego prac budowlanych.
Zgioszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie
z przedmiotem zamowienia tj.. bez wad. Zatgcznikiem do zgioszenia bgdg dokumenty potwierdzajgce nalezyte
wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiajgcy w razie niedoreczenia przez Wykonawce
wraz ze zgloszeniem kompletu dokumentow, o ktérych mowa w § 6 ust.3 nie przystapi do czynnosci odbiorowych.

2. Odbior czesciowy dokonywany jest dla celu ptatnosci i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku nalezytego
wykonania catosci robét, ktdrych ostateczna weryfikacja nastepuje w trakcie odbioru korncowego.

3. Podstawg do dokonania odbioru prac budowlanych bedg nastepujgce dokumenty:
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a) dla odbioru czesciowego:

1) protokoty badan, sprawdzen i odbiorow dokonywanych w trakcie trwania robét

2) atesty certyfikaty i Swiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnosé technicznych parametréw rur, ksztattek
i obiektéw uzytych w trakcie prowadzenia robdt z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik inspekcji kamerg TV. Za pozytywny wynik inspekcji strony przyjmujg sytuacje, w ktorej
wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata zastoisk wody, nieszczelnosci, uszkodzen
mechanicznych, uszczelki umieszczone beda w miejscach do tego przeznaczonych, a bose konce rur bedg
osadzone prawidtowo w kielichach (brak przerw na styku polaczen dwéch rur — dopuszczalna tylko przerwa
technologiczna tj. wynikajaca z rozszerzalnosci termicznej materiatu); w zakresie odchyiek dotyczacych
spadku wykonanego kanatu, nie moze by¢ ona wigksza niz 1%. do spadku projektowanego, mierzona na
odcinku pomiedzy dwoma sasiednimi studniami. Kanat musi byé wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek
zmiany kierunku sieci musza by$ wykonywane za pomoca studzienek,

4) kosztorys powykonawczy dla wykonanej czesci prac,

b) dla odbioru koricowego:

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane, zawierajaca
m.in..

a) protokoty badan, sprawdzer i odbioréw dokonywanych w trakcie trwania robot,
c) protokoty odbioru zajetego pasa drogowego,

2) atesty certyfikaty i Swiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodno$¢ technicznych parametréw rur, ksztattek
i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia robét z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik inspekcji kamerg TV. Za pozytywny wynik inspekcji strony przyjmujg sytuacje, w ktorej
wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata zastoisk wody, nieszczelnosci, uszkodzen
mechanicznych, uszczelki umieszczone beda w miejscach do tego przeznaczonych, a bose korce rur bedag
osadzone prawidtowo w kielichach (brak przerw na styku polaczen dwoch rur — dopuszczalna tylko przerwa
technologiczna tj. wynikajgca z rozszerzalno$ci termicznej materiatu); w zakresie odchytek dotyczacych
spadku wykonanego kanatu, nie moze by¢ ona wieksza niz 1% do spadku projektowanego, mierzona na
odcinku pomiedzy dwoma sgsiednimi studniami. Kanat musi byé wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek
zmiany kierunku sieci musza by$ wykonywane za pomocg studzienek,

4) kosztorys powykonawczy dla wykonanej czesci prac,

5) dziennik budowy,

6) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony
przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru prac budowlanych. Zamawiajacy =zastrzega sobie
na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru koricowego.

5. Strony os$wiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wylgcznie podpisanie
protokotu odbioru korficowego tych prac.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaly nalezycie wykonane
(4. ujawniono wady, usterki), Zamawiajacy odméwi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpdzniej w
terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktérym wskazane zostang
wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

umowa nr INW-1-U/ ... .. .../72021 Strena 6z 14

2



7. W przypadku opisanym w ust. 6 WWykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidiowego ukonczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgloszenia gotowosci do dokonania odbioru koricowego. Do ponownego odbioru
stosuje sie zasady okreslone w ust. 3-6.

8. Podpisany przez strony umowy protokét odbioru czes$ciowego/koricowego prac budowlanych upowaznia
Wykonawce
do sporzadzenia i przediozenia Zamawiajgcemu rozliczenia finansowego zadania.

9. Podpisany przez strony protokét odbioru korcowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Zamawiajacego
rozliczenia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokotu wykonania umowy, ktory stanowic
bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7
Podwykonawcy

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedfozenia MPWIK projektu umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa
o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagan niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegdinosci nastepujgce postanowienia:

a) zakres robét przewidziany do wykonania,

b) terminy realizaciji,

c) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) sposéb rozwigzania umowy z podwykonawcag w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostaé sporzgdzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

4. MPWIK w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi pisemne zastrzezenia (sprzeciw) do tej umowy i jej zmiany,
w przypadku, gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie speinia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWIK niz wynikajace
z umowy pomiedzy MPWIK, a Wykonawca

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

5. Niezgloszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen (sprzeciwu) do przediozonego projekiu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym
mowa w ust. 4 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak réwniez projektu jej zmiany przez
MPWIK.
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6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada Spoice
poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoéci umowy. Wylaczenie nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt netto. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie
jest diuzszy niz 30 dni, MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

7. MPWIK dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi (przy robotach budowalnych), w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty
budowlane.

8. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, nastapi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

9. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, dotyczy
wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane a takze z tytulu dostaw lub ustug (przy robotach budowlanych) po
przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawecy.

11. MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej
mowa w ust. 7 powyzej. W terminie 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej informaciji, Wykonawca moze
zgtosic MPWIK pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej, MPWiK moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokoéci naleznej zaplaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrej mowa
w ust. 7 powyzej, MPWIK potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktdrej mowa w ust. 7 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

15. Zlecenie czesci robdt budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (podwykonawcom) wyszczegoélnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mieé miejsce,

gdy:
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16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

23.

1

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada za dobér podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wiasne. Wykonawca
ponosi wobec MPWIK peing odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcédw lub
dalszych podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z umoéw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczyé wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
umowie.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw biorgcych udziat
w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom stosownie do art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, MPWIK ma prawo zgda¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami
i kosztami w catosci od Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania robét budowlanych przez podwykonawcow warunkiem zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkéw okreslonych w § 3 ust. 9
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotycza roéwniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej.

Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegal na wiedzy i doSwiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w SIWZ.
Brak realizacji powyzszego obowiazku moze by¢ podstawg do odstgpienia od umowy przez MPWIK w terminie
60 dni od dnia, w ktorym MPWIK dowiedziata sig o powyzszej okolicznosci.

§8
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

a) za nieterminowa realizacje zamoéwienia w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia
(niezaleznie od przyczyny opéznienia),

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze |lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysoKosci
0,5% wartosci  kontraktu za kazdy dzien opoéznienia (niezaleznie od przyczyny opoéznienia) od dnia
wyznaczonego na usuniecie tych wad,

¢) za spowodowanie przerwy w realizacji zamoéwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d) za nieprzediozenie do zaakceptowania Spotce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci
0,5 % warto$ci kontraktu za kazdy dzien opoznienia (niezaleznie od przyczyny),
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e) za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opoznienia (niezaleznie od przyczyny opéznienia),

f) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zf za kazda nieprzediozong kopig
umowy lub jej zmiane,

g) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 500,00 zt.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 % wartosci
kontraktu.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez
Wykonawce.

5. Za warto$¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1
w wysokosci ustalonej na dzien zawarcia Umowy,

6. Wykonawca bedzie mogt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystgpienia sytuacji
zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umys$ina).

7. Kara umowna ptatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty dokumentu
ksiegowego lub wezwania do zaplaty wystawionego przez strone uprawniong do natozenia kary.

8. MPWIK zastrzega mozliwo&¢ jednostronnej rezygnacji z naliczania kar umownych lub obnizenia naliczonej kary
umownej, biorgc pod uwage w szczegolnosci: okolicznosci, w jakich doszio do sytuacji uzasadniajgcej naliczenie
kary umownej, stopief winy lub przyczyny powstania sytuacji uzasadniajacej naliczenie kary umownej, charakter
negatywnych skutkéw, wysoko$é powstalej szkody. Ostateczna decyzja w tym przedmiocie nalezy wytgcznie do
MPWIK.

§9
Prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,
b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robot i przerwa ta trwa dituzej niz 7 dni,
c) Wykonawca wykonuje zamdwienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy.
d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczna.
e) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

2. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest
do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane
do dnia odstgpienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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4. Strona, z przyczyny ktorej nastgpito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie
z § 8 niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w §8 ust. 2,
w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze
zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czeéci danej umowy wykonanej do tego dnia
odstapienia.

6. Wykonawca moze odstgpié od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez uzgodnienia
z Wykonawcy zalega z zaptatg faktury za odbiér czedciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty
przyjecia przez MPWIK tej faktury.

7. Odstapienie od umowy w przypadkach okre$lonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze
nastgpic w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

§10
Gwarancja jakosci

1. W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letniej gwarancji
na wykonane prace, dostarczone materialy i urzadzenia oraz ustanowi na caly okres objety gwarancjg
zabezpieczenie roszczen gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zatgcznik do
protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapiséw mniej korzystnych dla MPWIK niz
wynikajgce z niniejszej umowy oraz nakiada¢ na MPWIiK dodatkowych odptatnych obowigzkéw (w przypadku
przeciwnym Strony bedg uznawaty takie zapisy za niezastrzezone).

2. Gwarancja, o ktorej mowa w ust. 1 obejmuje jako$¢ wykonanych prac budowlanych i materiatéw oraz dodatkowo
sprawne dziatanie urzadzen wykonanych w ramach realizacji zamowienia (wykonania umowy). W ramach
gwarancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzgdzen w terminie nie diuzszym niz 14 dni,
a jezeli wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng
szkodg majgtkowa w terminie nie diuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

3. W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewlasciwego usunigcia MPWIiK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstgpi¢ od umowy,
c) zadaé naprawienia szkody.

4. Brak ziozenia wiasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokotu wykonania
umowy.

5. MPWIK moze przed uptywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzen wykonanych sieci,
zawiadamiajac o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie
do ich usunigcia na swoj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usuniecie powstalych w trakcie
eksploatacji usterek oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWIK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.

Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.
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10.

§ 11"

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wartosci brutto przedmiotu umowy tj. ... ZH (Stownie: L ztotych
......... /100) w formie pienieznej/gwarancji’. ( ‘niewtasciwe skreslic)
30% z catkowitej wartosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na
pokrycie roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi.
Zabezpieczenie w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia
wykonania umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytutu gwarancji
jakosci oraz rekojmi obowigzywato bedzie do dnia uptywu gwarancji + 30 dni.
W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usunigcia wad przedmiotu umowy, ewentualnych
odszkodowan, kar umownych i kosztéw zastepczego usuniecia wad i usterek zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowg wykonania
przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci oraz ewentualnych
kar umownych.
Zabezpieczenie zostanie zwrocone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamoéwien sektorowych przez
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Lesznie” (po wygasnigciu
zahezpieczenia).
W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwaranciji, w
taki sposdb, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu
gwarancyjnego (+ 30 dni).
W przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyly terminu
realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w formie gwarancji, w taki sposoéb, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce
okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni).
Brak wydtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6 i 7 powyzej uprawnia MPWIK
do odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wiasciwego dokumentu
gwarancyjnego.
Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione réwniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich cigglosci.
Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru
lub w trakcie usuwania tych wad, za zgoda Zamawiajgcego, najpdzniej na 14 dni przed uplywem okresu
waznosci zabezpieczenia przediuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przediozy nowe zabezpieczenie na
okres niezbedny do usuniecia tych wad. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie
przez Zamawiajacego obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z
usunieciem tych wad lub usterek.

! Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest wymagane jezeli warto$¢ zaméwienia przekroczy kwotg 100 000,00 zt. W
przeciwnym wypadku punkt zostanie wykreélony z umowy.
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§12
Kontakty Stron
1. Strony niniejszej umowy zobowigzuja sie do niezwiocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu.
2. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej
umowie adres uwazac sie bedzie za doreczone.

§13
Sad wihasciwy
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§14
Przepisy wiasciwe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie wlasciwe przepisy dotyczace kodeksu cywilnego,

w szczegolnosci przepisy dotyczace umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy
o0 dzieto.

§15
Postanowienie dodatkowe

Zamawiajgcy stosownie do art. 4c ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opo6znieniom w transakcjach handlowych

oswiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy rozumieniu zatacznika | do rozporzadzenia Komisji (UE) nr

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektdre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w

zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z p6zn. zm.).

§16
Zmiany umowy

1.Zakazuje sig istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze beda to zmiany wynikajgce z nastgpujgcych przestanek:

1) wystapienia istotnych brakéw lub bledéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajacych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,

2) wystgpienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

3) gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wiasciwe organy
sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnose¢,

4) wystapienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia proponowanych przez
MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWIK,

5) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,
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B) wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opozniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystapienia sity wyzszej np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie
mozna bylo przewidzieé, w szczegolnoéci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktérejkolwiek ze stron,

9) przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,

10) zmiana osob reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa majacych wplyw na realizacje
przedmiotu zamowienia i ktore weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robot,

13) zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wczesniejszym
przedstawieniu Spdtce przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej
zgody przez MPWIK.

14) zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy/

2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
aneksu.

3. Zmiana umowy W zakresie terminéw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
0 ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za opéZnienie w realizacji
umowy, chyba ze takie opdzZnienie wystgpito z przyczyn zawinionych przez MPWIK (wina umysina).

4. Strony uzgadniaja, ze zmiana umowy, w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa ust. 1 pkt. 6, o ile
taczna wartos¢ rob6t zamiennych/dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie przekracza 5000 zi netto, nie
bedzie wymagafa sporzgdzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastapi w oparciu o sporzgdzony
i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.

§17
Postanowienie koricowe
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktoérych jeden otrzymuje Wykonawca,
a dwa Zamawiajacy.

Zamawiajacy: Wykonaweca:
A

D
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