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Umowa nr INW-I-U/....../12021
zawarta w Lesznie, dnia ............. roku pomiedzy:

Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0. o. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76A, NIP
697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX
Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajacym lub MPWIK, reprezentowanym przez:

1. Rafata Zalesinskiego — Prezesa Zarzadu - Dyrektora Naczelnego

2. Jagode Kubiak — Kierownika Dziatu Inwestycji

B | | | REGON wvwwmmemvisermis sy TIRDINT SWId:

dziatalnosci gospodarczej................... , Z siedzibg W . o] 4 L | T
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca, reprezentowanym przez:

{gcznie zwane Stronami.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-I-Z/0022/2021),
w oparciu o ,Requlamin udzielania zamoéwieri sektorowych przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw
i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedzibg w Lesznie", zostata zawarta umowa o nastepujgcej treci:

§1
Przedmiot zamoéwienia
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji
ogdinosptawnej w ul. Kustronia w Lesznie”.
2. Integralng czescig niniejszej umowy jest ziozona oferta, specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ)
wraz z zatgcznikami oraz dokumentacja techniczna.

§2
Zobowigzania Stron
1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajacego dokumentacjg techniczng, zapisami SIWZ,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,
2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,
3) zgloszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robét i wspotpracy z tymi jednostkami
w zakresie koordynacji prac wykonawczych,
4) powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robét na ich terenach oraz

uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez wiascicieli
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nieruchomosci oraz poniesienia kosztow korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajgcym
poza przedmiot zamowienia,

5) zabezpieczenia wykopow i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztéw z tym zwigzanych,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia przedmiotowych mediéw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7) uzywania w trakcie prac wylgcznie materiatéw speiniajgcych wymagania projektowe oraz wymagania
techniczne dla rur, ksztattek i obiektow, stawiane uktadom kanalizacyjnym i wodociggowym, po uzyskaniu
wczesniejszej akceptacii inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatow,

8) realizacji przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in. w zakresie: zagospodarowania,
utylizacji oraz odpowiedzialnosci za odpady powstate w trakcie realizacji robot,

9) uzyskania zgody (decyzji, zezwolenia lub innego tytutu prawnego) na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robot budowlanych oraz pokrycia kosztéw z tym zwiazanych (w przypadku wymaganym przez
zarzgdce drogi),

10) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego na pismie o rozbieznosciach pomiedzy mapa, na podstawie
ktorej opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt wiasny,
powstatych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejgcego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego (w
przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang w porozumieniu z jego
wiascicielem, przy udziale Zamawiajgcego),

11) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznosciach
mogacych wplyngc na jakosc¢ robot lub opdznienie terminu wykonania umowy,

12) podania do publicznej wiadomos$ci terminéw i zakreséw ograniczen w dostawach mediow, wynikajgcych
z realizacji robot,

13) wykonania i pokrycia kosztow, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen, prob, kontroli
i odbiorow technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania przeprowadzi¢ nalezy,
po uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania badania, zgodnie z decyzjg
zezwalajgcg na lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w obecnosci Zamawiajgcego, w migjscach
wskazanych przez Zamawiajgcego lub wiasciciela drogi, badanie szczelnosci rurociggu, badanie
przydatnosci wody do spozycia,

14) wykonania ptukania sieci wodociggowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego; koszt wykonania
pierwszego ptukania ponosi Zamawiajgey; w przypadku negatywnego wyniku badarn przydatnosci wody do
spozycia koszt wykonania kolejnego ptukania pokrywa Wykonawca; Obowigzkiem Wykonawcy jest, aby ilo$¢
wody piluczacej byla mierzona wodomierzem (przeplywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej
wypltywie, np. wodomierzem hydrantowym (po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie hydrantowego punktu
poboru wody ptuczacej). Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako $ciek) moze byé studzienka
kanalizacyjna (po uzgodnieniu z Zamawiajgcym),

15) pokrycia kosztoéw kazdorazowego wytgczenia i wigczenia odcinka sieci wodociggowej,

16) pokrycia kosztéw ksztattek do wykonania chlorowania, ptukania i prob szczelnosci,

17) niezwiocznego informowania Zamawiajacego o wystapieniu urzgdzer drenarskich na trasie projektowanych
sieci oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spotek Wodnych na koszt wiasny, powstatych
z winy Wykonawcy uszkodzen urzadzen drenarskich,

18) naprawy na wiasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkéd powstalych na skutek realizacji
inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada,
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19) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych weziow
wodociggowych i przekazania ich w dniu odbioru Zamawiajacemu; nazwy poszczeg6lnych zdjec - plikow
powinny by¢ zgodne z numeracjg przyjeta w dokumentacji technicznej, na podstawie ktérej wykonywane byly
przedmiotowe wezly,

20) wykonania w obecnosci przedstawiciela MPWIK inspekcji kamerg TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzednim
wyczyszczeniu przez Wykonawce na koszt wiasny; koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi MPWIK,
natomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi okreslac spadek
podiuzny wykonanej kanalizacji. Jezeli w inspekcji TV stwierdzi si¢ nieprawidiowosci Wykonawca
zobowigzany bedzie do usunigcia w ustalonym terminie wskazanych przez MPWIK usterek oraz
przeprowadzenia na swoéj koszt ponownej inspekcji TV). MPWIK wykona inspekcje w terminie 3 dni
kalendarzowych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej,

21) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopow i wymiany gruntu,

22) informowania Zamawiajacego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pdzniej niz 7 dni przed zmiana.
Zamawiajacy zastrzega, 2e jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca
z braku kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie stanowita
podstawy zmiany terminu zakonczenia robot,

23) wykonania dokumentacji powykanawcze;j,

24) poniesienia wszystkich kosztow zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu do
wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

25) odtworzenia i przywrécenia do stanu pierwotnego terenéw, na kiérych prowadzone bedg prace budowlane
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich odbioru, w
szczegolnosci ze strony zarzadcey drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniajgcych,

26) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materiaty i urzgdzenia zastosowane przy realizacji
zamowienia.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) dostarczenia niezbednej dokumentacji technicznej wraz z decyzjq zgtoszenia na budowe,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy,

3) jednokrotnego wykonania inspekcji kamerg TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz pokrycia jej kosztow,
po wczesniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawce - przy czym koszty kazdorazowego czyszczenia
sieci ponosi Wykonawca,

4) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

5) uczestnictwa w badaniach, odbiorach, sprawdzeniach,

6) wykonania badania wydajnosci hydrantéw,

7) odbioru prawidtowo wykonanych sieci,

8) terminowego uregulowania naleznoéci wynikajacych z postanowien umowy.
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§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
w kwocie: ................... zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie: ................................ ziotych ..../100).

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, obliczone
zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki
jednostkowe za poszczegoéine rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie
wykonanych w ramach realizacji umowy.

3. W przypadku wykonania sieci kanalizacyjnej w spos6b niezgodny z zapisami niniejszej umowy, jednak
umozliwiajacy jej eksploatacje, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwose, iz Wykonawca, za zgodg Zamawiajgcego,
odstgpi od usunigcia istniejgcych nieprawidtowosci, z jednoczesnym obnizeniem ustalonego wynagrodzenia
o kwote obliczong wg ponizszej zasady:

- zostanie ustalona srednia warto§¢ 1 metra sieci kanalizacyjnej (wg kosztorysu ofertowego - dzialy, ktére
bedg brane pod uwage przy obliczaniu $redniej wartosci sieci kanalizacyjnej: roboty ziemne, ewentualne
odwodnienie wykopdw, montaz kanalu ulicznego, montaz studni, nawierzchnia utwardzona — rozbiérka
i odtworzenie),

- z raportow inspekcji policzona zostanie fgczna diugo$¢ miejsc, w ktérych wystepujg zastoiska wody
(dtugosc jednego zastoiska nie moze by¢ diuzsza niz 5 m i/lub zastoisko nie moze przekraczaé 10% $rednicy
nominalnegj kanatu),

- $rednia wartos¢ mb sieci kanalizacyjnej zostanie pomnozona przez igczna diugo$é zastoisk wody
i z uzyskanej kwoty zostanie obliczona i odjeta od koncowego wynagrodzenia warto$é 25%.

4. Wszelkie prace, ktére nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg Kkonieczne
do wiasciwej realizacji przedmiotu zamdwienia, mogg zosta¢ zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne
zamowienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

5. Rozliczenie finansowe pomigdzy Wykonawcg i Zamawiajgcym nastgpi na podstawie poprawnie wystawionej
faktury, pfatnej w terminie do 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu, pod warunkiem odbioru przez
Zamawiajgcego réwniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu o § 3 ust. 4.

6. Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokédt wykonania umowy
wraz z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane prace.

7. Wynagrodzenie ptatne bgdzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzien zaptaty uznaje sie dzien, w ktdrym
Zamawiajacy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

9. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czeéci zamowienia podwykonawcy warunkiem zaptaty przez
MPWIK catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgeym udziat w
realizacji odebranych robét budowlanych (O$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz
naleznosci zwigzane z realizacjq przez nich przedmiotu zamoéwienia zostaly uregulowane). Wraz z
oswiadczeniem Wykonawca ztozy MPWIK wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych
platnosci na rzecz podwykonawcy, a w szczegdlnosci potwierdzone za zgodnoéé z oryginatem przez Wykonawce
kopie: dowododw zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, protokotéw odbioru wykonanych robét, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego
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Zamowienia — umowy bez udziatu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, Wykonawca przed wyptata
wynagrodzenia (umownego) ztozy MPWIiK oswiadczenie w tym zakresie.

10.Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawey ...........ccovveevevevsviieceenes NIP e

§4

Termin wykonania umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 35 dni od przekazania placu budowy.

2.

Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia podpisania ninigjszej umowy. Z tytutu opéZnienia ze
strony Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo prawo zadania
odszkodowania w ramach kar umownych.

. Termin realizacji zadania jest jednocze$nie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania

zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakoriczone wszystkie czynnosci odbiorowe,
o ktorych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakoriczenie wszystkich prac
objetych zamowieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie
potwierdzone protokotem wykonania umowy sporzadzonym zgodnie z § 6.

. Termin wykonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystapienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robét. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydtuzony
o ilos¢ dni, w ktérych wystapity zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajace prowadzenie robot, przy czym fakt ten
nalezy odnotowac w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przedtuzenie terminu realizacji na
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

. W wypadku wystagpienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktérych nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktdérych przewidzenie byto utrudnione, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ zmiany technologii iflub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma o wptywu na wzrost wartosci
zamowienia i termin realizacji zaméwienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w
formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu © sporzgdzony i zaakceptowany przez strony protokot

koniecznosci.

. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie ............................... posiadajgcy uprawnienia

budowlane nr ewid. ...........cccoiiiii, oraz bedacy czionkiem ...........ocooeiiii Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o nrewid. ..................... | posiadajacy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

.Funkcje kierownika budowy petnit bedzie ...................... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ewid.

............................... oraz bedagcy czionkiem ................................. Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
onrewid. .......cooeoeinnnnn i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane’.

§5

Sposob realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) otrzymana dokumentacja techniczng,

b) postanowieniami niniejszej umowy,

c) warunkami wynikajgcymi z obowigzujacych przepiséw technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 i 9 — wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych,
w szczegoinosci Prawa budowlanego,
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d) obowiazujgcymi normami i wytycznymi producentdw materiatdéw budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Zamawiajgcego.

§6
Odbiér przedmiotu umowy

1. Przedmiotem odbioru koricowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych w ramach

zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

Po zakoniczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich prob i sprawdzen,

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu na pismie gotowos¢ do dokonania odbioru korncowego prac budowlanych.

Zgloszenie musi zawierac pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie

z przedmiotem zaméwienia tj.. bez wad. Zatgcznikiem do zgtoszenia bedg dokumenty potwierdzajgce nalezyte

wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiajacy w razie niedoreczenia przez Wykonawce

wraz ze zgtoszeniem kompletu dokumentow, o ktérych mowa w § 6 ust.3 nie przystapi do czynnosci odbiorowych.

3. Podstawa do dokonania odbioru koncowego prac budowlanych bedg nastepujgce dokumenty:

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7
8)

dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane, zawierajgca
m.in..

a) protokoty badan, sprawdzen i obiorow dokonywanych w trakcie trwania robot,

b) wyniki badan wskaznika zaggszczenia,

c) protokoly odbioru zajetego pasa drogowego, terenu prywatnego,

d) dokumentacje fotograficzng wykonanych wezidw wodociggowych,

atesty, certyfikaty i Swiadectwa jakosci stwierdzajace zgodnos$¢ technicznych parametrow rur, ksztattek
i obiektoéw uzytych w trakcie prowadzenia robdt z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

pozytywny wynik inspekcji kamerg TV. Za pozytywny wynik inspekcji strony przyjmuja sytuacje, w ktorej
wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata zastoisk wody, nieszczelnosci, uszkodzen
mechanicznych, uszczelki umieszczone bedg w miejscach do tego przeznaczonych, a bose kornce rur bedg
osadzone prawidtowo w kielichach (brak przerw na styku potaczen dwaéch rur — dopuszczalna tylko przerwa
technologiczna tj. wynikajgca z rozszerzalnosci termicznej materiatu); w zakresie odchytek dotyczacych
spadku wykonanego kanatu, nie moze by¢ ona wieksza niz 1%. do spadku projektowanego, mierzona na
odcinku pomiedzy dwoma sasiednimi studniami. Kanat musi by¢ wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek
zmiany kierunku sieci muszg bys wykonywane za pomocg studzienek,

pozytywny wynik proby szczelnosci rurociagu,

pozytywny wynik badania jakosci wody,

protokét z badania wydajnoéci hydrantow,

dziennik budowy

oswiadczenie kierownika budowy, o ktorym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentoéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony

przez Zamawiajacego, wyznaczy termin odbioru koricowego prac budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie

na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru koricowego.

5. Strony oswiadczajg, iz potwierdzenieam nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wytgcznie podpisanie

protokotu odbioru koncowego tych prac.
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6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzorie, ze prace nie zostaly nalezycie wykonane (tj.
ujawniono wady, usterki), Zamawiajgcy odméwi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpézniej w
terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktérym wskazane zostang
wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 WWykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidlowego ukoriczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowosci do dokonania odbioru koricowego. Do ponownego odbioru
stosuje sie zasady okreslone w ust. 2 - 5.

8. Podpisany przez strony umowy protokot odbioru koricowego prac budowlanych upowaznia Wykonawce
do sporzgdzenia i przediozenia Zamawiajacemu rozliczenia finansowego zadania.

9. Podpisany przez strony protokoét odbioru koricowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
rozliczenia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokotu wykonania umowy, ktéry stanowié
bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7
Podwykonawcy

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia MPWIK projektu umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa
0 podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagan niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegoélnosci nastepujgce postanowienia:

a) zakres robot przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

€) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) sposdb rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.

4. MPWiK w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia (sprzeciw) do tej umowy i jej zmiany,
w przypadku, gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWIK niz wynikajace
z umowy pomiedzy MPWIK, a Wykonawcg

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

5. Niezgloszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen (sprzeciwu) do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktdérym
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mowa w ust. 4 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak réwniez projektu jej zmiany przez
MPWiK.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Spoétce
poswiadczona ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,6% wartosci umowy. Wytgczenie nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartoéci wiekszej niz 50.000 zt netto. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie
jest dtuzszy niz 30 dni, MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

7. MPWIK dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowalnych), w przypadku uchylenia sig od cbowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.

8. Zapfata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia
MPWiIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

9. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, dotyczy
wyigcznie naleznoéci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane a takze z tytutu dostaw lub ustug (przy robotach budowlanych) po
przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo.

10. Bezposrednia zapiata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

11. MPWiK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej
mowa w ust. 7 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zgtosic MPWIK pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej, MPWIK moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 7 powyzej, MPWIK potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 7 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
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15. Zlecenie czgsci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mie¢ miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres rob6t lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

16. Wykonawca odpowiada za dobor podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowo$¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wtasne. Wykonawca
ponosi wobec MPWIK petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktdre wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkgji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

17. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
umowie.

18. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw biorgcych udziat
w realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

19. Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

20. Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez MPWIiK wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom stosownie do art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, MPWIK ma prawo zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami
i kosztami w cato$ci od Wykonawcy.

21. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

22. W przypadku wykonywania robét budowlanych przez podwykonawcow warunkiem zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkéw okreslonych w § 3 ust. 9
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg rowniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 7 powyzej.

23. Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i do$wiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w SIWZ.
Brak realizacji powyzszego obowigzku moze by¢ podstawag do odstapienia od umowy przez MPWIK w terminie
60 dni od dnia, w ktérym MPWIK dowiedziata sie 0 powyzszej okolicznosci.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) za nieterminowa realizacje zamowienia w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia
(niezaleznie od przyczyny opoznienia),

b) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opoznienia (niezaleznie od przyczyny opoéznienia) od dnia
wyznaczonego na usuniecie tych wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,
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d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Spoice kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzien opéznienia (niezaleznie od przyczyny),

e) za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opéznienia (niezaleznie od przyczyny opoznienia),

f) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zt za kazdg nieprzediozong kopie
umowy lub jej zmiang;

g) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty — w wysokoéci 500,00 zi.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 % wartosci
kontraktu.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez
Wykonawce.

5. Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1
w wysokosci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.

6. Wykonawca bedzie mogt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystgpienia sytuacji
zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

7. Kara umowna ptatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty dokumentu
ksiegowego lub wezwania do zaplaty wystawionego przez strone uprawniong do natozenia kary.

8. MPWIK zastrzega mozliwo$¢ jednostronnej rezygnaciji z naliczania kar umownych lub obnizenia naliczonej kary
umownej, biorgc pod uwage w szczegdinosci: okolicznosci, w jakich doszio do sytuacji uzasadniajgcej naliczenie
kary umownej, stopiert winy lub przyczyny powstania sytuacji uzasadniajgcej naliczenie kary umownej, charakter
negatywnych skutkow, wysokosé powstatej szkody. Ostateczna decyzja w tym przedmiocie nalezy wytacznie do
MPWIK.

§9
Prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegodlnosci gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,
b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,
c) Wykonawca wykonuje zamdwienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktorych mowa w §7 niniejszej umowy.
d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjq techniczna.
e) Wykonawca pozostaje w zwitoce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

2. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest
do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane
do dnia odstgpienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
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i powinno zawieraé uzasadnienie.

. Strona, z przyczyny ktorej nastgpito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie
Z § 8 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w §8 ust. 2,
w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci danej umowy wykonanej do tego dnia
odstgpienia.

. Wykonawca moze odstgpi¢c od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWiK bez uzgodnienia
z Wykonawca zalega z zaptatg faktury za odbidr czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty
przyjecia przez MPWIK tej faktury.

. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

§10
Gwarancja jakosci
. W dniu podpisania protokolu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letniej gwarancji
na wykonane prace, dostarczone materialty i urzgdzenia oraz ustanowi na caly okres objety gwarancjg
zabezpieczenie roszczen gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zatacznik do
protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapisow mniej korzystnych dla MPWIK niz
wynikajgce z niniejszej umowy oraz naktada¢ na MPWIK dodatkowych odptatnych obowigzkéw (w przypadku
przeciwnym Strony bedg uznawaty takie zapisy za niezastrzezone).
. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jakos¢ wykonanych prac budowlanych i materiatéw oraz dodatkowo
sprawne dziatanie urzadzen wykonanych w ramach realizacji zamoéwienia (wykonania umowy). W ramach
gwarancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzadzen w terminie nie dluzszym niz 14 dni,
a jezeli wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng
szkodg majagtkowg w terminie nie dluzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.
. W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewtasciwego usuniecia MPWIK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,
b) odstapi¢ od umowy,
c) zada¢ naprawienia szkody.
. Brak ziozenia witasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokotu wykonania
umowy.
. MPWIK moze przed uptywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzen wykonanych sieci,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie
do ich usuniecia na swdj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usuniecie powstatych w trakcie
eksploatacji usterek oraz ich skutkow, na koszt VWykonawcy osobie trzeciej.
. W przypadku, o ktérym mowa w ust. § Wykonawca udzieli MPWiK gwaranciji na wykonany ponownie zakres prac.
Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.
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10.

§11’

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wartosci brutto przedmiotu umowy . ... zt (stownie: ..o ztotych
weern....1100) w formie pienieznej/gwarancii’. ( “niewtasciwe skreslic)
30% z catkowitej wartosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na
pokrycie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi.
Zabezpieczenie w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytutu gwarancji
jakosci oraz rekojmi obowigzywato bedzie do dnia uptywu gwarancji + 30 dni.
W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usuniecia wad przedmiotu umowy, ewentualnych
odszkodowarn, kar umownych i kosztéw zastepczego usuniecia wad i usterek zahezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wiasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowg wykonania
przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci oraz ewentuainych
kar umownych.
Zabezpieczenie zostanie zwrécone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamowien sektorowych przez
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedzibg w Lesznie" (po wygasnigciu
zabezpieczenia).
W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w
taki sposéb, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu
gwarancyjnego (+ 30 dni).
W przypadku, gdy Wykonawca opbznia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydiuzyly terminu
realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w formie gwarancji, w taki sposob, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce
okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni).
Brak wydtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6 i 7 powyzej uprawnia MPWiK
do odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wiasciwego dokumentu
gwarancyjnego.
Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione réwniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowe] lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciggtosci.
Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancii i rekojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru
lub w trakcie usuwania tych wad, za zgoda Zamawiajgcego, najpdzniej na 14 dni przed uptywem okresu
waznosci zabezpieczenia przediuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przediozy nowe zabezpieczenie na
okres niezbedny do usunigcia tych wad. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie
przez Zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z
usunieciem tych wad lub usterek.

' Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest wymagane jezeli wartoS¢ zaméwienia przekroczy kwote 100
000,00 zt. W przeciwnym wypadku punkt zostanie wykreslony z umowy.
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§12
Kontakty Stron
1. Strony niniejszej umowy zobowigzuja sie do niezwiocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu.
2. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej
umowie adres uwazac sie bedzie za doreczone.

§13
Sad wiasciwy
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sgd powszechny wiasciwy
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
Przepisy wiaséciwe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie wiasciwe przepisy dotyczace kodeksu cywilnego,
w szczegolnosci przepisy dotyczgce umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy
o0 dziefo.

§15
Postanowienie dodatkowe
Zamawiajacy stosownie do art. 4c ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych
o$wiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy rozumieniu zatgcznika | do rozporzadzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w
zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z pézn. zm.).

§16
Zmiany umowy
1.Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze beda to zmiany wynikajace z nastgpujacych przestanek:

1) wystgpienia istotnych brakéw lub bledéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajgcych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,

2) wystapienia op6znienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez witasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

3) gdy wystgpig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych witasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opédznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

4) wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia proponowanych przez
MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWIK,

5) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami,
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wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

6) wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub
opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystagpienia sily wyzszej np. wystagpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie
mozna byto przewidzie¢, w szczegdlnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziatarh os6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sa konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron,

9) przeksztalcenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,

10) zmiana oséb reprezentujacych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wplyw na realizacje
przedmiotu zamowienia i ktdre weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robét,

13) zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wczesniejszym
przedstawieniu Spoétce przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej
zgody przez MPWiK.

14) zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy/

2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie terminéw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za opdZnienie w realizacji
umowy, chyba ze takie opdznienie wystapito z przyczyn zawinionych przez MPWIK (wina umysina).

4. Strony uzgadniajg, ze zmiana umowy, w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa ust. 1 pkt. 6, o ile
taczna wartos¢ robdt zamiennych/dodatkowych od poczagtku realizacji umowy nie przekracza 5000 zt netto, nie
bedzie wymagata sporzadzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastapi w oparciu o sporzadzony
i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.

§17
Postanowienie koricowe
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktdrych jeden otrzymuje Wykonawea,
a dwa Zamawiajacy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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