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Umowa nr podawczy

zawarta w Lesznie, dnia ............... roku pomiedzy Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggéw
i Kanalizacji Sp. z 0. o. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76A, NIP 697-001-16-97,
REGON 410021476, zarejestrowanym w Sagdzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda,
IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajgcym, reprezentowanym

przez:

L s o — Prezesa Zarzadu - Dyrektora Naczelnego

A Y R ) — Kierownika Dziatu...........cccovviiiiiiiieinnnn,

a

............................................. ;. NP sos s avmamseass REGON  wanisvnemunaiionmsas,
KRS/nr ewid. dziatalnosci gospodarczej................... . 2 osledzibg W iciinnasaeies przy
UL v, ZWANYM W dalsze) czesci umowy Wykonawcesg, reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-I-
7/0039/2021), w oparciu o ,Regulamin udzielania zamoéwieri sektorowych przez Miejskie
Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedzibg w Lesznie”, zostata zawarta umowa o
nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot zamowienia
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.. , Budowa sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 0§. Owocowego w Grondwku (droga o nr ewid.
117/26)".
2. Integralng czescig niniejszej umowy jest ziozona oferta, specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia (SIWZ) wraz z zatgcznikami oraz dokumentacja techniczna.

§2
Zobowigzania Stron
1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczng,
zapisami SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,
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3) zgloszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia rob6t i wspotpracy z tymi
jednostkami w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4) powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania rob6ét na ich
terenach oraz uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen
stawianych przez wiascicieli nieruchomosci oraz poniesienia kosztéw korzystania z
nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajacym poza przedmiot zaméwienia,

) zabezpieczenia wykopdw i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztow z tym zwigzanych,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia
kosztow zuzycia przedmiotowych mediéw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7) uzywania w trakcie prac wylgcznie materiatéw spetniajgcych wymagania projektowe oraz
wymagania techniczne dla rur, ksztattek i obiektéw, stawiane ukladom kanalizacyjnym i
wodociggowym, po uzyskaniu wcze$niejszej akceptacji inspektora nadzoru dla
zaproponowanych materiatow,

8) realizacji przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in. w zakresie:
zagospodarowania, utylizacji oraz odpowiedzialnosci za odpady powstate w trakcie realizacji
robot,

9) uzyskania zgody (decyzji, zezwolenia lub innego tytulu prawnego) na zajecie pasa drogowego
na czas prowadzenia robot budowlanych oraz pokrycia kosztéw z tym zwigzanych (w przypadku
wymaganym przez zarzgdce drogi),
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niezwiocznego informowania Zamawiajgcego na pismie o rozbieznos$ciach pomigdzy mapg, na

podstawie ktorej opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania

na koszt wiasny, powstatych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejacego zinwentaryzowanego
uzbrojenia technicznego (w przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy
dokonane zostang w porozumieniu z jego wiascicielem, przy udziale Zamawiajgcego),

11) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach i
okoliczno$ciach moggcych wplynaé na jako$¢ robét lub opéznienie terminu wykonania umowy,

12) podania do publicznej wiadomosci terminéw i zakreséw ograniczenn w dostawach mediow,
wynikajgcych
z realizacji robot,

13) wykonania i pokrycia kosztéw, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen,
prob, kontroli i odbioréw technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania
przeprowadzi¢ nalezy, po uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania
badania, zgodnie z decyzjg zezwalajgcg na lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w
obecnosci Zamawiajgcego, w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego lub wiasciciela
drogi, badanie szczelnoéci rurociggu, badanie przydatnosci wody do spozycia,

14) wykonania plukania sieci wodociggowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego; koszt

wykonania pierwszego ptukania ponosi Zamawiajgcy; w przypadku negatywnego wyniku badan

przydatnosci wody do spozycia koszt wykonania kolejnego ptukania pokrywa Wykonawca;

Obowigzkiem Wykonawcy jest, aby ilos¢ wody pluczacej byla mierzona wodomierzem

(przeplywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wyplywie, np. wodomierzem
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hydrantowym (po stronie Wykonawecy lezy przygotowanie hydrantowego punktu poboru wody
pluczacej). Odbiornikiem wody poplucznej (traktowanej jako sciek) moze by¢ studzienka
kanalizacyjna (po uzgodnieniu z Zamawiajgcym),

15) pokrycia kosztow kazdorazowego wylgczenia i wigczenia odcinka sieci wodociggowej,

16) pokrycia kosztow ksztaltek do wykonania chlorowania, ptukania i prob szczelnosci,

17) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wystapieniu urzgdzen drenarskich na trasie
projektowanych sieci oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spdtek Wodnych na
koszt wlasny, powstatych z winy Wykonawcy uszkodzer urzgdzen drenarskich,

18) naprawy na wiasny koszt lub wyplaty odszkodowania z tytutu szkéd powstatych na skutek
realizacji inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada,

19) wykonania dokumentaciji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych
weztow wodociggowych | przekazania ich w dniu odbioru Zamawiajgcemu; nazwy
poszczegdlnych zdje¢ - plikéw powinny by¢ zgodne z numeracjg przyjeta w dokumentacii
technicznej, na podstawie ktérej wykonywane byly przedmiotowe wezly,

20) wykonania w obecnoéci przedstawiciela MPWIK inspekcji kamerg TV sieci kanalizacyjnej, po
jei uprzednim wyczyszczeniu przez Wykonawce na koszt wiasny; koszt wykonania pierwsze
inspekcji ponosi MPWIK, natomiast koszt wykonania kolejnych inspekeji pokrywa Wykonawca
(Inspekcja TV musi okresla¢ spadek podiuzny wykonanej kanalizacji. Jezeli w inspekcji TV
stwierdzi sie nieprawidtowosci Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia w ustalonym
terminie wskazanych przez MPWIK usterek oraz przeprowadzenia na swoj koszt ponownej
inspekeji TV). MPWIK wykona inspekcje w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej,

21) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopdw i wymiany gruntu,

22) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pozniej niz 7 dni
przed zmiang. Zamawiajgcy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajgca z braku kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od
Wykonawcy i nie bedzie stanowita podstawy zmiany terminu zakoriczenia robét,

23) wykonania dokumentacji powykonawczej,

24) poniesienia wszystkich kosztow zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem
materiatu do wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

25) odtworzenia i przywrocenia do stanu pierwotnego terenéw, na ktorych prowadzone bedg prace
budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia wraz z protokolarnym
potwierdzeniem ich odbioru, w szczegolnosci ze strony zarzadcy drogi wg wskazania W
decyzjach uzgadniajgcych,

26) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy i urzadzenia zastosowane przy
realizacji zamowienia.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) dostarczenia niezbednej dokumentaciji technicznej wraz ze zgtoszeniem bez sprzeciwu ze strony
wiasciwego organu administracji,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania
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przedmiotu umowy,

3) jednokrotnego wykonania inspekcji kamerg TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz pokrycia
jej kosztow, po wezesniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawce - przy czym koszty
kazdorazowego czyszczenia sieci ponosi Wykonawca,

4) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

5) uczestnictwa w badaniach, odbiorach, sprawdzeniach,

6) wykonania badania wydajnosci hydrantéw,

7) odbioru prawidiowo wykonanych sieci,

8) terminowego uregulowania nalezno$ci wynikajacych z postanowien umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie: ................... zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie:
v Zlotyeh L 100).
Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1,
obliczone zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia
zadania, w oparciu o stawki jednostkowe za poszczegdlne rodzaje prac wskazanych w ofercie
Wykonawey oraz ilosci tych prac rzeczywiscie wykonanych w ramach realizacji umowy.
W przypadku wykonania sieci kanalizacyjnej w sposob niezgodny z zapisami niniejszej umowy,
jednak umozliwiajgcy jej eksploatacje, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé, iz Wykonawca, za zgodg
Zamawiajgcego, odstgpi od usuniecia istniejacych nieprawidlowosci, z jednoczesnym obnizeniem
ustalonego wynagrodzenia o kwotg obliczong wg ponizszej zasady:
- zostanie ustalona srednia warto$¢ 1 metra sieci kanalizacyjnej (wg kosztorysu ofertowego -
dzialy, ktére bedg brane pod uwage przy obliczaniu $redniej wartosci sieci kanalizacyjnej: roboty
ziemne, ewentualne odwodnienie wykopow, montaz kanatu ulicznego, montaz studni,
nawierzchnia utwardzona — rozbiérka i odtworzenie),
- Z raportow inspekcji policzona zostanie tgczna diugosé miejsc, w ktérych wystepujg zastoiska
wody (dtugos¢ jednego zastoiska nie moze by¢ dluzsza niz 5 m i/lub zastoisko nie moze
przekracza¢ 10% $rednicy nominalnej kanatu),
- $rednia wartos¢ mb sieci kanalizacyjnej zostanie pomnozona przez {gczng dlugosé zastoisk
wody i z uzyskanej kwoty zostanie obliczona i odjeta od koricowego wynagrocizenia warto$é
25%.
Wszelkie prace, ktore nie zostaty uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne
do wiasciwej realizacji przedmiotu zaméwienia, mogg zosta¢ zlecone Wykonawcy jedynie jako
odrgbne zamowienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.
Rozliczenie finansowe pomigdzy Wykonawcy i Zamawiajgcym nastgpi na podstawie poprawnie
wystawionej faktury, platnej w terminie do 21 dni od dnia jej dorgczenia Zamawiajgcemu, pod
warunkiem odbioru przez Zamawiajgcego réwniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu
0§ 3 ust. 4.
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Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokot
wykonania umowy wraz z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane
prace.

Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzien zaptaty uznaje sig dzien,
w ktérym Zamawiajacy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz
Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

9. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czgéci zamowienia podwykonawcy warunkiem

zaplaty przez MPWIK calosci lub cze$ci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych (Oéwiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz naleznosci zwigzane z realizacjg przez nich
przedmiotu zamowienia zostaly uregulowane). Wraz z oéwiadczeniem Wykonawca ztozy MPWIK
wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych ptatnosci na rzecz podwykonawcy, a
w szczegdblnosci potwierdzone za zgodnoéé z oryginalem przez Wykonawce kopie: dowodow zaptaty
wyhagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, protokoléw odbioru wykonanych robét, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania
niniejszego zaméwienia — umowy bez udzialu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow,
Wykonawca przed wyplatg wynagrodzenia (umownego) ziozy MPWIK oswiadczenie w tym zakresie.

10.Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawcey ...........ccoccovviniieeciinnnnst NIP

1
2.

3.

4.

§4
Termin wykonania umowy

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia: 10.12.2021r.

Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytutu
opdznienia ze strony Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato prawo zgdania odszkodowania w ramach kar umownych.

Termin realizacji zadania jest jednoczes$nie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji
zadania zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakonczone wszystkie
czynnoéci odbiorowe, o ktérych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony
rozumiejg zakonczenie wszystkich prac objetych zamoéwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez
stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie potwierdzone protokolem wykonania umowy
sporzadzonym zgodnie z § 6.

Termin wykonania umowy ulega przesunigciu w przypadku wystapienia zewnetrznych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robot. Termin wykonania
przedmiotu umowy zostaje wydiuzony o ilos¢ dni, w ktérych wystapily zewnetrzne przyczyny
uniemozliwiajgce prowadzenie robot, przy czym fakt ten nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz
z akceptacjg inspektora nadzoru. Przedluzenie terminu realizacji na zasadach wyzej wymienionych
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8.

wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

- W wypadku wystapienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktérych nie mozna

bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie bylo utrudnione,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmiany technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to
wplywu na wzrost warto$ci zamoéwienia i termin realizacji zaméwienia. Kazda z ww. zmian umowy
wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o
sporzgdzony i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.

. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego penit bedzie ...............cccccoccoeiin.. posiadajgcy
uprawnienia budowlane nr ewid. ........................... oraz bedgcy czionkiem .............co.cceeieil
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ewid. ..................... i posiadajgcy wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

. Funkcje kierownika budowy pelnit bedzie ...................... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr
s T oraz bedacy czlonkiem ............................. Okregowej lzby

Inzynierow Budownictwa o nr ewid. ..............o...... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialnoéci cywilnej.
Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dzialajg na podstawie ustawy ,Prawo

budowlane”.

§5

Sposoéb realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

o

a) otrzymang dokumentacjg techniczng,

b) postanowieniami niniejszej umowy,

c) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych (warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 i 9 -~ wymagania
techniczne Cobrti Instal) i prawnych, w szczeg6lnosci Prawa budowlanego,

d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatéw budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy techniczne)j,

f) wytycznymi Zamawiajgcego.

§6
Odbiér przedmiotu umowy

Przedmiotem odbioru koricowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych
w ramach zadania okre$lonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

Po zakoriczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich prob i
sprawdzen, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu na pismie gotowo$¢ do dokonania odbioru
koricowego prac budowlanych. Zgtoszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora
Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie z przedmiotem zaméwienia tj.: bez wad. Zalgcznikiem
do zgloszenia begdg dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w
§ 6 ust. 3. Zamawiajgcy w razie niedorgczenia przez Wykonawce wraz ze zgloszeniem kompletu
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3.

dokumentow, o ktérych mowa w § 6 ust.3 nie przystapi do czynnoéci odbiorowych.

Podstawg do dokonania odbioru koficowego prac budowlanych bedg nastepujace dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane,
Zawierajgca m.in..

a) protokoly badan, sprawdzeri i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robot,
b) wyniki badan wskaznika zaggszczenia,

c) protokoly odbioru zajetego pasa drogowego, terenu prywatnego,

d) dokumentacje fotograficzng wykonanych wezlow wodociggowych,

2) atesty, certyfikaty i $wiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodno$¢ technicznych parametrow rur,
ksztaltek i obiektéw uzytych w trakcie prowadzenia robét z wymaganiami projektowymi.
Wszystkie dokumenty powinny by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik inspekcji kamerg TV. Za pozytywny wynik inspekcji strony przyjmuja sytuacje,
w ktérej wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadala zastoisk wody, nieszczelnosci,
uszkodzen mechanicznych, uszczelki umieszczone bedg w miejscach do tego przeznaczonych,
a bose konce rur bedg osadzone prawidlowo w kielichach (brak przerw na styku potgczen
dwéch rur — dopuszczalna tylko przerwa technologiczna tj. wynikajgca z rozszerzalnosci
termicznej materiatu); w zakresie odchylek dotyczgcych spadku wykonanego kanatu, nie moze
by¢ ona wieksza niz 1%o do spadku projektowanego, mierzona na odcinku pomigdzy dwoma
sgsiednimi studniami. Kanat musi by¢é wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek zmiany kierunku
sieci muszg by$ wykonywane za pomocg studzienek,

4) pozytywny wynik proéby szczelno$ci rurociggu,

5) pozytywny wynik badania jakosci wody,

6) protokét z badania wydajno$ci hydrantow,

7) dziennik budowy

8) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru,
ustanowiony przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru koricowego prac budowlanych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od
wyznaczonego terminu odbioru korncowego.

Strony o$wiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wytgcznie
podpisanie protokotu odbioru koricowego tych prac.

Jezeli w toku czynnoéci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaly nalezycie wykonane
(ti. ujawniono wady, usterki), Zamawiajgcy odmowi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku
najpdzniej w terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktorym
wskazane zostang wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu urmowy.

W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad i prawidiowego
ukoriczenia prac budowlanych oraz ponownego zgloszenia gotowosci do dokonania odbioru
koricowego. Do ponownego odbioru stosuje si¢ zasady okreslone w ust. 2 - 5.

Podpisany przez strony umowy protokot odbioru koricowego prac budowlanych upowaznia
Wykonawce do sporzadzenia i przediozenia Zamawiajgcemu rozliczenia finansowego zadania.
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9.

Podpisany przez strony protokét odbioru koncowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez
Zamawiajgcego rozliczenia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokolu
wykonania umowy, ktory stanowic bedzie jedyny dokument potwierdzajacy nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7

Podwykonawcy
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
MPWIK projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem
umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny
zostac sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagar niz
okreslone w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegéinoci nastepujgce
postanowienia:
a) zakres robot przewidziany do wykonania,
b) terminy realizacji,

c) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) sposob rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.
Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostaé
sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

MPWIK w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgltosi pisemne zastrzezenia (sprzeciw) do tej
umowy i jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacii
istotnych warunkéw zamoéwienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla
MPWIK niz wynikajgce z umowy pomiedzy MPWIK, a Wykonawca

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

Niezgtoszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen (sprzeciwu) do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w

terminie, o ktorym mowa w ust. 4 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak
réwniez projektu jej zmiany przez MPWIK.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkiada Spoice poswiadczong ,za zgodno$é z oryginatem” kopie zawartej umowy o

¥ I
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10.

1.

12.

13

14

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejsze;
niz 0,5% wartosci umowy. Wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50.000 zt netto. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia w ww. umowie jest diuzszy niz 30 dni,
MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
MPWIK dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez MPWIK umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong MPWIK
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy Ilub uslugi (przy robotach
budowalnych), w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia
doreczenia MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 7 powyzej,
dotyczy wylacznie naleznoéci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane a takze z tytutu dostaw lub ustug (przy
robotach budowlanych) po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za zgodnos¢ z
oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezpo$redniej zaplaty
wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej. W terminie 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
tej informacji, Wykonawca moze zglosi¢ MPWIK pisemne uwagi dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej, MPWIK moze:
a) nie dokonad¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcey lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy, albo
¢) dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérej mowa w ust. 7 powyzej, MPWIK potraci kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

. Koniecznoéé wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 7 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezpos$rednich zaptat
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

1

na sume wigkszg niz 5% wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy.

Zlecenie czesci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (podwykonawcom) wyszczegélnionym w ofercie i dalszym
podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydiuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okre$lonych w niniejszej umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dobér podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowo$¢ prac przez nich wykonanych, jak za
dziatania wiasne. Wykonawca ponosi wobec MPWIK peing odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazek petnienia funkcji koordynacyjnych w
zakresie podwykonawstwa,

Suma ustalonych wynagrodzeti wynikajagca z umoéw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczyé
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

Wykonawca odpowiada za bezpieczeristwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
bioracych udziat w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnosé za zaplate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Strony ustalaja, ze w przypadku zaplaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom stosownie do art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty
za te roboty Wykonawcy, MPWIK ma prawo zgda¢ zwrotu zaplaconego wynagrodzenia wraz z
ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci od Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych
mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania rob6t budowlanych przez podwykonawcow warunkiem zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie
warunkéw okreslonych w § 3 ust. 9 niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg réwniez
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 7 powyzej.

Jezeli Wykonawca przy zlozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu
trzeciego, jest zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na
zasadach wskazanych w SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze byé podstawa do
odstgpienia od umowy przez MPWIiK w terminie 60 dni od dnia, w ktérym MPWIK dowiedziala sie o
powyzszej okolicznosci.
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§8
Kary umowne

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

a) za nhieterminowg realizacje zamowienia w wysoko$ci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien
opdznienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia),

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi i gwarancji
w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opoznienia (niezaleznie od przyczyny
opdznienia) od dnia wyznaczonego na usunigcie tych wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokoséci 0,6% wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d) za nieprzediozenie do zaakceptowania Spoice kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w
wysokosci 0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzien op6znienia (niezaleznie od przyczyny),

e) za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opoZnienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia),

f) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zi
za kazda nieprzediozong kopig umowy lub jej zmiane,

g) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci
kontraktu;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 500,00 zt.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 %
wartosci kontraktu.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszgcego wysokos¢ kar
umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych
przez Wykonawce.

5. Za warto$é kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w
§3 ust. 1 w wysokosci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.

6. Wykonawca bedzie mogt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku
wystapienia sytuacji zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

7. Kara umowna platna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaplaty
dokumentu ksiegowego lub wezwania do zaplaty wystawionego przez strong uprawniong do
natozenia kary.

8. MPWIK zastrzega mozliwo$¢ jednostronnej rezygnacji z naliczania kar umownych lub obnizenia
naliczonej kary umownej, biorac pod uwage w szczegolnosci: okolicznosci, w jakich doszio do
sytuacji uzasadniajacej naliczenie kary umownej, stopieft winy lub przyczyny powstania sytuacji
uzasadniajgcej naliczenie kary umownej, charakter negatywnych skutkdw, wysoko$¢ powstate]
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szkody. Ostateczna decyzja w tym przedmiocie nalezy wytgcznie do MPWIK.

§9
Prawo odstapienia od umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do cdstapienia od umowy, w szczegélnosci gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,
b) Wykonawca przerwal, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz 7
dni,
c) Wykonawca wykonuje zamoéwienie z udzialem podwykonawcy bez zachowania zasad
zawierania umow, o ktorych mowa w §7 niniejszej umowy.
d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczna.
e) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.
Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktdére zostaly wykonane do dnia odstgpienia.
Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
Strona, z przyczyny ktdrej nastgpito odstapienie od umowy poniesie koszty takiego odstapienia
zgodnie z § 8 niniejszej umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w
§8 ust. 2, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim
wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
danej umowy wykonanej do tego dnia odstgpienia.
Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez
uzgodnienia z Wykonawcyg zalega z zaplatg faktury za odbi6r czesciowy powyzej 60 dni
kalendarzowych liczgc od daty przyjecia przez MPWIK tej faktury.
Odstgpienie od umowy w przypadkach okre$lonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie
natychmiastowym i moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

§10
Gwarancja jakosci
W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letniej
gwarancji na wykonane prace, dostarczone materialy | urzgdzenia oraz ustanowi na caly okres objety
gwarancjg zabezpieczenie roszczen gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i
stanowi¢ bedzie zalgcznik do protokotu wykonania umowy. Dokument gwaranciji nie moze zawieraé
zapisow mniej korzystnych dla MPWIK niz wynikajgce z niniejszej umowy oraz naktada¢ na MPWiK

L
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dodatkowych odptatnych obowigzkow (w przypadku przeciwnym Strony beda uznawaly takie zapisy
za niezastrzezone).

Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jakos¢ wykonanych prac budowlanych i materiatow oraz
dodatkowo sprawne dziatanie urzadzer! wykonanych w ramach realizacji zamowienia (wykonania
umowy). W ramach gwarancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzadzen w
terminie nie diuzszym niz 14 dni, a jezeli wymagaja tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia
ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng szkodg majatkowg w terminie nie diuzszym niz 48 godzin
od momentu zawiadomienia o wadzie.

W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewtasciwego usunigcia MPWiK bedzie uprawniona wg
swojego wyboru:

a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstgpi¢ od umowy, '

c) zgdac naprawienia szkody.

Brak ziozenia wlasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokotu
wykonania umowy.

MPWIK moze przed uplywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzen wykonanych sieci,
zawiadamiajac o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich usunigcia na swoj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci
usuniecie powstatych w trakcie eksploatacji usterek oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie
trzeciej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWIK gwarancji na wykonany ponownie
zakres prac. Do udzielenia gwarancji stosuje sig ust. 1.

§ 11"
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przekazatl Zamawiajagcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Ww
wysokosci 5 % wartosci brutto przedmiotu umowy . .. zt (stownie:
...................................... zlotych ........./100) w formie pienigznej/gwarancji’. ( “niewladciwe

skreslic)
30% z catkowitej wartoéci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie

przeznaczone nha pokrycie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi.

Zabezpieczenie w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie
obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w
zakresie roszczen z tytulu gwarancji jakosci oraz rekojmi obowigzywato bedzie do dnia uplywu
gwarancji + 30 dni.

W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usuniecia wad przedmiotu umowy,
ewentualnych odszkodowan, kar umownych i kosztow zastgpczego usuniecia wad i usterek
zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sig¢ wiasnoscig Zamawiajacego i bedzie

1 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest wymagane jezeli warto$é zamdwienia przekroczy kwote 100 000,00 zt. W

przeciwnym wypadku punkt zostanie wykreslony z umowy.
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wykorzystywane do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci oraz ewentualnych kar umownych.

5. Zabezpieczenie zostanie zwrécone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamoéwien
sektorowych przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w
Lesznie” (po wygasnieciu zabezpieczenia).

6. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w formie gwarancji, w taki sposob, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji
umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni).

7. W przypadku, gdy Wykonawca opoznia si¢ z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydituzyly
terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki sposéb, by gwarancja obowigzywata w
przewidywanym przez Wykonawce okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu
gwarancyjnego (+ 30 dni).

8. Brak wydtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6 i 7 powyzej
uprawnia MPWIK do odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce
wiasciwego dokumentu gwarancyjnego.

9. Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byé wniesione rowniez
w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich
ciggtosci.

10. Wykonawca w sytuaciji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym w
trakcie odbioru lub w trakcie usuwania tych wad, za zgodg Zamawiajgcego, najpézniej na 14 dni
przed uplywem okresu waznosci zabezpieczenia przediuzy okres waznosci zabezpieczenia lub
przediozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do usunigcia tych wad. Bezskuteczny uplyw
zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze
zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.

§12
Kontakty Stron
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu
lub numeru telefonu.
2. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w
niniejszej umowie adres uwazac sie bedzie za doreczone.

§13
Sad whasciwy
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sgd powszechny
wiasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
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§14
Przepisy wiasciwe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowq stosuje sie wiasciwe przepisy dotyczgce kodeksu
cywilnego, w szczegdlnosci przepisy dotyczace umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich
nieuregulowanych umowy o dzieto.

§15
Postanowienie dodatkowe
Zamawiajacy stosownie do art. 4c ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym op6Znieniom w transakcjach
handlowych o$wiadcza, iz posiada status duzego przedsigbiorcy rozumieniu zalgcznika | do
rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niecktére rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 z 26.08.2014, str. 1, z pdzn. zm.).

§16
Zmiany umowy
1.Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze bedg to zmiany wynikajace z nastgpujgcych
przestanek:

1) wystapienia istotnych brakow lub bledéw w dokumentacii projektowej, rowniez tych polegajgcych na
niezgodnoséci dokumentacji z przepisami prawa,

2) wystapienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji paristwowej, ktére nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnose,

3) gdy wystapig opéznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opéznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

4) wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia
proponowanych przez MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWIK,

5) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidiowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

6) wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien
dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opézniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
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inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystapienia sily wyzszej np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktdrego nie mozna bylo przewidzied, w szczegélnosci zagrazajacego bezposrednio
zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dzialan os6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze stron,

9) przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,

10) zmiana os6b reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wplyw na
realizacje przedmiotu zaméwienia i ktore weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki
podatku VAT,

12) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robét,

13) zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po
wezesniejszym przedstawieniu Spélce przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej
zmianie oraz wyrazeniu pisemnej zgody przez MPWIK.

14) zajdg inne okolicznoéci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu
zawarcia umowy/

2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w
postaci aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie terminéw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki
zmiany umowy, o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za op6znienie w realizacji umowy, chyba ze takie op6znienie wystapilo z przyczyn zawinionych przez
MPWIK (wina umysélna).

4. Strony uzgadniaja, ze zmiana umowy, w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa ust. 1
pkt. 6, o ile {gczna wartos¢ robét zamiennych/dodatkowych od poczatku realizacii umowy nie
przekracza 5000 zt netto, nie bedzie wymagala sporzadzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastapi
W oparciu o sporzgdzony i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci,

§17
Postanowienie koricowe
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Wykonawca,
a dwa Zamawiajgcy.

Zamawiajacy: Wykonaweca:
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