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Zalgcznik nr 5
Umowa nr INW-I-U/....../2021
zawarta w Lesznie, dnia ............. roku pomiedzy:

Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0. ©. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76A, NIP
697—001—i6-97, REGON 4100214786, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX
Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajgcym lub MPWIK, reprezentowanym przez:

1. Rafata Zalesinskiego — Prezesa Zarzadu - Dyrektora Naczelnego

2. Jagode Kubiak — Kierownika Dziatu Inwestycji

wer MIP oo nommsssssess  RESON
dziatalnosci gospodarczej..................., z siedzibg W ... przy ul
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca, reprezentowanym przez:

tgcznie zwane Stronami.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-I-Z/0016/2021),
w oparciu o ,Regulamin udzielania zamoéwiert sektorowych przez Migjskie Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Lesznie”, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot zamdwienia
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Budowa sieci wodociggowej w rejonie
ul. Produkcyjnej — Sktadowej w Swigciechowie — etap II”.
2. Integraing czescia niniejszej umowy jest ztozona oferta, specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ)
wraz z zatgcznikami oraz dokumentacja techniczna.

§2
Zobowiazania Stron
1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowiazuje sie do:

1) realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczng, zapisami SIWZ,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3) zgtoszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robot | wspotpracy z tymi jednostkami
w zakresie kocordynacji prac wykonawczych,

4) powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robét na ich terenach oraz
uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez wiascicieli
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nieruchomosci oraz poniesienia kosztéw korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajgcym
poza przedmiot zamoéwienia,

5) zabezpieczenia wykopéw i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztoéw z tym zwigzanych,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia przedmiotowych mediéw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7) uzywania w trakcie prac wytgcznie materiatéw speiniajgcych wymagania projektowe oraz wymagania
techniczne dla rur, ksztatek i obiektow, stawiane ukfadom wodociggowym, po uzyskaniu wczeéniejszej
akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatéw,

8) realizacji przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in. w zakresie: zagospodarowania,
utylizacji oraz odpowiedzialnosci za odpady powstate w trakcie realizacji robot,

9) uzyskania zgody (decyzji, zezwolenia lub innego tytutu prawnego) na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robot budowlanych oraz pokrycia kosztéw z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez
zarzadce drogi),

10) niezwiocznego informowania Zamawiajgcego na pi$mie o rozbieznosciach pomiedzy mapg, na podstawie
ktérej opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt wiasny,
powstatych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejgcego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego (w
przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang w porozumieniu z jego
wiaécicielem, przy udziale Zamawiajgcego),

11) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznosciach
mogacych wplyngc na jakose¢ robot lub opdznienie terminu wykonania umowy,

12) podania do publicznej wiadomos$ci terminéw i zakreséw ograniczen w dostawach mediow, wynikajgcych
z realizacji robét,

13) wykonania i pokrycia kosztéw, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen, prob, kontroli
i odbioréw technicznych, w tym badanie wskaZnika zaggszczenia gruntu - badania przeprowadzi¢ nalezy,
po uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania badania, zgodnie z decyzjg
zezwalajgcg na lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w obecnosci Zamawiajgcego, w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego lub wiasciciela drogi, badanie szczelno$ci rurociggu, badanie
przydatnosci wody do spozycia,

14) wykonania ptukania sieci wodociggowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego; koszt wykonania
pierwszego ptukania ponosi Zamawiajgcy; w przypadku negatywnego wyniku badan przydatnosci wedy do
spozycia koszt wykonania kolejnego ptukania pokrywa Wykonawca; Obowigzkiem Wykonawcy jest, aby ilosé
wody pluczgcej byla mierzona wodomierzem (przeptywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej
wyptywie, np. wodomierzem hydrantowym (po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie hydrantowego punktu
poboru wody ptuczacej). Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako $ciek) moze byé studzienka
kanalizacyjna (po uzgodnieniu z Zamawiajgcym),

15) pokrycia kosztow kazdorazowego wytgczenia i wigczenia odcinka sieci wodociagowej,

16) pokrycia kosztow ksztattek do wykonania chlorowania, plukania i préb szczelnosci,

17) niezwiocznego informowania Zamawiajacego o wystapieniu urzadzen drenarskich na trasie projektowane;
sieci oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spotek Wodnych na koszt wiasny, powstatych
z winy Wykonawcy uszkodzen urzadzen drenarskich,

18) naprawy na wiasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkéd powstalych na skutek realizacii
inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada,
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19) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych weztdw
wodociagowych i przekazania ich w dniu odbioru Zamawiajgcemu; nazwy poszczegolnych zdjec - plikow
powinny by¢ zgodne z numeracjg przyjetg w dokumentacji technicznej, na podstawie ktérej wykonywane byly
przedmiotowe wezty,

20) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopow i wymiany gruntu,

21) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pdzniej niz 7 dni przed zmiana.
Zamawiajgcy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca
z braku kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie stanowita
podstawy zmiany terminu zakonczenia robot,

22) wykonania dokumentacji powykonawczej,

23) poniesienia wszystkich kosztdw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu do
wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

24) odtworzenia i przywrocenia do stanu pierwotnego terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace budowlane
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamodwienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich odbioru, w
szczegolnosci ze strony zarzadcy drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniajgcych,

25) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy i urzgdzenia zastosowane przy realizacji

zamowienia.
2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) dostarczenia niezbednej dokumentacji technicznej wraz ze zgtoszeniem bez sprzeciwu ze strony wiasciwego
organu administracjj,
2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy,
3) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,
4) uczestnictwa w badaniach, odbiorach, sprawdzeniach,
5) wykonania badania wydajnosci hydrantow,
6) odbioru prawidiowo wykonanej sieci,
7) terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowier umowy.
§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
w kwocie: ... zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie: ................................ ztotych ..../100).

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, obliczone
zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki
jednostkowe za poszczegoélne rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie
wykonanych w ramach realizacji umowy.

3. Wszelkie prace, ktére nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne
do wiasciwej realizacji przedmiotu zamowienia, mogg zosta¢ zlecone Wykonawcy jedynie jako odrgbne
zamowienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

4, Rozliczenie finansowe pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym nastgpi na podstawie poprawnie wystawione]
faktury, ptatnej w terminie do 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu, pod warunkiem odbioru przez
Zamawiajacego réwniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu 0 § 3 ust. 3.

5. Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokdt wykonania umowy
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wraz z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane prace.

. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzien zaptaty uznaje sie dzien, w ktdérym

Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

7. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

8. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czeéci zaméwienia podwykonawey warunkiem zaplaty przez

MPWIK catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodbw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji odebranych rob6t budowlanych (Oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz
naleznosci zwigzane z realizacjg przez nich przedmiotu zamoéwienia zostaly uregulowane). Wraz z
oswiadczeniem Wykonawca zlozy MPWIK wszystkie dokumenty potwierdzajace dokonanie wymagalnych
ptatnosci na rzecz podwykonawcy, a w szczegolnosci potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce
kopie: dowodoéw zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, protokotdw odbioru wykonanych robét, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego
zamowienia — umowy bez udziatu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca przed wyptatg
wynagrodzenia (umownego) ztozy MPWIK os$wiadczenie w tym zakresie.

. Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy ............cccooeiviivinnE NIP L

§4

Termin wykonania umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 70 dni od przekazania placu budowy.

2.

Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytutu opdznienia ze
strony Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przysiugiwato prawo zgdania
odszkodowania w ramach kar umownych.

. Termin realizacji zadania jest jednoczesnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania

zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakoficzone wszystkie czynnosci odbiorowe,
o ktérych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakonczenie wszystkich prac
objetych zaméwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie
potwierdzone protokotem wykonania umowy sporzgdzonym zgodnie z § 6.

. Termin wykonania umowy ulega przesunigciu w przypadku wystgpienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy, ktore uniemozliwiajg prowadzenie robét. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydtuzony
0 ilos¢ dni, w ktorych wystgpity zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajgce prowadzenie robot, przy czym fakt ten
nalezy odnotowac w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przediuzenie terminu realizacji na
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

. W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktérych nie mozna bylo

przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie byto utrudnione, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ zmiany technologii i/lub materialu, pod warunkiem, ze nie ma to wplywu na wzrost wartosci
zamobwienia i termin realizacji zaméwienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w
formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o sporzgdzony i zaakceptowany przez strony protokét
koniecznosci.
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6. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie ..................ococeeeiinnn, posiadajacy uprawnienia
budowlane nr ewid. ........................... oraz bedgcy czfonkiem .......................... Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa o nrewid. .............coceeees i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

7. Funkcje kierownika budowy petnit bedzie ...................... posiadajacy uprawnienia budowlane nr ewid.

wieeenn.. Oraz bedacy czionkiem ..o Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
onrewid. .............o.e... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5
Sposéb realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) otrzymang dokumentacjg techniczng,

b) postanowieniami niniejszej umowy,

c) warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepisow technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych, zeszyt nr 3 — wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych, w szczegdlnosci Prawa
budowlanego,

d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatow budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Zamawiajgcego.

§6
Odbidér przedmiotu umowy

1. Przedmiotem odbioru koncowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych w ramach
zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

2. Po zakonczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich prob i sprawdzen,
Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu na pismie gotowo$é do dokonania odbioru koncowego prac budowlanych.
Zgtoszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaty wykonane zgodnie
z przedmiotem zamowienia tj.. bez wad. Zatacznikiem do zgtoszenia bedg dokumenty potwierdzajgce nalezyte
wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiajgcy w razie niedoreczenia przez Wykonawce
wraz ze zgloszeniem kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust.3 nie przystapi do czynnosci odbiorowych.

3. Podstawg do dokonania odbioru koncowego prac budowlanych bedg nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane, zawierajgca
m.in.

a) protokoly badan, sprawdzen i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robét,
b) wyniki badan wskaznika zageszczenia,

c) protokoly odbioru zajetego pasa drogowego, terenu prywatnego,

d) dokumentacije fotograficzng wykonanych weziow wodociggowych,

2) atesty, certyfikaty i swiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnos¢ technicznych parametréw rur, ksztattek
i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia robo6t z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik proby szczelnosci rurociggu,

4) pozytywny wynik badania jakosci wody,
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5) protokdt z badania wydajnosci hydrantéw,
6) dziennik budowy
7) o$wiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony
przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru koricowego prac budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie
na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru korcowego.

5. Strony oswiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wylgcznie podpisanie
protokotu odbioru kencowego tych prac.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaly nalezycie wykonane (tj.
ujawniono wady, usterki), Zamawiajgcy odmoéwi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpdzniej w
terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktérym wskazane zostang
wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidtowego ukoriczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowosci do dokonania odbioru koricowego. Do ponownego odbioru
stosuje sie zasady okreslone w ust. 2 - 5.

8. Podpisany przez strony umowy protokédt odbioru koncowego prac budowlanych upowaznia Wykonawce
do sporzadzenia i przediozenia Zamawiajgcemu rozliczenia finansowego zadania.

9. Podpisany przez strony protokét odbioru koricowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
rozliczenia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokotu wykonania umowy, ktéry stanowié
bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7
Podwykonawcy

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia MPWIK projektu umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa
o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawieraé innych wymagan niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegolnosci nastepujgce postanowienia:

a) zakres robot przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

c) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) sposdb rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawey lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.
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4. MPWIK w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia (sprzeciw) do tej umowy i jej zmiany,
w przypadku, gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWIK niz wynikajgce
z umowy pomiedzy MPWIK, a Wykonawca

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

5. Niezgloszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezed (sprzeciwu) do przediozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym
mowa w ust. 4 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak réwniez projektu jej zmiany przez
MPWiK.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Spoice
poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginalem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw
0 podwykonawstwo o wartosci mnigjszej niz 0,5% wartosci umowy. Wyigczenie nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartoci wigkszej niz 50.000 zt netto. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie
jest dtuzszy niz 30 dni, MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

7. MPWIK dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktére;
przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowalnych), w przypadku uchylenia sie od obowiazku
zapiaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty
budowlane.

8. Zapfata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 7 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia
MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

9. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, dotyczy
wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane a takze z tytutu dostaw lub ustug (przy robotach budowlanych) po
przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

11. MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej
mowa w ust. 7 powyzej. W terminie 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zglosi¢ MPWIK pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej, MPWiK moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
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b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 7 powyzej, MPWIK potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 7 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigekszg niz 5%
wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

15. Zlecenie czesci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (podwykonawcom) wyszczegoélnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mie¢ migjsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

16. Wykonawca odpowiada za dobdr podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takize za jako$¢ i terminowos$é prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wiasne. Wykonawca
ponosi wobec MPWIK peilna odpowiedzialno$¢ za roboty, kidre wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcodw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkeji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

17. Suma ustalonych wynagrodzef wynikajgca z umdw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczyé wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
umowie.

18. Wykonawca odpowiada za bezpieczeristwo podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow bioracych udziat
w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

19. Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

20. Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom stosownie do art. 647' § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, MPWIK ma prawo Zzgdaé zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami
i kosztami w catosci od Wykonawcy.

21. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

22. W przypadku wykonywania rob6t budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkéw okreslonych w § 3 ust. 9
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg réwniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 7 powyzej.

23. Jezeli Wykonawca przy ziozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w SIWZ.
Brak realizacji powyzszego obowigzku moze by¢ podstawa do odstgpienia od umowy przez MPWIK w terminie
60 dni od dnia, w ktérym MPWIK dowiedziata sie o powyzszej okolicznosci.
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§8
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) za nieterminowg realizacje zamowienia w wysokosci 0,56% wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia
(niezaleznie od przyczyny opoznienia),

b) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% wartosci  kontraktu za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny op6znienia) od dnia
wyznaczonego na usuniecie tych wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartoéci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d) za nieprzediozenie do zaakceptowania Spéice kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny),

€) za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzier opdznienia (niezaleznie od przyczyny opéznienia),

f) w przypadku nieprzedtozenia poSwiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zt za kazda nieprzediozong kopig
umowy lub jej zmiane;

g) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawey w wysoko$ci 20 % wartosci kontraktu;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 500,00 zt.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokoéci 20 % wartosci
kontraktu.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez
Wykonawce.

5. Za warto$é kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktorym mowa w §3 ust. 1
w wysokosci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.

6. Wykonawca bedzie mogt zwolni¢ sie od odpowiedzialno$ci za kary umowne w przypadku wystapienia sytuacji
zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

7. Kara umowna ptatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty dokumentu
ksiegowego lub wezwania do zaptaty wystawionego przez strone uprawniong do natozenia kary.

8. MPWIK zastrzega mozliwos¢ jednostronnej rezygnacji z naliczania kar umownych lub obnizenia naliczonej kary
umownej, biorgc pod uwage w szczegoélnosci: okolicznosci, w jakich doszio do sytuacji uzasadniajgcej naliczenie
kary umownej, stopien winy lub przyczyny powstania sytuacji uzasadniajgcej naliczenie kary umownej, charakter

negatywnych skutkéw, wysokos$¢ powstatej szkody. Ostateczna decyzja w tym przedmiocie nalezy wytgcznie do
MPWiIK.

§9
Prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegolnosci gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,
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b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

c) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowana dokumentacjg techniczna.

e) Wykonawca pozostaje w zwiloce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest

do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, kidre zostaly wykonane

do dnia odstgpienia.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Strona, z przyczyny kiérej nastgpito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie

z § 8 niniejszej umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w §8 ust. 2,

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze

zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci danej umowy wykonanej do tego dnia

odstapienia.

Wykonawca moze odstgpi¢é od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez uzgodnienia

z Wykonawcg zalega z zaptatg faktury za odbior czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty

przyjecia przez MPWIK tej faktury.

Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze

nastapic w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§10

Gwarancja jakosci

. W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letniej gwarancji

na wykonane prace, dostarczone materiaty i urzadzenia oraz ustanowi na caly okres objety gwarancjg
zabezpieczenie roszczen gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zatgcznik do
protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapisdw mnigj korzystnych dla MPWIK niz
wynikajace z niniejszej umowy oraz nakiada¢ na MPWIiK dodatkowych odpfatnych obowiazkow (w przypadku
przeciwnym Strony bedg uznawaty takie zapisy za niezastrzezone).

Gwarancja, o ktdrej mowa w ust. 1 obejmuje jako$¢ wykonanych prac budowlanych i materiatéw oraz dodatkowo
sprawne dziatanie urzgdzer wykonanych w ramach realizacji zaméwienia (wykonania umowy). W ramach
gwarancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzadzen w terminie nie diuzszym niz 14 dni,
a jezeli wymagaja tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng
szkodg majatkowg w terminie nie dtuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

. W przypadku nie usunigcia wad lub ich niewtasciwego usuniecia MPWIiK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:

a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstapi¢ od umowy,

c) zadac¢ naprawienia szkody.

Brak ztozenia wiasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIiK protokotu wykonania
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umowy.

5. MPWIK moze przed uplywem okresu gwarancji dokonaé ponownych sprawdzen wykonanych sieci,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie
do ich usunigcia na swéj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usunigcie powstatych w trakcie
eksploatacji usterek oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWIK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.
Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

§11’
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wartosci brutto przedmiotu umowy tj. ........oooiiiiin. ZH (STOWNIE: ztotych
<eer...../100) w formie pienieznej/gwaranciji’. ¢ “niewfasciwe skreslic)

2. 30% z catkowitej wartosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na
pokrycie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi.

3. Zabezpieczenie w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytutu gwarangji
jakosci oraz rekojmi obowigzywato bedzie do dnia uptywu gwarancji + 30 dni.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usuniecia wad przedmiotu umowy, ewentualnych
odszkodowan, kar umownych i kosztéw zastepczego usuniecia wad i usterek zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie¢ wiasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowg wykonania
przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakoéci oraz ewentualnych
kar umownych,

5. Zabezpieczenie zostanie zwrécone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamoéwien sektorowych przez
Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Lesznie” (po wygasnieciu
zabezpieczenia).

6. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w
taki sposob, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu
gwarancyjnego (+ 30 dni).

7. W przypadku, gdy Wykonawca opoZnia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyty terminu
realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w formie gwarancji, w taki sposéb, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce
okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni).

8. Brak wydiuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6 i 7 powyzej uprawnia MPWIiK
do odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wlasciwego dokumentu
gwarancyjnego.

9. Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione rowniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich cigglosci.

' Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest wymagane jezeli wartos¢ zamowienia przekroczy kwote 100
000,00 zt. W przeciwnym wypadku punkt zostanie wykreslony z umowy.
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10. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru
lub w trakcie usuwania tych wad, za zgodg Zamawiajgcego, najpdzniej na 14 dni przed uplywem okresu
waznosci zabezpieczenia przediuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przediozy nowe zabezpieczenie na
okres niezbedny do usuniecia tych wad. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie
przez Zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z
usunieciem tych wad lub usterek.

§12
Kontakty Stron
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu.
2. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej
umowie adres uwazac¢ sie bedzie za doreczone.

§13
Sad wiasciwy
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy
rzeczowo | miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
Przepisy wlasciwe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie¢ witasciwe przepisy dotyczace kodeksu cywilnego,
w szczegolnosci przepisy dotyczace umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy
0 dzielo.

§15
Postanowienie dodatkowe
Zamawiajgcy stosownie do art. 4c ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych
oswiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy rozumieniu zatgcznika | do rozporzadzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w
zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z pdzn. zm.).

§16
Zmiany umowy
1.Zakazuje sie istotnych zmian postanowief zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze bedg to zmiany wynikajgce z nastepujgcych przestanek:
1) wystgpienia istotnych brakow lub bledéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajgcych na niezgodnosci
dokumentaciji z przepisami prawa,
2) wystapienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
3) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy

umowa nr INW-I-Uy ... ... ... /2021 Strona 12z 14

A



sq zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opéznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

4) wystapienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia proponowanych przez
MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWiK,

5) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidiowe wykonanie robét,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$g,

6) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymuijg lub
opdzniajg realizacjg przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystagpienia sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie
mozna byto przewidzie¢, w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktérejkolwiek ze stron,

9) przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,

10) zmiana osob reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wpltyw na realizacje
przedmiotu zamodwienia i ktére weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robét,

13) zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wczesniejszym
przedstawieniu Spoice przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemne;j
zgody przez MPWIK.

14) zajda inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy/

2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, w postaci
aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie terminéw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
o ktorych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za opoznienie w realizacji
umowy, chyba ze takie op6znienie wystgpito z przyczyn zawinionych przez MPWIK (wina umysina).

4. Strony uzgadniajg, ze zmiana umowy, w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa ust. 1 pkt. €, o ile
taczna warto$¢ robdt zamiennych/dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie przekracza 5000 zt nefto, nie
bedzie wymagata sporzadzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastapi w oparciu o sporzgdzony
i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.
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§17
Postanowienie koricowe
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawea,
a dwa Zamawiajgcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
1

2:as
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