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zawarta w Lesznie, dnia ............... 2018 roku pomiedzy

Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76 A, NIP
697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym w Sgdzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX

Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajgcym lub MPWIK| reprezentowanym przez:

1. Rafata Zalesirskiego- Prezesa Zarzadu- Dyrektora Naczelnego,

2. Jagode Kubiak- Kierownika Dziatu Inwestycji,

a
MNP  commesmansmmmmmmmamens . BEGON ...comiossmmmirssmmems , KRShwpis do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, z siedzibg W ... ,ooprzy ul o , zwanym w dalszej czesci umowy

Wykonawcg, reprezentowanym przez:

tgcznie zwane ,,Stronami”.

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego

pn.: “ Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami do granic posesji w ul. Szkolnej w Wilkowicach na odcinku

od ul. Modrzewiowej do ul. $w. Marcina” (postgpowanie nr INW-I-Z/0049/2018), a takze na podstawie podpisanego

w dniu 25.07.2018r. porozumienia pomiedzy Zamawiajgcym, a Gming Lipno (dalej: Gmina) zostata zawarta umowa

o0 nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,Przebudowa sieci wodociggowej wraz z

przytaczami do granic posesji w ul. Szkolnej w Wilkowicach na odcinku od ul. Modrzewiowej do ul. Sw. Marcina”.

2. Szczegdlowy zakres prac okreslony zostat w dokumentacii projektowej, dokumentacji przetargowej, w tym w

przedmiarze robot stanowigcym zatgcznik nr 4A do SIWZ oraz kosztorysie ofertowym stanowigcych integraing

czest ninigjszej umowy.

§2

1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczng, zapisami SIWZ,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,
2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,
3) zgloszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robét i wspotpracy z tymi jednostkami
w zakresie koordynacji prac wykonawczych,
4) powiadomienia i uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robét na ich terenach oraz
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uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczer stawianych przez wiascicieli
nieruchomosgci oraz poniesienia kosztéw korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajgcym
poza przedmiot zamdwienia,

5) zabezpieczenia wykopow i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztéw z tym zwigzanych,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia przedmiotowych mediéw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7) uzywania w trakcie prac wylgcznie materialéw spetniajacych wymagania projektowe oraz wymagania
techniczne dla rur, ksztattek i obiektow, stawiane ukiadom kanalizacyjnym i wodociggowym, po uzyskaniu
wczesniejszej akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatow,

8) realizacji zapiséw Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialnosci za odpady powstate
w trakcie realizacji robot,

9) uzyskania decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robét budowlanych oraz
pokrycia kosztéw z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez zarzadce drogi),

10) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu w przypadku wymaganym,

11) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego na pismie o rozbieznoéciach pomiedzy mapg, na podstawie
ktorej opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt wiasny,
powstatych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejgcego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego.
W przypadku uszkodzer uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang w porozumieniu z
jego wiascicielem, przy udziale Zamawiajgcego,

12) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznosciach
mogacych wplyngc na jakos¢ robot lub opdznienie terminu wykonania umowy,

13) podania do publicznej wiadomosci terminéw i zakreséw ograniczen w dostawach medidw, wynikajgcych
z realizacji robot,

14) wykonania i pokrycia kosztéw, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen, préb, kontroli
i odbioréw technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania przeprowadzi¢ nalezy, po
uprzednim powiadomieniu wtasciciela drogi o terminie wykonywania badania, zgodnie z decyzjg zezwalajgcg
na lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w obecnosci Zamawiajgcego, w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego lub wiadciciela drogi, badanie szczelnoéci rurociagu, badanie przydatnosci wody do
spozycia,

15) wykonania piukania sieci wodociggowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego; koszt wykonania
pierwszego ptukania ponosi Zamawiajgcy; w przypadku negatywnego wyniku badan przydatnosci wody do
spozycia koszt wykonania kolejnego ptukania pokrywa Wykonawca; Obowigzkiem Wykonawcy jest, aby ilosé
wody pluczgcej byta mierzona wodomierzem (przeptywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej
wyplywie, np. wodomierzem hydrantowym (po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie hydrantowego punktu
poboru wody pluczacej). Odbiornikiem wody poplucznej (traktowane] jako $ciek) moze byé studzienka
kanalizacyjna (po uzgodnieniu z Zamawiajgcym),

16) pokrycia kosztéw kazdorazowego wytgczenia i wigczenia odcinka sieci wodociggowej,

17) pokrycia kosztéw ksztattek do wykonania chlorowania, plukania i préb szczelnosci,

18) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o wystapieniu urzgdzen drenarskich na trasie projektowanych
sieci oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spotek Wodnych na koszt wlasny, powstatych z
winy Wykonawcy uszkodzen urzadzen drenarskich,

19) naprawy na wiasny koszt lub wyplaty odszkodowania z tytutu szkod powstatych na skutek realizacji

inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada,
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20) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych wezidw
wodociggowych i przekazania ich w dniu odbioru Zamawiajgcemu; nazwy poszczegolnych zdjec - plikow
powinny byé zgodne z numeracjg przyjeta w dokumentacii technicznej, na podstawie ktérej wykonywane byty
przedmiotowe wezly,

21) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopow i wymiany gruntu,

22) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pozniej niz 7 dni przed zmiang.
Zamawiajgcy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie stanowita
podstawy zmiany terminu zakonczenia robot,

23) wykonania dokumentacji powykonawczej,

24) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu do
wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

25) odtworzenia i przywrécenia do stanu pierwotnego terenow, na ktorych prowadzone beda prace budowlane
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich odbioru, w
szczegolnosci ze strony zarzadcey drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniajgcych,

26) poniesienia wszystkich kosztow zwigzanych z demontazem elementéw sieci przewidzianych do likwidagii.
zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) nalezy protokolarnie w obecnoéci Inspektora
Nadzoru przekaza¢ do MPWIK,

27) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy i urzadzenia zastosowane przy realizacji
zaméwienia, liczac od dnia podpisania protokotu wykonania umowy.

2. Zamawiajgcy zobowiazuje sig do:

1) dostarczenia niezbednej dokumentacji budowlanej wraz ze zgtoszeniem budowy bez sprzeciwu ze
strony wlasciwego organu administracii,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu
umowy,

3) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

4) uczestnictwa w badaniach wskaznika zaggszczenia gruntu, odbiorach, sprawdzeniach,

5) wykonania badania wydajnosci hydrantow,

6) odbioru prawidtowo wykonanej infrastruktury,

7) terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 1 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
w kwocie: ....c.oooiieiiinns zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie: ................c.ccoceneen.. ZtOtyCh ....1100).

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, obliczone
zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokolu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki
jednostkowe za poszczegolne rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie
wykonanych w ramach realizacji umowy.

3. Wszelkie prace, ktére nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne
do wiasciwej realizacji przedmiotu zamoéwienia, mogg zostaé zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne
zamoéwienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

4. Rozliczenie finansowe pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym nastgpi na podstawie poprawnie wystawionej
faktury, ptatnej w terminie do 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu, pod warunkiem odbioru przez
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Zamawiajgcego réwniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu o § 3 ust. 4.

5. Podstawg wystawienia faktury bedzie podpisany przez MPWIK i wyznaczonych przez nig przedstawicieli w
obecnosci Wykonawey i inspektora nadzoru protokét wykonania umowy.

6. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzien zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym
Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

8. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy warunkiem zaptlaty przez
MPWIK catosci lub cze$ci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgecym udziat w
realizacji odebranych rob6t budowlanych (Os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz
naleznosci zwigzane z realizacjg przez nich przedmiotu zaméwienia zostaly uregulowane). Wraz z
oswiadczeniem Wykonawca ziozy MPWiK wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych
pfatnosci na rzecz podwykonawcy, a w szczegolnosci potwierdzone za zgodno$é¢ z oryginatem przez Wykonawce
kopie: dowodow zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, protokotéw odbioru wykonanych robét, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego
zamowienia ~ umowy bez udzialu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca przed wyptata
wynagrodzenia (umownego) ztozy MPWiK o$wiadczenie w tym zakresie.

9. Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawey .............cococovovooviviv : NIP csassmmmmmni e

§4

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 35 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

2. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytutu opdznienia ze
strony Zamawiajgcego lub Gminy w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo
zadania odszkodowania w ramach kar umownych.

3. Termin realizacji zadania jest jednoczesnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania
zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakonczone wszystkie czynnosci odbiorowe, o
ktorych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakonczenie wszystkich prac
objetych zaméwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie
potwierdzone protokotem wykonania umowy sporzadzonym zgodnie z § 6.

4. Termin wykonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystgpienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robét. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydtuzony
o ilo$¢ dni, w ktdrych wystapity zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajgce prowadzenie rob6t, przy czym fakt ten
nalezy odnotowac w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przediuzenie terminu realizacji na
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

5. W wypadku wystapienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie bylo utrudnione, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ zmiany technologii i/lub materialu, pod warunkiem, ze nie ma to wplywu na wzrost warto$ci
zamowienia i termin realizacji zamoéwienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w
formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokét

koniecznosci.
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6. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego pefnit bedzie ... posiadajgcy uprawnienia

budowlane nrewid. ........cccoiiieeieeninnn oraz bedacy czionkiem ... Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o nrewid. ................onn i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
7.Funkcje kierownika budowy penit bedzie ... posiadajgcy uprawnienia budowlane
OF B, .onsmmrememees aum oraz bedgcy cztonkiem ... Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa o nrewid. .............ooeeen i posiadajacy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziataja na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5
Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) otrzymang dokumentacjg techniczna,

b) postanowieniami niniejszej umowy,

c) warunkami wynikajacymi z obowigzujgcych przepisow technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 i 9 - wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych,
w szczegolnosci Prawa budowlanego,

d) obowiazujgeymi normami i wytycznymi producentow materiatéw budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Zamawiajgcego i Gminy.

§6

1. Przedmiotem odbioru koricowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych w ramach
zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

2. Po zakonczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich préb i sprawdzen,
Wykonaweca zgtosi MPWIK oraz Gminie na pismie gotowo$é do dokonania odbioru korcowego prac budowlanych.
Zgloszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie
z przedmiotem zaméwienia tj.: bez wad. Zatgcznikiem do zgtoszenia bedg dokumenty potwierdzajace nalezyte
wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3 (odpowiednio w niniejszej umowie oraz umowie zawartej
pomiedzy \Wykonawcg a Gming). Gmina lub MPWiK w razie niedoreczenia przez \Wykonawce wraz ze
zgtoszeniem kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust.3 (odpowiednio w niniejszej umowie oraz umowie
zawartej pomiedzy Wykonawcg a Gming) nie przystapi do czynnoéci odbiorowych. Zgtoszenie musi zostaé
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, dziatajgcego z ramienia MPWIK i Gminy.

3. Podstawg do dokonania odbioru koricowego prac budowlanych beda nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane, zawierajgca
m.in.:
a) protokoly badan, sprawdzen i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robot,
b) wyniki badan wskaznika zaggszczenia, wykonane zgodnie z zapisami § 2 ust.1 pkt. 13,
c) protokoty odbioru zajetego pasa drogowego, terenu prywatnego,
d) dokumentacje fotograficzng wykonanych weztow wodociagowych sporzgdzong zgodnie z zapisami § 2
ust.1 pkt. 20,

2) atesty, certyfikaty i $wiadectwa jakoSci stwierdzajace zgodno&¢ technicznych parametrow rur, ksztaitek
i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia robot z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
byé opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik proby szczelnosci rurociagu,
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4) pozytywny wynik badania jakoéci wodly,

5) protokét z badania wydajnoéci hydrantow,

6) dziennik budowy,

7) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art 57

4. W terminie 6 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentow, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony
przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru korcowego prac budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie
na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru koricowego.

5. trony oéwiadczaja, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wylgcznie podpisanie
protokotu odbioru koncowego tych prac. Odbioru robot okreslonych w ust. 1 dokonujg Inspektorzy Nadzoru wraz z
przedstawicielem MPWIK, w obecnosci Kierownika Budowy oraz przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela
Gminy.

6. Jezeli w toku czynnoéci odbiorowych zostanie stwierdzone, Ze prace nie zostaly nalezycie wykonane
(tj. ujawniono wady, usterki), MPWiK oraz Gmina odmaéwi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpéznie;j
w terminie 2 dni roboczych Wykonaweca otrzyma od MPWiK lub Gminy dokument, w ktérym wskazane zostang
wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest
do usunigcia wad i prawidlowego ukorniczenia prac budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowosci do
dokonania odbioru koricowego. Do ponownego odbioru stosuje sig zasady okreslone w ust. 2-5,

7. Podpisany przez strony umowy protokét odbioru kofcowego prac budowlanych upowaznia Wykonawce
do sporzgdzenia i przedtozenia Zamawiajagcemu rozliczenia finansowego zadania.

8. Podpisany przez strony protokét odbioru koricowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Zamawiajacego
rozliczenia finansowego, s3 podstawg do popisania przez Strony protokotu wykonania umowy, ktéry stanowic

bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia MPWiK projektu umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcey na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o
podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawieraé innych wymagan niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawieraé w szczegolnosci nastepujgce postanowienia:
a) zakres rob6t przewidziany do wykonania,
b) terminy realizagji,
c) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,
d) sposob rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy
Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub

dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.
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4. MPWIK w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku,
gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie speinia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWIK niz wynikajgce z
umowy pomiedzy MPWIK, a Wykonawcg

b) termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

5. Niezgtoszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 4

powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak réwniez projektu jej zmiany przez MPWiIK.

(o2}

. Wykonawea, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedikiada MPWIK
poswiadczong ,za zgodnosé z oryginatem” kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkladajgcy umowe o podwykonawstwo moze jg

poswiadczy¢ ,za zgodnoéc¢ z oryginatem”.

7. MPWIK w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacii
istotnych warunkéw zaméwienia lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 3.

8. Niezgloszenie przez MPWIK pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy przez
MPWIK. _

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada MPWiK
poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub usiugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie jest
diuzszy niz 30 dni, MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptatg kary umownej.

10. MPWIK dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez MPWIiK umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong MPWIiK umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamobwienia na roboty budowlane.

11. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, nastapi w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia
MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

12. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, dotyczy wylgczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez MPWIK umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przediozeniu MPWiK poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaplata obejmuje wyltgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.
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14. MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej
mowa w ust. 10 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zgtosi¢c MPWIK pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcey lub
dalszemu podwykonawcy.

15. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej, MPWiK moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci naleznej zaplaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$é sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptlaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 10 powyzej, MPWIK potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 10 powyzej, lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartosci przedmiotu umowy, moze stanowié podstawe do odstgpienia od umowy.

18. Zlecenie czesci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mieé miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

19. Wykonawca odpowiada za dobér podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowo$é prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wlasne. Wykonawca
ponosi wobec MPWIK petng odpowiedzialnosé za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

20. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z umow z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
umowie.

21. Wykonawca odpowiada za bezpieczefstwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw hiorgcych udziat w
realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

22. Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnoéé za zaptate wynagrodzenia za rohoty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

23. Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom stosownie do art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty za te roboty
Wykonawey, MPWIK ma prawo zgda¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i
kosztami w cato$ci od Wykonawcy.

24. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

25. W przypadku wykonywania rob6t budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem zaplaty wynagrodzenia

Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkéw okreélonych w § 3 ust. 9
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niniejszej umowy, przy czym warunki te dotycza réwniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 10 powyzej.

26. Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowiazany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w rozdziale
V| ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze byé podstawg do odstapienia od umowy przez

MPWiK w terminie 80 dni od dnia, w ktorym MPWiK dowiedziata si¢ o powyzszej okolicznosci.

§8
Strony postanawiajg, ze obowiazujgcy je formg odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastgpujgcych
przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

al za nieterminowa realizacje zaméwienia w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opoznienia
(niezaleznie od przyczyny opoznienia),

b/ za opbznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% wartoéci  kontraktu za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny opoznienia) od dnia
wyznhaczonego na usunigcie tych wad,

c/ za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartoéci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d/ za nieprzediozenie do zaakceptowania MPWiK kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysoko$ci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dziert opdznienia (niezaleznie od przyczyny),

el za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opéznienia (niezaleznie od przyczyny opéznienia),

g/ w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysoko$ci 500,00 zt za kazdg nieprzediozong kopig
umowy lub jej zmiang;

h/ za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu;

i/ w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 500,00 zt.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w § 9 ust. 5 umowy, W wysokosci 20 % wartosci kontraktu.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajgcego, przenoszgacego wysoko$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez
Wykonawce

5. Za warto$é kontraktu, o ktérej mowa w ust. 12 uwaza sig¢ wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1
w wysokoséci ustalonej na dzier zawarcia Umowy.

6. Wykonawca bedzie mégt zwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystgpienia sytuacji
zawinionej przez Zamawiajacego (wina umysina).

7. Kara umowna platna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaplaty dokumentu

ksiegowego lub wezwania do zaptaty wystawionego przez strong uprawniong do natozenia kary.

§9
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegolnosci gdy:

a) Woykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,
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b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWiK, realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni,

¢) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udziatlem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczna.

e) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem prac o co hajmniej 14 dni.

. Zamawiajgcy, w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest
do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

- Strona, z przyczyny ktérej nastgpito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie
z § 8 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktdrych mowa w §8 ust. 2, w
razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czeéci danej umowy wykonanej do tego dnia odstgpienia.

- Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIiK jezeli MPWIK bez uzgodnienia z
Wykonawcg zalega z zaplatg faktury za odbiér cze$ciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczge od daty przyjecia
przez MPWIK tej faktury.

. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze

nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§10

- W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letniej gwarangji
na wykonane prace, dostarczone materialy i urzadzenia oraz ustanowi na caly okres objety gwarancjg
zabezpieczenie roszczer gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zatgcznik do
protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapiséw mniej korzystnych dla MPWIK niz
wynikajgce z niniejszej umowy oraz nakiadaé na MPWIK dodatkowych odplatnych obowigzkéw (w przypadku
przeciwnym Strony bedg uznawaly takie zapisy za niezastrzezone).

- Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jakos¢ wykonanych prac budowlanych i materiatéw oraz dodatkowo
sprawne dziatanie urzadzeri wykonanych w ramach realizacji zamoéwienia (wykonania umowy). W ramach
gwarancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzadzen w terminie nie diuzszym niz 14 dni, a
jezeli wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng
szkodg majgtkowg w terminie nie diuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

. W przypadku nie usunigcia wad lub ich niewlasciwego usuniecia MPWiK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zleci¢ usunigcie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstapi¢ od umowy,
¢) zadac¢ naprawienia szkody.

. Brak zlozenia wlasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokotu wykonania
umowy.

- MPWIK moze przed uptywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzen wykonanych sieci, zawiadamiajac

o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie do ich
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usuniecia na swoj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usuniecie powstalych w trakcie eksploatacii
usterek oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.
6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWiK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.

Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

§ 11

1. Wykonawca przekazat Zamawiajacemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
netto przedmiotu umowy tj. ... ZE (SHOWNIE! covmmumsnsonmemmmns oy ztotych ......... /100)
w formie pienieznej/gwaranciji’. ( ‘niewlasciwe skreslic)

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a takze pokryciu roszczen ztytulu gwarancji jakosci oraz rekojmi. Zabezpieczenie w zakresie
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktdrym
mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi
obowigzywato bedzie do dnia uptywu gwarancji + 30 dni.

3. Zabezpieczenie zostanie zwrocone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamowiern MPWIK Sp. z 0.0."
w terminie 30 dni od dnia zlozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce (po wygasnieciu zabezpieczenia - z
zastrzezeniem zachowania terminow, o ktérych mowa w ust. 2).

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji okreslony w § 4 ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwaranciji, w taki
sposob, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu
gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

5. W przypadku, gdy Wykonawca opoznia si¢ z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydiuzyly terminu
realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzyc¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w formie gwaranciji, w taki sposéb, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce
okresie realizacji umowy (+ 30 dni) | w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11
ust. 6.

6. Brak wydiuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 4 i 5 powyzej uprawnia MPWiK do
odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wiasciwego dokumentu
gwarancyjnego.

7. Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione roéwniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciggiosci.

8. Zamawiajgcy ma prawo skorzystac z zabezpieczenia rowniez w celu wyegzekwowania kar umownych.

§12
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwiocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru

telefonu.

[\

. W przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej

umowie adres uwazacé sie bedzie za doreczone.

§13
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sgd powszechny wiasciwy

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
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§14
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sig wiasciwe przepisy dotyczace kodeksu cywilnego,
w szczegolnosci przepisy dotyczace umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy

o dzieto.

§15
1.Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze bedg to zmiany wynikajgce z nastepujgcych przestanek:

1) wystgpienia istotnych brakéw lub bledow w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajacych na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

2) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji paristwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznoséci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

3) gdy wystapig opéznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

4) wystapienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia proponowanych
przez MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWIK,

5) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét,
w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

6) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych rob6t niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg
lub opozniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi Iub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usuniecia
tych kolizji,

7) wystapienia sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego
nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegélnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziatar 0s6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencja winy
ktérejkolwiek ze stron,

9) przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,

10)zmiana osob reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11)dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majacych wplyw na realizacje
przedmiotu zamowienia i ktére weszty w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12)wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robét,

13)zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wczeséniejszym
przedstawieniu MPWIK przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu
pisemnej zgody przez MPWiK.

14)zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umow.

2.Zmiana postanowieri zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
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aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie terminow realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za opdznienie w realizacji
umowy, chyba ze takie opdznienie wystgpito z przyczyn zawinionych przez MPWIK (wina umysina).

4. Strony uzgadniajg, ze zmiana umowy, w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktarych mowa w § 15 ust. 1 pkt. 8,
o ile faczna wartos¢ robot zamiennych/ dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie przekracza 5000 zi netto,
nie bedzie wymagala sporzadzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastapi w oparciu o sporzadzony i

zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.

§16
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawca,

a dwa Zamawiajacy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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