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Umowa nr INW-I-U/._....J2019
zawarta w Lesznie, dnia ............ roku pomigdzy Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji
Sp. z 0. 0. z siedziba w Lesznie, przy ul. Lipowej 76A, NIP 697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto | Wilda, IX Wydzial Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym
w umowie Zamawiajgcym lub MPWIK, reprezentowanym przez:
1. Rafata Zalesinskiego — Prezesa Zarzadu - Dyrekfora Naczelhego

2. Anete Lewusz - Dyrektora ds. Inwestycji i Eksploatacji

............................................. , NIP ... REGON ........................ KRS ewid.

dziatalnosci gospodarcze)................... .z sledzibg w o przy ul. o

zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonawca, reprezentowanym przez:

iacznie zwane Stronami.
W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW--Z/0018/2019),
w oparciu o ,Regulamin udzielania zamowien MPWIK Sp. z 0.0.”, zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyimuje do wykonania zadanie pn.: ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizagji
sanitarnej w ul. Lowieckiej o nr ewid. 282/2 i 281/19 w Lesznie”.
2. Integralng czescig niniejszej umowy jest zlozona oferta, specyfikacja istotnych warunkéow zamowienia oraz

dokumentacja techniczna.

§2

1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykcnawca zcbowigzuje sie do:

1) realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajacego dokumentacjg techniczng, zapisami SIWZ, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa,

2} przygotowania, zagospodarowania i zabezbieczenia olacu budowy,

3) zgioszenia do wszystkich jednostek branzowych fakiu rozpoczecia robdt | wspdtpracy z tymi jednostkami
w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4) powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robét na ich ferenach oraz
uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez wiascicieli nieruchomosci
oraz poniesienia kosztow korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajgcym poza przedmiot
zamadwienia,

5) zabezpieczenia wykopow i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztdéw z tym zwigzanych,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energit elektrycznej craz ponoszenia kosztow zuzycia
przedmiotowych medidw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7) uzywania w trakcie prac wytgcznie materiatéw spetniajgcych wymagania projektowe oraz wymagania techniczne

dla rur, ksztatek i obiektow, stawiane ukladom kanalizacyjnym i wodociggowym, po uzyskaniu wczes$niejszej
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akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatbw,

8) realizacji zapiséw Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialnosci za odpady powstate w
trakcie realizacji robét,

9) uzyskania zgody (decyzji, zezwolenia lub innego tytutu prawnego) na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robdt budowlanych oraz pckrycia kosztow z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez
zarzadce drogi),

10) opracowania projekiu tymczasowej organizacji ruchu w przypadku wymaganym,

11) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego na pismie o rozbieznosciach pomigdzy mapg, na podstawie ktorej
opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt wiasny, powstatych z winy
Wylkonawcy, uszkodzen istniejacego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W przypadku uszkodzen
uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostana w porozumieniu z jege wiascicielem, przy udziale
Zamawiajgcego,

12) ntezwtocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznosciach
mogacych wplynac¢ na jakosc robét lub opdznienie terminu wykonania umowy,

13) podania do publicznej wiadomoesci terminow i zakresdw ograniczen w dostawach mediow, wynikajacych
Z realizacji robot,

14) wykonania i pokrycia kosztow, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen, prob, kontroli
i odbiordéw technicznych, w fym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania przeprowadzic nalezy, po
uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania badania, zgodnie z decyzja zezwalajacg ha
lokalizacie rurociggu w pasie drogowym, w obecnosci Zamawiajgcego, w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego lub wiasciciela drogi, badanie szczelnosci rurociggu, badanie przydatnosci wody do spozycia,

15) wykonania plukania sieci wodociggowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego; koszt wykonania
pierwszego ptukania ponosi Zamawiajacy; w przypadku negatywnego wyniku badan przydatnosci wody do spozycia
koszt wykonania kolejnego plukania pokrywa Wykonawca; Obowigzkiem VWykonawcy jest, aby ilos¢ wody piluczgcej
byta mierzona wodomierzem (przeplywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wyplywie, np. wodomierzem
hydrantowym (po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie hydrantowege punktu poboru wody pluczacej).
Odbiornikiem wody poplucznej (traktowanej jako éciek) moze by¢ studzienka kanalizacyjna (po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym),

16) pokrycia kosztow kazdorazowego wylgczenia i wiaczenia odcinka sieci wodociggowe,

17) pokrycia kosztow ksztaitek do wykonania chlorowania, ptukania i prob szczelnosdi,

18) niezwitocznego informowania Zamawiajgcego o wystgpieniu urzgdzen drenarskich na trasie projektowanych sieci
oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spotek Wodnych na koszt wiasny, powstalych z winy
Wykonawcy uszkodzen urzgdzen drenarskich,

19) naprawy na wilasny koszt [lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkéd powstatych na skutek realizacji inwestycji, za
ktére Wykonawca odpowiada,

20) wykonania dokumentacji fotograficznej {(w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych weztow wodociggowych
i przekazania ich w dniu odbioru Zamawiajgcemu; nazwy poszczegolnych zdje¢ - plikow powinny byc¢ zgodne
z humeracja przyjeta w dokumentacji technicznej, na podstawie ktérej wykonywane byty przedmiotowe wezly,

21) wykonania w obecnosci przedstawiciela MPWIK inspekcji kamerg TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzednim
wyczyszczeniu przez Wykonawce na koszt wlasny; koszt wykonania pierwszej inspekgcji ponosi MPWIK, natomiast
koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi okresla¢ spadek podiuzny wykonanej

kanalizacji. Jezeli w inspekcji TV stwierdzi sie nieprawidiowosci Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia w
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ustalonym terminie wskazanych przez MPWIK usterek oraz przeprowadzenia na swoj koszt ponownej inspekcji TV}).
MPWIK wykona inspekcje w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce fakiu
wyczyszezenia sieci kanalizacyjnej,

22) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopow i wymiany gruntu,

23) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pdzniej niz 7 dni przed zmiang.
Zamawiajgey zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika
budowy traktowana begdzie jako przyczyna zalezna od YWykonawcy i nie bedzie stanowita podstawy zmiany terminu
zakoriczenia rohdt,

24) wykonania dokumentacji powykonawczej,

25) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu do
wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

26) odtworzenia i przywrocenia do stanu pierwotnego terendw, na ktorych prowadzone bedg prace budowlane
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich odbioru,
w szczegdlnosci ze strony zarzadey drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniajgcych,

27) udzielenia 5-etniej gwarancji na wykonane roboty, materiaty i urzgdzenia zastosowane przy realizaci
zamowienia.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) dostarczenia niezbednej dokumentacji budowlanej wraz ze zgtoszeniem budowy bez sprzeciwu ze strony
wilasciwego organu administracii,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy,

3) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

4) uczestnictwa w badaniach wskaznika zageszczenia gruntu, odbiorach, sprawdzeniach,

5) jednokrotnego wykonania inspekcji kamera TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz pokrycia jej kosztow,
po wczesniejszym wyczyszezeniu sieci przez Wykonawce - przy czym koszty kazdorazowego czyszezenia
sieci ponosi Wykonawcea,

6) wykonania badania wydajnosci hydrantow,

7) odbioru prawidtowg wykonanych siec,

8) terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
w kwocie: ................... zi netto plus nalezny podatek VAT (sfownie: ................................ ziotych ... /100},
a) za wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej: DN200 ...................... zt netto
b) za wykonanie budowy sieci wodociggowej: DN110 ... Zi netto

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, obliczone
zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki
jednostkowe za poszczegdine rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie
wykonanych w ramach realizacji umowy.

3. W przypadku wykonania sieci kanalizacyjnej w sposéb niezgodny z zapisami niniejszej umowy jednak
umozliwiajacy jej eksploatacie Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc, iz Wykonawca, za zgodg Zamawiajgcego,
odstapi od usuniecia istniejgcych nieprawidtowosci, z jednoczesnym obnizeniem ustalonego wynagrodzenia

o kwote obliczong wg ponizszej zasady:
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- zostanie ustalona $rednia wartos¢ 1 metra sieci kanalizacyjnej (wg kosztorysu ofertowego- dziaty, kiore
beda brane pod uwage przy obliczaniu $redniej wartosci sieci kanalizacyjnej: rohoty ziemne, ewentualne
odwodnienie wykopdw, montaz kanatu ulicznego, montaz studni, nawierzchnia utwardzona — rozbiorka
i odtworzenie),

- Z raportdw inspekcji policzona zostanie faczna diugo$é miejsc, w kiorych wystepuja zastoiska wody
{diugos¢ jednego zastoiska nie moze by¢ diuzsza niz 5 m i/lub zastoisko nie moze przekraczaé 10% grednicy
nominalne] kanatu),

- $rednia wartos¢ mb sieci kanalizacyjnej zostanie pomnozona przez fgczng dlugosé zastoisk wody
i z uzyskanej kwoty zostanie obliczona i odjeta od korcowego wynagrodzenia wartosé 25%.

. Wszelkie prace, ktére nie zostalty uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne do
wiasciwej realizacji przedmiotu zaméwienia, mogg zostaé zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne zamowienie
dodatkowe i nie s3 objete zakresem przedmiotowe] umowy.

- Rozliczenie finansowe pomigdzy Wykonawcy i Zamawiajacym nastapi na podstawie poprawnie wystawionej
faktury, platnej w terminie do 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu, pod warunkiem odbioru przez
Zamawiajgcego rowniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu o § 3 ust. 4.

- Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokét wykonania umowy
wraz z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane prace.

. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzier zapfaty uznaje sie dzien, w kiorym
Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

9. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy warunkiem Zaplaty przez

MPWIK calosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robdt budowlanych (O$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz
naleznosci zwigzane z realizacjg przez nich przedmiotu zamoéwienia zostaty uregulowane). Wraz
z oSwiadczeniem Wykonawca ztozy MPWIK wszystkie dokumenty potwierdzajace dokonanie wymagalnych
ptatnosci na rzecz podwykonawey, a w szczegolnosci potwierdzone za zgodno$é z oryginatem przez Wykonawce
kopie: dowodow zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, protokoiéw odbioru wykonanych robét, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego
zamowienia - umowy bez udziatu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, Wykonawca przed wypltatg
wynagrodzenia {Umownego) zlozy MPWIK oéwiadczenie w tym zakresie.

10.Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawey ..o NP

§4

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 40 dni od dnia przekazania placu budowy.

. Przekazanie placu budowy nastapi w terminie 7 dni od dnia podpisania ninigjszej umowy. Z tytutu opéznienia ze
strony Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przysiugiwalo prawo zgdania
odszkodowania w ramach kar umownych.

. Termin realizacji zadania jest jednoczesnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania
zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakonczone wszystkie czynnosci odbiorowe,

o ktorych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy streny rozumieja zakoriczenie wszystkich prac
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objetych zamowieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie
potwierdzone protokotem wykonania umowy sporzgdzonym zgodnie z § 6.

. Termin wylkonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystapienia zewneftrznych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, ktore uniemozliwiajg prowadzenie robot. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydtuzony
o ilog¢ dni, w ktorych wystgpity zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajgce prowadzenie robot, przy czym fakt ten
nalezy odnotowac w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przedtuzenie terminu realizacji na
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

. W wypadku wystapienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznegj, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktorych przewidzenie byto utrudnione, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ zmiany technelogii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to wplywu na wzrost wartosci
zamowienia i termin realizacji zamdwienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w
formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o sporzgdzony i zaakcepiowany przez strony protokot

koniecznosci.

Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie ............................... posiadajgcy uprawnienia
budowlane nr ewid. ........................... oraz bedacy czionkiem ........... ... Okregowej [zby Inzynierdow
Budownictwa o nrewid. ..................... i posiadajacy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

. Funkcje kierownika budowy peftnit bedzie posiadajacy uprawnienia budowlane nr ewid.

............................... oraz bedgcy czonkiem ................................. Okregowej Izby inzynierow Budownictwa

onrewid. ...l i posiadajgey wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) otrzymang dokumentacjg techniczna,

b) postanowieniami niniejszej umowy,

¢} warunkami wynikajacymi z obowigzujgeych przepiséw technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociagowych | kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 i 9 — wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych,
w szczegolnosci Prawa budowlanego,

d) obhowigzujacymi normami i wytycznymi producentow materiatdw budowlanych,

e) zasadami rzetelngj wiedzy techniczne),

f) wytycznymi Zamawiajgcego.

§6

. Przedmiotem odbioru koncowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych w ramach
zadania okresionego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

. Po zakorczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich prob | sprawdzen,
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu ha pismie gotowosé do dokonania odbioru koncowego prac budowlanych.
Zgtoszenie musi zawierac pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie
z przedmiotem zamoéwienia tj.. bez wad. Zatgcznikiem do zgloszenia bedg dokumenty potwierdzajgce nalezyte
wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiajacy w razie niedoreczenia przez Wykonawce
wraz ze zgloszeniem kompletu dokumentéow, o ktdrych mowa w § 6 ust.3 nie przystapi do czynnosci odbiorowych.

. Podstawg do dokenania odbioru korficowege prac budowlanych bedg nastepujace dokumenty:
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1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane, zawierajaca

m.in.:

a) protokoly badan, sprawdzen i obiorow dokonywanych w trakcie trwania robét,

b} wyniki badan wskaznika zageszczenia, wykonane zgodnie z zapisami § 2 ust.1 pkt. 14,

¢) protokoty odbioru zajetego pasa dregowegoe, terenu prywatnego,

d) dokumentacje fotograficzng wykonanych weztow wodeciggowych sporzadzong zgoednie z zapisami § 2
ust. 1 pkt. 20,

2) atesty, certyfikaty i Swiadectwa jakcsci stwierdzajgce zgodnosé technicznych parametrow rur, ksztatiek
i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia robdt z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
oy¢ opisane i stemplowane przez kKierownika budowy,

3) pozytywny wynik inspekcji kamerg TV. Za pozytywny wynik inspekcji strony przyjmujg sytuacje, w kidrej
wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata zastoisk wody, nieszezelnosci, uszkodzen
mechanicznych, uszczelki umieszczone beda w miejscach do tego przeznaczonych, a bose kofice rur bedg
osadzone prawidtowo w kielichach {(brak przerw na styku polaczen dwoch rur — dopuszczalna tylko przerwa
technologiczna ). wynikajaca z rozszerzalnosci termiczne] materiafu); w zakresie odchylek dotyczacych
spadku wykonanego kanatu, nie moze by¢ ona wigksza niz 1% do spadku projektowanego, mierzona na
odcinku pomiedzy dwoma sagsiednimi studniami. Kanal musi by¢ wykcnany prostoliniowo, a jakiekolwiek
zmiany kierunku sieci muszg by$ wykonywane za pomocg studzienek,

4}  pozytywny wynik préby szczelno$ci rurociagu,

5} pozytywny wynik badania jakesci wody,

6) protokdt z badania wydajnosci hydrantéw,

7) dziennik budowy

8) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentow, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzeru, ustanowiony

przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru kencowego prac budowlanych. Zamawiajacy zastrzega sobie

na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru koncowego.

. Strony os$wiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wylgcznie podpisanie

protokotu odbioru koncowego tych prac.

. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaly nalezycie wykonane (1]

ujawniono wady, usterki), Zamawiajgcy odmoéwi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpédznie] w

terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktérym wskazane zostang

wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zcbowigzany jest do usunigcia wad i prawidiowego ukonczenia prac

budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gofowosci do dokonania odbioru koncowego. Do ponownege odbioru

stosuje sie zasady okreslone w ust. 2 — 5.

. Peodpisany przez strony umowy preiokdt odbicru koncowego prac budowlanych upowaznia Wykonawce

do sporzgdzenia i przedtozenia Zamawiajgcemu rozliczenia finansowego zadania.

. Podpisany przez strony protokét odbioru koncowego prac bhudowlanych | zaakceptowanie przez Zamawiajacego

rozliczenia finansowego, sa podstawa do popisania przez Strony protokoiu wykonania umowy, ktéry stanowic

bedzie jedyny dokument potwierdzajacy nalezyte wykonanie przedmictu umowy przez Wykonawce,
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§7

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowiane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamédwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia MPWiK projektu umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgodeg Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o fresci zgodne] z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa
o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moZe zawierac innych wymagan niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegolnosci nastepujgce postanowienia:

a) zakres rohot przewidziany do wykonania,

b) terminy realizaciji,

¢) wynagrodzenie | terminy platnosai,

d) sposédh rozwigzania umowy z podwykonaweg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o pedwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zlecone] podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.

4. MPWiK w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku,
gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spethia wymagan okreslonych w specyfikagji istotnych
warunkow zamowienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWiIK niz wynikajgce
z umowy pomiedzy MPWIK, a Wykonawcag

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

5. Niezgioszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezenn do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sag roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, ¢ ktérym mowa w ust. 4

powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak réwniez projektu jef zmiany przez MPWIK.

T

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedkiada MPWIK
poswiadczong ,za zgodnosé z oryginatem” kopig zawartej umowy o podwykdnawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkiadajgcy umowe o podwykonawstwo moze j3
poswiadczyc ,za zgodnose z oryginatem”.

7. MPWIK w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zglasza pisemny sprzeciw do tef umowy,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia lub gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 3.

8. Niezgloszenie przez MPWIK pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane w terminie 14 dni, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy przez
MPWIK.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedklada Spéice

poéwiadczong ,za zgodnos¢ z cryginatem” kopig zawarte] umowy o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
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o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wyigczenie nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie jest
diuzszy niz 30 dni, MPWIK informuje o tym Wykonawce | wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

10. MPWIK dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy [ub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktore
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

11. Zapfata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, nastapi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

12. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, dotyczy wylgczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez MPWIK umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub po
przediozeniu MPWIK poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obgjmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

14. MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej
mowa w ust. 10 powyzej. W terminie 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zgtosi¢ MPWIK pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej, MPWIK moze;

a) nie dokonat bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonaweca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty albo

b) ziozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci MPWIK co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokonaC bezposredniej zaptaly wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaplaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa
w ust. 10 powyzej, MPWIK potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 kidre] mowa w ust. 10 powyzej, lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

18. Ziecenie czesci robot budowlanych lub dostaw i uslug ujetych umowg odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (podwykonawcom) wyszczegélnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mie¢ miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydiuzenia czasu ani wzrosiu kosztéw okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
19. Wykonawca odpowiada za dobdr podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow pod wzgledem wymaganych

kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowo$¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wiasne. Wykonawca
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20.

21,

22,

23.

24,

25,

26.

ponosi wobec MPWIK peing odpowiedzialno$é za roboty, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow iub
dalszych podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
umowie.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow biorgeych udziat
w realizacji rohdt budowlanych stancwigeych przedmiot umowy.

Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedziainos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce ub dalszego podwykonawce.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom stosownie do art. 847" § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, MPWIK ma prawo zgda¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i
kosztami w catosci od Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwa, ktarych przedmiotem sg roboty budowlane, a takie umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawcdw warunkiem zapfaty wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkow ckredlonych w § 3 ust. 9
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg rowniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 powyzej.

Jezeli Wykonawca przy zlozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i do$wiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowigzany do zaangazowania tego podmictu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w rozdziale
VI ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze by¢ podstawa do odstgpienia od umowy przez

MPWIK w terminie 60 dni od dnia, w kiorym MPWIK dowiedziala sie o powyzszej okolicznosci.

§3

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcy je formg odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastepujacych

przypadkach i wielkosciach:

1. Wykcnawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

al za nieterminowa realizacje zamoéwienia w wysokosci 0,5% wartosci kontrakiu za kazdy dzien opoznienia
(niezaleznie od przyczyny cpoZnienia),

b/ za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% wartoéci  kontraktu za kazdy dzien opdZnienia (niezaleznie od przyczyny opbznienia) od dnia
Wwyznaczonego na usuniecie tych wad,

c/ za spowodowanie przerwy w realizacji zaméwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawey w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d/ za nieprzedtozenie do zaakceptowania Spéice kopii umowy o podwykenawstwo [ub jej zmian w wysokosci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzien opéznienia {niezaleznie od przyczyny),

e/ za nisterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia),
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ff w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia ~ w wysokosci 500,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiane;

g/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokoéci 20 % wartesci kontraktu;

h/ w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysoko$ci 500,00 zf.

. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 % wartosci kontraktu.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszgcego wysokosé kar umownych do

wysokosci rzeczywiscie poniesione] szkody,

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do poftrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez

Wykonawce

. £a wartos¢ kontraktu, o ktorej mowa w ust. 11 2 uwaza sig wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1

w wysokasci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.

- Wykonawca bedzie mogt zwolni¢ sig od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystapienia sytuacii

zawinionej przez Zamawiajacego (wina umyslna).

- Kara umowna ptatha bedzie w terminie 7 dni od dnia dorgczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty dokumentu

ksiegowego lub wezwania do zaptaty wystawionego przez strone uprawniong do natozenia kary.

§9

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, w szczegolnosci gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni,

c) Wykonawca wykonuje zamdwienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
0 Ktorych mowa w §7 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacig techniczna.

e) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem prac o ¢o najmniej 14 dni.

. Zamawiajacy, w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest

do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, kiore zostaly wykonane

do dnia odstapienia.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpic w formie pisemne] pod rygorem niewaznoéci takiego oswiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Strona, z przyczyny kiorej nastgpito odstapienie od umowy poniesie koszty takiego odstapienia zgodnie

z § 8 niniejszej umowy.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w §8 ust. 2, w

razie wystapienia istotnej zmiany okolicznoci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci danej umowy wykonanej do tego dnia odstapienia.

. Wykonawca moze odstapié od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez uzgodnienia

z Wykonawcg zalega z zapfatg faktury za odbior czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty

przyjecia przez MPWIK tej faktury.

umowd iy INW-1-U .. £2019 Strona 1013

e e —

R E——————



7. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 6 i ust. 6 nast¢puje w trybie natychmiastowym i moze |

nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§10 i

1. W dniu podpisania protokolu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu S5-letniej gwarancji |
na wykonane prace, dostarczone materialy i urzgdzenia oraz ustanowi na caly okres objety gwarancjg
zahezpieczenie roszczen gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zalgcznik do
protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapiséw mniej korzystnych dla MPWIK niz
wynikajgce z niniejszej umowy oraz naktada¢ na MPWIK dodatkowych odptatnych obowigzkow (w przypadku
przeciwnym Strony bedg uznawatly takie zapisy za niezastrzezone).

2. Gwarangja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jakos¢ wykonanych prac budowlanych i materiatow oraz dodatkowo
sprawne dzialanie urzgdzen wykonanych w ramach realizacji zamowienia (wykonania umowy). W ramach
gwarancji Wykonawca bedzie usuwai wszelkie wady prac oraz urzadzen w terminie nie diuzszym niz 14 dni, a
jezeli wymagaja tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng
szkodg majgtkowa w terminie nie diuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

3. W przypadku nie usunigcia wad lub ich niewlasciwego usuniecia MPWIK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawey podmiotowi trzeciemu,

b) odstgpic od umowy,
¢} zadac naprawienia szkody.

4. Brak ztozenia wilasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokotu wykonania
UMOWY.

5 MPWIK moze przed uplywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzen wykonanych sieci,
zawiadamiajac o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie
do ich usuniecia na swoj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usunigcie powstatych w trakcie
eksploatacji usterek oraz ich skutkéow, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWIK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.

Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

§ 11

1. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
netto przedmiotu umowy §. .........................ozb(slownier ziotych ......... 1100)
w formie pienigznej/gwarancji’. { ‘niewfasviwe skreslic)

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykeonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a takze pokryciu roszczen ztytutlu gwarancji jakosci oraz rekojmi. Zabezpieczenie w zakresie
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywalo do dnia wykonania umowy, o ktorym
mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytutu gwarancji jakos$ci oraz rekojmi
obowigzywato bedzie do dnia uptywu gwarancji + 30 dni.

3. Zabezpieczenie zostanie zwrocone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamowien MPWIK Sp. z 0.0.”
w terminie 30 dni od dnia ztozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce (po wygasnieciu zabezpieczenia -
z zastrzezeniem zachowania terminow, o kiérych mowa w ust. 2).

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji okreslony w § 4 ust. 1, Wykonawca

zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki
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sposob, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) | w czasie 5-letniego okresu
gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

5. W przypadku, gdy Wykonawca opédznia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyly terminu
realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w formie gwarancji, w taki sposéb, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce
okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-lethiego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11
ust. 6.

8. Brak wydluzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 4 i 5 powyzej uprawnia MPWiK do
odmowy odbioru przedmiotu umowy do crzasu przekazania przez Wykonawce wiasciwego dokumentu
gwarancyjnego.

7. Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione rowniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciggtosci.

8. Zamawiajacy ma prawo skorzysta¢ z zabezpieczenia rowniez w celu wyegzekwowania kar umownych.

§12
1. Strony niniejsze] umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu.
2. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w ninigjszej

umowie adres uwazac sie bedzie za doreczone.

§13
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem ninigjszej umowy bedg rozstrzygane przez sgd powszechny whasciwy

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
W sprawach nieuregulowanych ninigjsza umowa stosuje sie wiasciwe przepisy dotyczgce kodeksu cywilnego,
w szczegolnosci przepisy dotyczgce umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy

o dzieto.

§15
1.Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowiert zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze bedg to zmiany wynikajgce z nastepujgcych przestanek:

1) wystgpienia istotnych brakéw lub bledéw w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajgcych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,

2) wystapienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca panosi odpowiedzialinosé,

3) gdy wystapig opodznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wiasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

4) wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia proponowanych przez

MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dia MPWIK,
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5) wystapienia niekorzystnych warunkéow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robdt,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowsg, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkdw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za kiore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

8) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy techniczne], oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub
opézniajg reafizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych Kolizji,

7) wystgpienia sity wyzszej np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewngtrzne, ktdrego nie
mozna bylo przewidzie¢, w szczegolnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu fub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
kibrejkolwiek ze stron,

9) przeksztalcenie lub zmiana siedziby ktdrejkehwiek ze stron umowy,

10) zmiana o0séb reprezentujgcych streny oraz innych osob z nazwiska wymienionych w umowie,

11} dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majacych wptyw na realizacje
przedmiotu zamowienia i ktore weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12) wprowadzenie lub zmiana podwykenawcy robot,

13} zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wczesnigjszym
przedstawieniu Spolce przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej
zgody przez MPWIK.

14) zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawey, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umow.

2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
anheksu.

3. Zmiana umowy w zakresie terminow realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
o ktorych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za opoéznienie w realizacji
umowy, chyba ze takie opdznienie wystapito z przyczyn zawinionych przez MPWIK (wina umysina).

4. Strony uzgadniajg, ze zmiana umowy, w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w § 15 ust. 1 pkt. 6,
o ile taczna wartosé robét zamiennych/ dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie przekracza 5000 zt netto,
nie bedzie wymagata sporzadzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastgpi w oparciu o sporzgdzony

i zaakceptowany przez strony protokoét koniecznosci.

§16
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawca,

a dwa Zamawiajacy.

Zamawiajgcy: Wykonaweca:
VPP
2.
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