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Zalgcznik nr 5A

Umowa nr podawczy

zawarta w Lesznie, dnia ............... roku pomiedzy Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociggdw
i Kanalizacji Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76A, NIP 697-001-16-97,
REGON 410021476, zarejestrowanym w Sgdzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda,
IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajacym, reprezentowanym

przez:
1. iviiiieiieiiieiei ... — Prezesa Zarzadu - Dyrektora Naczelnego
D e ALY R s AR S AT SR8 s e o e
a

e vmes NIPF Goivesipnvmavigss i o REGON "
KRS/nr ewid. dziatalno$ci gospodarczej................... , z siedzibg W .. przy
Ul oo, ZWaNYmM W dalszej czes$ci umowy Wykonawceag, reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-I-
Z/0037/2021), w oparciu o ,Regulamin udzielania zaméwien sektorowych przez Migjskie
Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedzibg w Lesznie”, a takze na podstawie
podpisanego w dnit ............. Porozumienia pomiedzy Spotkq a Miastem Lesznem zostata zawarta
umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot zaméwienia
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.. »Przebudowa ulicy
Kilinskiego w Lesznie”.
2. Integralng czescig niniejszej umowy jest ziozona oferta, specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia (SIWZ) wraz z zatgcznikami oraz dokumentacja techniczna.

§2
Zobowiazania Stron
1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sig do:

1) realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajacego dokumentacja techniczng,
zapisami SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,
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o)
6)
7)

zgloszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robét i wspotpracy z tymi
jednostkami w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robét na ich
terenach oraz uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen
stawianych przez wiascicieli nieruchomosci oraz poniesienia kosztéw korzystania z
nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajgcym poza przedmiot zaméwienia,
zabezpieczenia wykopow i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztow z tym zZwigzanych,
regulacja wysokosciowa studni rewizyjnych, wpustéw ulicznych, skrzynek, zasuw,
zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia
kosztow zuzycia przedmiotowych mediéw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,
uzywania w trakcie prac wytacznie materiatéw spetniajgcych wymagania projektowe oraz
wymagania techniczne dla rur, ksztattek i obiektéw, stawiane uktadom wodociggowym, po
uzyskaniu wczesniejszej akceptacii inspektora nadzoru dia zaproponowanych materiatow,
realizacji przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in. w zakresie:
zagospodarowania, utylizacji oraz odpowiedzialnosci za odpady powstate w trakcie realizaciji
robot,

10) niezwiocznego informowania Zamawiajgcego na piémie o rozbieznosciach pomigdzy mapg, na

podstawie ktérej opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania
na koszt wiasny, powstatych z winy Wykonawey, uszkodzef istniejgcego zinwentaryzowanego
uzbrojenia technicznego (w przypadku uszkodzer uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy
dokonane zostang w porozumieniu z jego wiascicielem, przy udziale Zamawiajgcego),

11) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach

i okolicznosciach mogacych wptynaé na jako$é robét lub opoznienie terminu wykonania umowy,

12) podania do publicznej wiadomosci terminéw i zakreséw ograniczen w dostawach mediow,

wynikajacych z realizacji robét,

13) naprawy na wilasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkéd powstatych na skutek

realizacji inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada,

14) wykonania i pokrycia kosztéw, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen,

prob, kontroli i odbioréw technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania
przeprowadzi¢ nalezy, po uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania
badania, zgodnie z decyzjg zezwalajaca na lokalizacje rurociagu w pasie drogowym, w
obecnosci Zamawiajacego, w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego lub wiasciciela
drogi, badanie szczelnosci rurociagu, badanie przydatnosci wody do spozycia,

15) wykonania ptukania sieci wodociggowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego; koszt

wykonania pierwszego piukania ponosi Zamawiajacy; w przypadku negatywnego wyniku badan
przydatnosci wody do spozycia koszt wykonania kolejnego ptukania pokrywa Wykonawca:
Obowigzkiem Wykonawcy jest, aby ilos¢ wody ptuczgcej byta mierzona wodomierzem
(przeptywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wyptywie, np. wodomierzem
hydrantowym (po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie hydrantowego punktu poboru wody
ptuczacej). Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako $ciek) moze by¢ studzienka
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2.

kanalizacyjna (po uzgodnieniu z Zamawiajgcym),

16) pokrycia kosztéw kazdorazowego wylgczenia i wigczenia odcinka sieci wodociggowej,

17) pokrycia kosztow ksztattek do wykonania chlorowania, ptukania i préb szczelnosci,

18) niezwiocznego informowania Spotki o wystapieniu urzadzen drenarskich na trasie
projektowanych sieci oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spotek Wodnych na
koszt wiasny, powstalych z winy Wykonawcy uszkodzen urzadzen drenarskich,

19) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych
weziéw wodociggowych i przekazania ich w dniu odbioru Spéfce; nazwy poszczegolnych zdjgé
- plikéw powinny byé zgodne z numeracja przyjeta w dokumentaciji technicznej, na podstawie
ktorej wykonywane byty przedmiotowe wezly,

20) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopdw i wymiany gruntu,

21) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie p6zniej niz 7 dni
przed zmiana. Zamawiajacy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajaca
z braku kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie
bedzie stanowita podstawy zmiany terminu zakonczenia robot,

22) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z demontazem elementow sieci przewidzianych do
likwidacji. zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) nalezy protokolarnie w
obecnoséci Inspektora Nadzoru przekaza¢ do Spotki,

23) wykonania dokumentacji powykonawczej,

24) odtworzenia i przywrécenia do stanu pierwotnego terenow, na ktérych prowadzone beda prace
budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia wraz z protokolarnym
potwierdzeniem ich odbioru, w szczegoinosci ze strony zarzadcy drogi wg wskazania w
decyzjach uzgadniajgcych,

25) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materiaty i urzadzenia zastosowane przy
realizacji zamoéwienia.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) dostarczenia niezbednej dokumentaciji technicznej wraz ze zgtoszeniem bez sprzeciwu ze strony
wiasciwego organu administracii,
2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania
przedmiotu umowy,
3) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,
4) uczestnictwa w badaniach, odbiorach, sprawdzeniach,
5) wykonania badania wydajnosci hydrantow,
6) odbioru prawidtowo wykonanej sieci,

7) terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowierh umowy.
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§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie: ................ zi netto plus nalezny podatek VAT (stownie:
................................ ztotych ..../100), . .......coocooiiiiiic ... 24 brutto (stownie:
................................ ztotych ..../100).

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1,
obliczone zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia
zadania, w oparciu o stawki jednostkowe za poszczegélne rodzaje prac wskazanych w ofercie
Wykonawcy oraz iloci tych prac rzeczywiscie wykonanych w ramach realizacji umowy.

3. Wszelkie prace, ktdre nie zostaty uwzglgdnione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne
do wiasciwej realizacji przedmiotu zaméwienia, moga zostaé zlecone Wykonawcy jedynie jako
odrgbne zaméwienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

4. Rozliczenie finansowe pomigdzy Wykonawcg i Zamawiajacym nastgpi na podstawie poprawnie
wystawionej faktury, ptatnej w terminie do 30 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu, pod
warunkiem odbioru przez Zamawiajgcego réwniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu
0§ 3 ust. 3.

5. Dopuszcza sig jedng platnos¢ czesciowa na podstawie dokonanego odbioru czesciowego (przed
odbiorem koricowym) po zrealizowaniu robét budowlano-montazowych zwigzanych z przebudowg
sieci wodociggowej wraz z przytaczami. Podstawg wystawienia faktury w tym wypadku bedzie
podpisany przez MPWIK i wyznaczonych przedstawicieli w obecnosci Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru protokdt czgsciowego odbioru robot. Wynagrodzenie Wykonawey za czesciowy odbior
zostanie obliczone na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia
zadania dla czesci podlegajacej odbiorowi, w oparciu o stawki jednostkowe za poszczegdline rodzaje
prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie wykonanych w ramach
realizacji umowy. Warunkiem wystawienia faktury konhcowej bedzie podpisany przez strony niniejszej
umowy, protokdt wykonania umowy wraz z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy
na wykonane prace.

6. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dziefi zaptaty uznaje sie dzien,
w ktorym Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz
Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

8. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy warunkiem
zaptaty przez MPWIK cato$ci lub czeéci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych (Oswiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz naleznosci zwigzane z realizacjg przez nich
przedmiotu zamowienia zostaty uregulowane). Wraz z o$wiadczeniem Wykonawca ztozy MPWIK
wszystkie dokumenty potwierdzajace dokonanie wymagalnych patnosci na rzecz podwykonawcy, a
w szczegblnosci potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowoddw zaptaty
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wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, protokotéw odbioru wykonanych robét, dostaw lub ustug, stanowiacych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania
niniejszego zamowienia — umowy bez udziatu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow,
Wykonawca przed wyptata wynagrodzenia (umownego) ztozy MPWIK oswiadczenie w tym zakresie.
Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawey .............c.c..ccocvevvceeeeenn s NIP

§4
Termin wykonania umowy
Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie:
- do 31.12.2021r. — roboty budowlano-montazowe zwigzane z przebudowg sieci wodociggowej
wraz z przytgczami,
- do 08.04.2022r. — roboty drogowe zwigzane z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej po

wykonaniu rob6t budowlano-montazowych zwigzanych z przebudowg sieci wodociggowej wraz

z przytgczami.
Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytuiu
op6znienia ze strony Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie
przysiugiwato prawo zadania odszkodowania w ramach kar umownych.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie harmonogramu realizacji robét i jego aktualizacja
na kazde polecenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego. Harmonogram powinien obligatoryjnie
uwzgledniaé podziat na zakres realizacji na rzecz MPWIK oraz na rzecz Miasta Leszna.
Harmonogram oraz jego aktualizacie nalezy przedstawiac Inspektorowi Nadzoru oraz
Zamawiajacemu w celu ich zaopiniowania i akceptacji. Pierwszy harmonogram do akceptacii
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego nalezy przekaza¢ w terminie 7 dni od daty podpisania
uméw. Aktualizacje nalezy skiada¢ w terminie 7 dni od wystgpienia okolicznosci uzasadniajacych
postepowania.
Na caly czas prowadzenia robot budowlanych (az do odbioru koricowego robot) Wykonawca musi
posiadaé ubezpieczenie robét spetniajace wymagania okreslone ponize;.
W zwiazku z postanowieniem ust. 4 ninigjszego paragrafu, Wykonawca zobowigzuje sie zawrzet
umowe ubezpieczenia rob6t budowlanych okreslonych niniejszg Umowa na sume ubezpieczenia nie
mniejsza niz wartosé wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.
Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz
z OWU i dowodem uiszczenia wymaganych skiadek) Wykonawca obowigzany jest dostarczyc
MPWIK najpdzniej w dacie przekazania Wykonawcy terenu budowy. Umowa ubezpieczenia musi
zostaé rozszerzona o odpowiedzialnose¢ cywilng za szkody wobec osob trzecich.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie dostarczy¢ polise (polisy) potwierdzajaca zawarcie badz
kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po
uprzedniej akceptaciji ich tresci przez MPWIK.
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MPWIK nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6
powyzej. Opbznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu
lub nie bgdzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robot
budowlanych, MPWIK moze wediug wiasnego wyboru odstgpi¢ od umowy z Wykonawcg na
zasadach, o ktérych mowa w § 9 niniejszej Umowy badz ma prawo zawrzeé przedmiotowg umowe
ubezpieczenia lub jg przediuzy¢ na koszt Wykonawcy, potracajg c jej koszt z biezgcych ptatnosci
naleznych Wykonawcy.

Termin realizacji zadania jest jednocze$nie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin
realizacji zadania zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakoficzone
wszystkie czynnosci odbiorowe, o ktérych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy
strony rozumieja zakornczenie wszystkich prac objetych zaméwieniem we wskazanym w ust. 1
terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie potwierdzone protokotem wykonania
umowy sporzadzonym zgodnie z § 6.

Termin wykonania umowy ulega przesunigciu w przypadku wystapienia zewnetrznych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, ktore uniemozliwiajg prowadzenie robét. Termin wykonania
przedmiotu umowy zostaje wydtuzony o ilo$¢ dni, w ktérych wystapity zewnetrzne przyczyny
uniemozliwiajgce prowadzenie robot, przy czym fakt ten nalezy odnotowaé w dzienniku budowy wraz
z akceptacjq inspektora nadzoru. Przediuzenie terminu realizacji na zasadach wyzej wymienionych
wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

W wypadku wystapienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktérych nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktorych przewidzenie bylo utrudnione,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmiany technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma
to wplywu na wzrost wartosci zamowienia i termin realizacji zaméwienia. Kazda z ww. zmian umowy
wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o
sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.

Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie .......................o...., posiadajacy
uprawnignia budowlane nr ewid. ................cooooil.. oraz bedgcy czionkiem ...l
Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa o nr ewid. ..................... i posiadajgcy wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Funkcje kierownika budowy peinit bedzie ...................... posiadajacy uprawnienia budowlane nr
ewid. ............ccociiiiien.. Oraz bedacy czionkiem .........oocieeeiiii Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa o nr ewid. ..................... | posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialno$ci cywilne;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo
budowlane”.
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§5
Sposadb realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
a)otrzymang dokumentacja techniczng,
b)postanowieniami niniejszej umowy,
c)warunkami wynikajagcymi z obowigzujacych przepiséw technicznych (warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych, zeszyt nr 3— wymagania techniczne Cobrti Instal) i
prawnych, w szczegdlnosci Prawa budowlanego,
d)obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatow budowlanych,
e)zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,
fiwytycznymi Zamawiajgcego.

§6
Odbiér przedmiotu umowy

1. Po zakonczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich prob
i sprawdzen, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu na pismie gotowos¢ do dokonania odbioru
koncowego prac budowlanych. Zgtoszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora
Nadzoru, ze prace zostaty wykonane zgodnie z przedmiotem zamowienia tj.. bez wad. Zatgcznikiem
do zgtoszenia bedag dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem
w § 6 ust. 3. Zamawiajgcy w razie niedoreczenia przez Wykonawce wraz ze zgtoszeniem kompletu
dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust.3 nie przystapi do czynnosci odbiorowych.

2. Odbiér czesciowy dokonywany jest dla celu ptatnosci i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
nalezytego wykonania catosci robét, ktorych ostateczna weryfikacja nastepuje w trakcie odbioru
konhcowego.

3. Podstawg do dokonania odbioru prac budowlanych bedg nastepujgce dokumenty:

a) dla odbioru czesciowego:

1) protokoty badan, sprawdzen i odbioréw dokonywanych w trakcie trwania robot

2) atesty certyfikaty i $wiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnos¢ technicznych parametrow rur,
ksztattek i obiektéw uzytych w trakcie prowadzenia robét z wymaganiami projektowymi.
Wszystkie dokumenty powinny by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik préby szczelnosci rurociggu,

4) pozytywny wynik badania jakoéci wody,

5) kosztorys powykonawczy dla wykonanej czesci prac,

6) profil utozonej sieci zarejestrowany przez urzadzenie do przewiertu — lokalizator,

b) dla odbioru kohcowego:

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane,
zawierajgca m.in.:
a) protokoty badan, sprawdzen i odbioréw dokonywanych w trakcie trwania robot,
c) protokoty odbioru zajetego pasa drogowego,
2) atesty certyfikaty i swiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnosc technicznych parametrow rur,
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ksztaftek i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia robét z wymaganiami projektowymi. Wszystkie
dokumenty powinny by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy.

3) pozytywny wynik proby szczelnosci rurociggu,

4) pozytywny wynik badania jakosci wody,

5) protokot z badania wydajnoéci hydrantow,

B) kosztorys powykonawczy dla wykonanej czesci prac,

7) dziennik budowy,

8) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

9) profil utozonej sieci zarejestrowany przez urzadzenie do przewiertu — lokalizator,

10) pisemng gwarancje na wykonane prace i wbudowane materialy.
W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru,
ustanowiony przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru prac budowlanych. Zamawiajgcy
zastrzega sobie na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego
terminu odbioru.
Strony o$wiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wytgcznie
podpisanie protokotu odbioru koricowego tych prac.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaly nalezycie wykonane
(fj. ujawniono wady, usterki), Zamawiajgcy odmoéwi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku
najpozniej w terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktérym
wskazane zostang wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.
W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidiowego
ukonriczenia prac budowlanych oraz ponownego zgloszenia gotowosci do dokonania odbioru
koricowego. Do ponownego odbioru stosuje sie zasady okreslone w ust. 3 — 6.
Podpisany przez strony umowy protokét odbioru koncowego prac budowlanych upowaznia
Wykonawcg do sporzgdzenia i przediozenia Zamawiajagcemu rozliczenia finansowego zadania.
Podpisany przez strony protokét odbioru koricowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez
Zamawiajgcego rozliczenia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokotu
wykonania umowy, ktéry stanowi¢ bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7
Podwykonawcy
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
MPWIK projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny
zostac sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
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Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagan niz
okreslone w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawierac w szczegolnosci nastepujgce
postanowienia:

a) zakres robdt przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

¢) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) sposob rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.
Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostac
sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

MPWIK w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia (sprzeciw) do tej
umowy i jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie speinia wymagan okreslonych w specyfikacii
istotnych warunkow zamoéwienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla
MPWIK niz wynikajace z umowy pomiedzy MPWIK, a Wykonawcg

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni kalendarzowych.

Niezgtoszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen (sprzeciwu) do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany
w terminie, o ktorym mowa w ust. 4 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak
rowniez projektu jej zmiany przez MPWIK.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Spoice poswiadczong ,za zgodno$é z oryginatem” kopig zawartej umowy ©
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejsze;
niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50.000 zt netto. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie jest dtuzszy niz 30 dni,
MPWiK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

MPWIK dokona bezposéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez MPWiK umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong MPWIK
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sz dostawy lub ustugi (przy robotach
budowalnych), w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
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8. Zaplata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, nastapi w terminie do 30 dni od dnia
doreczenia MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

9. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej,
dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze z tytutu dostaw lub ustug (przy
robotach budowlanych) po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za zgodno$é z
oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
tej informacji, Wykonawca moze zglosic MPWIK pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 11 powyzej, MPWIK moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnoéc¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokoéci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorej mowa w ust. 7 powyzej, MPWIK potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

14. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej, lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat
na sume wigkszg niz 5% wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy.

15. Zlecenie czesci robot budowlanych lub dostaw i usiug ujetych umowg odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (podwykonawcom) wyszczegélnionym w ofercie | dalszym
podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydiuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres rob6t lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

16. Wykonawca odpowiada za dobér podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych, jak za
dziatania wiasne. Wykonawca ponosi wobec MPWIK peing odpowiedzialnosé za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji koordynacyjnych w
zakresie podwykonawstwa.
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17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

1.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajagca z umoéw 2z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczyc
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw
biorgcych udziat w realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca, MPWiIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom stosownie do art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty
za te roboty Wykonawcy, MPWiK ma prawo zadaé zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z
ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci od Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktorych
mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania rob6t budowlanych przez podwykonawcoéw warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie
warunkow okreslonych w § 3 ust. 8 niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg rowniez
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej.

Jezeli Wykonawca przy zlozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu
trzeciego, jest zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na
zasadach wskazanych w SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze by¢ podstawg do
odstapienia od umowy przez MPWIK w terminie 60 dni od dnia, w ktérym MPWIK dowiedziata sig o
powyzszej okolicznosci.

§8
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) za nieterminowa realizacje zamoéwienia w wysokosci 0,56% wartosci kontrakiu za kazdy dzien
opéznienia (niezaleznie od przyczyny opoznienia),

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji
w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opoznienia (niezaleznie od przyczyny
opdznienia) od dnia wyznaczonego na usunigcie tych wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamoéwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzieri przerwy,

d) za nieprzediozenie do zaakceptowania Spoice kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zZmian w
wysokosci 0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzien opéznienia (niezaleznie od przyczyny),

e) za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opoznienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia),
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f) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zi
za kazdg nieprzediozong kopig umowy lub jej zmiane;

g) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartoéci
kontraktu;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w
wysokosci 500,00 zt.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych

38

od Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 %
wartosci kontraktu.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokosé kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych
przez Wykonawce.

w

- Za warto$¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1i 2 uwaza sig wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1 w wysokosci ustalonej na dziern zawarcia Umowy.

6. Wykonawca bedzie mégt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku

wystapienia sytuacji zawinionej przez Zamawiajacego (wina umysina).

~J

. Kara umowna pfatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty
dokumentu ksiggowego lub wezwania do zaptaty wystawionego przez strong uprawniong do
natozenia kary.

8. MPWIK zastrzega mozliwo$¢ jednostronnej rezygnacji z naliczania kar umownych lub obnizenia
naliczonej kary umownej, biorac pod uwage w szczegolnosci: okolicznoéci, w jakich doszio do
sytuacji uzasadniajacej naliczenie kary umownej, stopier winy lub przyczyny powstania sytuacji
uzasadniajgcej naliczenie kary umownej, charakter negatywnych skutkéw, wysoko$é powstate]
szkody. Ostateczna decyzja w tym przedmiocie nalezy wytgcznie do MPWIK.

9. taczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzié strony ustala sie na 50%

wartosci kontraktu netto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1.

§9
Prawo odstgpienia od umowy

.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegélnosci gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacjg robot i przerwa ta trwa diuzej niz 7
dni,

c) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad
zawierania umow, o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgacymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczna.

e) WWykonawca pozostaje w zwioce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.
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. Zamawiajgcy, w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Strona, z przyczyny ktérej nastapito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia
zgodnie z § 8 niniejszej umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w
§8 ust. 2, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim
wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
danej umowy wykonanej do tego dnia odstgpienia.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez
uzgodnienia z Wykonawcg zalega z zaptatg faktury za odbiér czgéciowy powyzej 60 dni
kalendarzowych liczac od daty przyjecia przez MPWIK tej faktury.

Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastgpuje w trybie
natychmiastowym i moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

§10
Gwarancja jakosci

. W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letniej

gwarangji jakoéci na wykonane prace, dostarczone materialy i urzagdzenia oraz ustanowi na caty
okres objety gwarancjg zabezpieczenie roszczen gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona
pisemnie i stanowi¢ bedzie zatacznik do protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze
zawieraé zapiséw mniej korzystnych dla MPWIK niz wynikajgce z niniejszej umowy oraz nakladac
na MPWiK dodatkowych odptatnych obowigzkow (w przypadku przeciwnym Strony beda uznawaty
takie zapisy za niezastrzezone).

Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jako$¢ wykonanych prac budowlanych i materiatow oraz
dodatkowo sprawne dziatanie urzadzer wykonanych w ramach realizacji zamowienia (wykonania
umowy). W ramach gwarancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzadzen w
terminie nie diuzszym niz 14 dni, a jezeli wymagajg tego wzgledy bezpieczerstwa, zdrowia lub zycia
ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng szkodg majatkowa w terminie nie dtuzszym niz 48 godzin
od momentu zawiadomienia o wadzie.

W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewlasciwego usunigcia MPWIK bedzie uprawniona wg
swojego wyboru:

a) zlecié usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstgpi¢ od umowy,

c) zada¢ naprawienia szkody.

Brak zlozenia wiasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokotu
wykonania umowy.
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5. MPWIK moze przed uptywem okresu gwarancji dokonaé¢ ponownych sprawdzen wykonanych sieci,
zawiadamiajac o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich usunigcia na swéj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci
usuniecie powstatych w trakcie eksploatacji usterek oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie
trzeciej.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWiK gwarancji na wykonany ponownie
zakres prac. Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

7. Zamawiajgcemu przystuguja uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji jakosci.

§ 11"
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 % wartosci brutto przedmiotu umowy . ... zt (stownie:

e e e ZHOtYCH L /100) w formie pienieznej/gwarancji’. ( ‘niewtasciwe
skreslic)

2. 30% z catkowitej wartosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie
przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi.

3. Zabezpieczenie w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie
obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie
w zakresie roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi obowigzywato bedzie do dnia uptywu
gwarancji + 30 dni.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nie usuniecia wad przedmiotu umowy,
ewentualnych odszkodowan, kar umownych i kosztéw zastepczego usuniecia wad i usterek
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wiasnoscig Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen
z tytuu rekojmi za wady lub gwaranciji jakosci oraz ewentualnych kar umownych,

5. Zabezpieczenie zostanie zwrécone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamowieri
sektorowych przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacii Sp. z 0.0. z siedzibg
w Lesznie” (po wygasnieciu zabezpieczenia).

6. W oprzypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w formie gwarancji, w taki sposdb, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji
umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni).

7. W przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyty
terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzyé zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki sposéb, by gwarancja obowigzywata w

! Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest wymagane jezeli wartos¢ zamdwienia przekroczy kwote
100 000,00 zt. W przeciwnym wypadku punkt zostanie wykreélony z umowy.

WODOCIAG!
LESZCZYNSKIE

Strona 14z 17



przewidywanym przez Wykonawce okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu
gwarancyjnego (+ 30 dni).

8. Brak wydtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 6 | 7 powyzej
uprawnia MPWiK do odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce
wiasciwego dokumentu gwarancyjnego.

9. Strony dopuszczaja, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione rowniez

w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich
ciggtosci.
Wykonawca w sytuacii, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym w
trakcie odbioru lub w trakcie usuwania tych wad, za zgodg Zamawiajacego, najpozniej na 14 dni
przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przediuzy okres waznosci zabezpieczenia lub
przediozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do usunigcia tych wad. Bezskuteczny uptyw
zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze
zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczer zwiazanych z usunigciem tych wad lub usterek.

§12
Kontakty Stron
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwiocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu
lub numeru telefonu.
2. W przypadku niedopetnienia obowiazku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w
niniejszej umowie adres uwazac sig bedzie za dorgczone.

§13
Sad wihasciwy
Wiszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§14
Przepisy wiasciwe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsa stosuje si¢ wiasciwe przepisy dotyczace kodeksu
cywilnego, w szczegdlnosci przepisy dotyczace umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich
nieuregulowanych umowy o dzieto.

§15
Postanowienie dodatkowe
Zamawiajgcy stosownie do art. 4c ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opoznieniom w transakcjach
handlowych o$wiadcza, iz posiada status duzego przedsigbiorcy rozumieniu zatgcznika | do
rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego niektére rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 z 26.06.2014, str. 1, z pbézn. zm).
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§16
Zmiany umowy
1. Zakazuje sig istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze bedg to zmiany wynikajace z nastepujgcych
przestanek:

1) wystapienia istotnych brakéw Ilub bledéw w dokumentacii projektowej, réwniez tych
polegajacych na niezgodnosci dokumentaciji z przepisami prawa,

2) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosg,

3) gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwoleri, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnogé,

4) wystapienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia
proponowanych przez MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWIK,

5) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidlowe
wykonanie robét, w szczegoinosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéow atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

6) wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowient dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opézniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystgpienia sity wyzszej np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegélnosci zagrazajgcego bezposrednio
zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron,

9) przeksztaicenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,

10) zmiana oséb reprezentujgcych strony oraz innych 0séb z nazwiska wymienionych w umowie,

11) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majacych
wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia i ktére weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym
Zmiana stawki podatku VAT,

12) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robét,

13) zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po
wezesniejszym przedstawieniu Spoice przez Wykonawce pisemne; informacji o proponowanej
zmianie oraz wyrazeniu pisemnej zgody przez MPWIK.
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14) zajda inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu
zawarcia umowy/

2. Zmiana postanowieri zawartej umowy moze nastapié w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
w postaci aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie terminow realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki
zmiany umowy, o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za opbZnienie w realizacji umowy, chyba ze takie opdZznienie wystapito z przyczyn zawinionych przez
MPWIK (wina umysina).

4. Strony uzgadniaja, ze zmiana umowy, w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktdérych mowa ust. 1
pkt. 6, o ile taczna warto$¢ robét zamiennych/dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie
przekracza 5000 zt netto, nie bedzie wymagata sporzadzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastgpi
w oparciu o sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.

§17
Postanowienie koricowe
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Wykonawca, a dwa Zamawiajgcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
T m——
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