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Miejskie Przedsigbiorstwo
wo DOCI&G| Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
LESZCZYNSK' E 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A

Leszno, dnia 20.09.2021 r.

MODYFIKACJA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA, OGLOSZENIA
ORAZ WZOROW UMOW (ZALACZNIKA NR 5A | 5B)

Dotyczy postepowania nr INW-1-Z/0037/2021 prowadzonego na zasadach okreslonych w_,Regulaminie

udzielania zamoéwien sektorowych przez MPWIK Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lesznie” w trybie przetargu

nieograniczonego dla zamdwienia pn.: .Przebudowa ulicy Kilinskiego w Lesznie”

Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia (SIWZ),

ogloszenia oraz wzoréw umow (zalacznika nr 5A i 5B):

w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w rozdziale Il w ust. 7
zmienia sie zapis, ktory otrzymuje nastepujgce brzmienie:

. Dopuszcza sie jedna ptatno$¢ czesciowa na podstawie dokonanego odbioru czgéciowego (przed

odbiorem koricowym) po zrealizowaniu robét budowlano-montazowych zwigzanych z
przebudows sieci wodociggowej wraz z przytgczami. Podstawg wystawienia faktury w tym
wypadku bedzie podpisany przez MPWIK i wyznaczonych przedstawicieli w obecnosci
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru protokot czesciowego odbioru robét. Wynagrodzenie
Wykonawcy za czesciowy odbiér zostanie obliczone na podstawie podpisanego przez strony
protokotu finansowego rozliczenia zadania dla czeéci podlegajacej odbiorowi, w oparciu o stawki
jednostkowe za poszczegéine rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych

prac rzeczywiscie wykonanych w ramach realizacji umowy.

w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w rozdziale IV
zmienia sie zapis, ktéry otrzymuije nastepujgce brzmienie:

Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia w terminie:

-~ do 31.12.2021r. — roboty budowlano-montazowe zwigzane z przebudowg sieci
wodociggowej wraz z przytgczami,
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— do 08.04.2022r. — roboty drogowe w tym prace zwigzane z nawierzchnig chodnikowa oraz

nawierzchnig asfaltowa.

w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w rozdziale VIl w ust. 5 lit. b)
Zmienia sie zapis, ktory otrzymuje nastepujace brzmienie:

b) oswiadczenia i dokumenty, takie jak: aktualny odpis z wilasciwego rejestru,
zaswiadczenie z wiasciwego Urzedu Skarbowego oraz witasciwego oddziatu ZUS lub
KRUS, ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej — sktada ten Wykonawca, ktéry
wykazuje spetnienie tych warunkow.

w ogloszeniu
Zmienia sie zapis, ktory otrzymuje nastepujace brzmienie:

* Termin wykonania zamoéwienia:
- do 31.12.2021r. - roboty budowlano-montazowe zwigzane z przebudowg sieci
wodociggowej wraz z przytgczami,
— do 08.04.2022r. — roboty drogowe zwigzane z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej po
wykonaniu rob6t budowlano-montazowych zwigzanych z przebudowg sieci

wodociggowej wraz z przytgczami.

we wzorze umowy (zalgcznik nr 5A) w § 3w ust. 5

zmienia sie zapis. ktory otrzymuje nastepujgce brzmienie:

. Dopuszcza sig jedna ptatnos¢ czeéciowa na podstawie dokonanego odbioru czeéciowego (przed

odbiorem koncowym) po zrealizowaniu robét budowlano-montazowych zwigzanych z
przebudowg sieci wodociggowej wraz z przytaczami. Podstawa wystawienia faktury w tym
wypadku bedzie podpisany przez MPWIK i wyznaczonych przedstawicieli w obecnosci
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru protokét czesciowego odbioru robét. Wynagrodzenie
Wykonawcy za czgsciowy odbiér zostanie obliczone na podstawie podpisanego przez strony
protokotu finansowego rozliczenia zadania dla czesci podlegajgcej odbiorowi, w oparciu o stawki
Jednostkowe za poszczegolne rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych

prac rzeczywiscie wykonanych w ramach realizacji umowy.

we wzorze umowy (zatacznik nr 5A) w § 4 w ust. 1
zmienia sie zapis, ktéry otrzymuje nastepujgce brzmienie:

Wykonawca wykona przedmiot zamoéwienia w terminie:
- do 31.12.2021r. - roboty budowlano-montazowe zwigzane z przebudowg sieci
wodociggowej wraz z przytgczami,
— do 08.04.2022r. - roboty drogowe zwigzane z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej po
wykonaniu robét budowlano-montazowych zwiazanych z przebudowa sieci wodociggowej

wraz z przytaczami.
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e we wzorze umowy (zatacznik nr 5B) w § 2 w ust. 1

zmienia sie zapis, ktéry otrzymuje nastepujace brzmienie:

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy w terminie do 8 kwietnia 2022r.
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