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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-0 Wymagania ogélne

1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostata
opracowana na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072),w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego” i na podstawie rozporzgdzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia
16 grudnia 2003r. w sprawie ,Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)”

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa ogdlne wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych zwigzanych z zadaniem
inwestycyjnym pn. ,Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czescig biurowg jako
budynek energooszczedny na terenie siedziby MPWIK przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz
z infrastrukturg techniczng, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci” Szczegotowy
zakres robot okresla projekt budowlany. Specyfikacja jest integralng czescig projektu
budowlanego, wykonanego na zlecenie Inwestora.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét dla niniejszego zadania.

Zakres robét objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje wymagania ogélne wspdlne dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi:

1. 3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST a wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiadajgcy fundament i dach.

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zalgczonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacja
Techniczng, protokotami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czgstkowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzki obmiardéw, dziennik montazu, atesty materiatowe i aprobaty
techniczne, protokoty z narad i ustaleh, Oswiadczenie kierownika budowy o przejeciu
obowigzkéw i placu budowy, projekty organizacji budowy, montazu, zabezpieczenia
wykopdw i inne opracowania wykonywane przez wykonawce, wszystkie inne dokumenty
niezbedne do odbioru ostatecznego obiektu i wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie.

- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowi urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robot.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jej zakonczeniu.

- Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujgca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je

- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujgca zgodnosc
realizacji budowy z projektem, sprawdzajgca jakosc¢ i odbierajgca roboty budowlane.
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- Kierownik budowy/Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania budowa/robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
kontraktu.

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys Slepy

- Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow; wpisy w Ksiedze Obmiaréow
podlegajag potwierdzeniu przez Inspektora.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz
robot.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi,

- Nadzor projektowy — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowej
lub osoba upowazniona przez Projektanta do petnienia nadzoru projektowego i posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

- Przedmiar roboét - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w Kkolejnosci
technologicznej ich wykonania.

- Roboty budowlane- nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajgce na
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

- Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

- Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar).

- Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wyréb, w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnoséci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym.

- Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrebng catosc
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno
uzytkowych. Zadanie moze polega¢é na wykonywaniu robot zwigzanych z termo
modernizacjg budynku

- Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogolne Specyfikacje Techniczne

ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych:
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnosé robot
wynikajgcych z norm , przepiséw technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej
Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlane;.

W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robdt do zakonczenia realizacji Wykonawce
obowigzuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.4.1. Przekazanie terenu robot

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze PROTOKOLARNIE
Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg wraz ze
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Specyfikacjami  Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za

zabezpieczenie terenu robét wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzgdzeniami technicznymi

oraz za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru kohcowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.4.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacig projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedag
zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy
od odczytu ze skali. Cechy materiatbw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim stuzbami uzytkownika obiektu projekt zabezpieczenia robét w
okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu
budowy w okresie trwania kontraktu az do odbioru ostatecznego robét. W czasie wykonywania
robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, dozorcow, oswietlenie tymczasowe
i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt na podstawie zatwierdzonego przez
inwestora Projektu Organizacji Placu Budowy i Robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.4. Obstuga geodezyjna

Obstuge geodezyjng obowigzujgcg w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi¢ na
wiasny koszt, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 p6z. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi winny by¢
objete czynnosci w toku robét. Wykonanie tych czynnosci pomiarow geodezyjnych, poza
sporzgdzeniem opracowania geodezyjnego, musi zosta¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie catego terenu budowy, a w szczegolnosci w pomieszczeniach i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0soéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakorczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane stuzby
uzytkownika oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed przystgpieniem do robot wykonawca jest
zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia. Jest zobowigzany
do udokumentowania, iz personel uczestniczacy bezposrednio na obiekcie w procesie
inwestycyjnym zostat odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczenstwa. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt. Wykonawca bedzie
utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposéb, aby wykonane elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty zwigzane z
utrzymaniem robét i materiatdw nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spofecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wptyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru




Specyfikacja Techniczna ST-0 WYMAGANIA OGOLNE

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz uzytkownika obiektu, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe bedg posiadaly fabryczne oznaczenia
producenta, rodzaju materiatu, iloSci oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Atestéw i Certyfikatow materiatowych od
producenta wyrobu. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb cigglty
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot. W ramach obowigzywania norm
dotyczgcych systemu oceny i deklaracji zgodnosci wyrobéw budowlanych z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, nalezy przestrzegaé przepiséw wprowadzajgcych wymog
oznakowania produktow znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny by¢ znakowane
produkty posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa lub te, ktérych zgodnosc¢ z Polskimi
Normami zostata potwierdzona poprzez wydanie deklaracji bgdZz certyfikatu zgodnosci.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem i magazynowaniem
materiatéw.

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, tymczasowe skfadowanie materiatdw, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowaty one
swojg jakosc¢ i wtasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedgcy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie a jakos¢ wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg
spetnia¢c wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwac na biezagco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach i dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowag, wymaganiami ST, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w odpowiednich normach.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajagce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢é materiatdéw. Wykonawca
zapewni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia do badan materiatow i robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badanh.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.
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6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probki badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne
to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badah. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujagcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnosc¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne

dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentaciji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonograméw robaot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robot,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiorow robdt,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji
projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przedifozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
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zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru
do ustosunkowania sie.

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru,

6.5.3 Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robét,

e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.5.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po uptywie okresu rekojmi.

7.2. Odbior robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajagcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku przez Wykonawce, jest
on zobowigzany na zadanie Zamawiajgcego do odkrycia na wiasny koszt takich robdt,
celem umozliwienia Zamawiajgcemu dokonania odbioru.

7.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
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7.4. Odbior ostateczny robét

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie zgtoszona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonhczenia robot i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z dokumentacjg
projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakosS¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokot

Odbioru Ostatecznego Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce

dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie Realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne.

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiardw.

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.

. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie
istniejgcych sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robét witascicielom
urzgdzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robdét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy

komisja.

~NOoO O bW

oo

7.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny lub po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbidr ostateczny robot".
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8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robét sg: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawe Prawo

Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z pdzniejszymi zmianami. Na

podstawie przedmiaru i kosztorysu slepego Wykonawca przedstawia cene ofertowg za

roboty. Kosztorysy Slepe i inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz

planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawg pfatnosci za

wykonane roboty budowlane bedzie umowa realizacyjna sporzgdzona pomiedzy

Wykonawcg i Zamawiajgcym z zawartg ceng, zakresami robot, warunkami i terminami

ptatnosci. Podstawg okresowej ptatnosci za ustalony zakres robét i termin bedzie protokét

odbioru robot podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawg kalkulacji

ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w SST i w dokumentac;ji projektowej.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty odwozu i utylizacji odpadow,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami)

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
Zmianami)

- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajacego dane

dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z pdzn.
zmianami).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z

pbézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Weszto w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia tzn. 1 pazdziernika 2004 r.(Dz.

U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzes$nia 2004 r. z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.)
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26,
poz. 313, 2000 r. z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

- Rozporzgdzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dnia
19 marca 2003 r . z pdzn. zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007
r. Nr 210, poz. 1528 z pézn. zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr121,
poz.1138

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
Nr 249, poz. 2497)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 p0z.690,
z pdzniejszymi zmianami

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z pozniejszymi
zZmianami.

11. UWAGI KONCOWE:
Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym i przedmiarem robét.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST-01 Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét ziemnych dla
zadania: ,Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czescig biurowg jako budynek
energooszczedny na terenie siedziby MPWIK przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z
infrastrukturg techniczng, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci”

Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

45110000-1 budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 | Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesc
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

45230000-8

45232000-2 | Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
-grunt wydobyty z wykopu
-grunt do zasypki z odkfadu
~humus

Materiaty powinny by¢, takie, jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone

zostang przez Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy
uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

a). koparka,

b). spycharka,

c). ubijak do zageszczania,

d). zageszczarka.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robaot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport gruntu z wykopu bedzie sie odbywa¢ samowytadowczymi srodkami transportu.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

5.1 Ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".
Roboty ziemne wykonac zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do
zapoznania sie z dokumentacjg geotechniczna, stanowigca czes¢ dokumentacji projektowej.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg geotechniczng a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postepowania.

Dodatkowo nalezy zapoznac sie z dokumentacjg okreslajgca wystepowanie na terenie budowy
urzgdzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzgdzen,
nalezy bezzwitocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania.

Wykonanie wykopow moze nastgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu
zgody przez Inspektora nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia robét ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie
struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow zgodnie z dokumentacjg projektowag lub dyspozycjami
Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez
Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

5.1.1 Odspojenie i odktad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwrécié¢ szczegélng uwage na:

a). bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzgdzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa i
instytucje.

b). nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych
projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia
sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajanego gruntu.
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c). w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczehstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie
przykrycie wykopu

d). nalezy stosowac¢ elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkéw

e). nalezy prowadzic ciggtg kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia
scian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

f). nalezy instalowaé bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co
najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu

g). jesli w czasie prowadzenia robot ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast
przerwacC pogtebianie wykopu, opanowa¢ uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem
kontynuowac prace ziemne

h). obudowe nalezy zaktadaé stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i
zageszczania stopniowo rozbierac

5.1.2 Podtoze

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym
wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne
wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -
15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi — 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie
powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu,
warstwe gruntu nalezy usungC sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym
uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

5.1.3 Zasypka i zageszczenie gruntu
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z
zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania
przewodu nie powinien spowodowacC uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub
srednio ziarnisty wg PN-86/B-024 80.
Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywa¢ warstwami z
zageszczaniem do wymaganych parametréw w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakéw
ptytowych w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.
Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wiecej niz jednej strony
elementu konstrukcyjnego, nalezy jg uktada¢ i zageszczaé na wysokosciach nie réznigcych
sie 0 wiecej niz 25cm po zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba, ze Inspektor nadzoru
dopuszcza inaczej.
Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypow bedzie
wymieniany na nowy lub remontowany na koszt wykonujgcego zageszczenia
Zastosowany sposOb zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywaé ujemnie na
statecznos¢ budynkéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate
ewentualne szkody odpowiadac¢ bedzie Wykonawca.

5.2 Zakres roboét przygotowawczych

a). Zapoznanie sie z planem sytuacyjno - wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkow, budowli i robot liniowych oraz z wynikami
badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych
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b). Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot

c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke
krzewow, wykonanie robét rozbiérkowych, usuniecie ogrodzen itp.

d). Zdjecie warstwy darniny | ziemi roslinnej niezbednych powierzchni terenu niezbednych
miejscu przewidzianych wykopdéw i nasypdw oraz jej zmagazynowanie

e). Wpykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng [
wode oraz odprowadzenie sciekow

f).  Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego

5.3 Uwagi koncowe

Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie
terenéw zielonych i obsianie ich trawg, usuniecie wszelkich innych uszkodzen i strat
wynikajgcych z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 0.0. ,Wymagania ogdlne".

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada
on wymaganiom zawartym w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnosé
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej i
normach PN-B-06050, PN-B-10736.

6.1 Dokladnosé wykonania robét:

-+ Odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopéw nie
powinny by¢ wieksze od 5 cm

-+ Pochylenie skarp wykopdw nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz
10%

-+ Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm

6.2 Kontrola jakosci robot

Kontroli podlega:

a). wykonanie wykopu i podtoza

b). zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
c). stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
pracach w wykopie,

d). wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin,

e). jakos¢ gruntu przy zasypce,

f).  wykonanie zasypu,

g). zageszczenie,

h).  odwodnienie wykopow.

Czestos¢ oraz zakres badan i pomiarow poprawnosci wykopow przedstawia ponizsza tabela:

Lp, Sprawdzana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1| Pomiar gabarytow wykopu
Pomiar rzednych dna wykopu
Pomiar pochylenia skarp
Pomiar réwnosci skarp

co 10 m, w narozach oraz w miejscach, ktore budza
watpliwosé

Pomiar tasmg, szablonem, tatg i niwelatorem w odstepach

DB WN

Badanie zageszczenia gruntu | Stopien zageszczenia okresli¢ dla podtoza gruntowego
kazdej utozonej warstwy, w miejscach id gtebokosci
okreslonych w specyfikacji szczegotowe;j
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7.  WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogdine".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robodt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Zasady szczegotowe:

1. objetosci robét ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie
wymiaréw (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopdw i nasypéw) w m? gruntu
rodzimego lub zageszczonego,

2. objetosci wykopow tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktére ustala sie
zgodnie z nizej podanymi zasadami:

a). pochylenie skarp wykopdéw przyjmowac nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu i tak dla
gruntu kategorii | - 1l - 1 : 1, a dla gruntu kategorii lll - IV -1:0, 6,

b). wymiary dna wykopow fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowac jako
réwne wymiarom rzutu fundamentéw obiektu lub instalacji,

c). wymiary dna wykopdéw fundamentowych o $cianach pionowych nieumocnionych nalezy
przyjmowac réwne wymiarom rzutu fundamentow lub instalacji powiekszonym o 0, 60 m w
kierunku scian wykopu,

d). wymiary dna wykopdéw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy
przyjmowac réwne wymiarom rzutu fundamentow lub instalacji powiekszonym o 0, 15 m w
kierunku scian wykopu, gdy fundament nie jest deskowany ani nie izolowany (lecz nie wezszy
ni 0,9 m)

e). wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy
przyjmowac rowne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0, 75 m w
kierunku scian wykopu, gdy fundament jest deskowany lub izolowany.

Jednostkg obmiarowg dla robét ziemnych jest:

1. md-dla:

a). wykopow wszelkich kategorii wykonywanych recznie oraz koparkami z zabezpieczeniem
i bez scian wykopéw

b). zasypywania wykopéw o $cianach pionowych i ze skarpami

c). innych robét ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu

d). formowania nasypéw

2. m? -dlarecznego i mechanicznego zdjecia i uktadania humusu,

3. m-g - dla pompowania wod gruntowych z wykopu

4. szt. — dla wykonania studzienek

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdlne".

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Zasady szczegotowe:
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Proces odbioru powinien obejmowac:

a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,

b). sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacijg projektowa,

c). sprawdzenie wykonania wykopow i nasypow pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,

d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

2. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji.

Normy

Numer normy polskiej
i odpowiadajacej jej normy
europejskiej i miedzynarodowej

Tytut normy

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-81/B-03020 Gtebokos¢ przemarzania gruntow

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

BN-72/8932-01

Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze

BN-83/8836-02

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

BN-70/8931-05

Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako
podtoza nawierzchni podatnych.

PN-66/B-06714

Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane.
Badania techniczne.

PN-8 1/B-03 020

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
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Inne:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN), a w
szczegolnosci:

a). Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U.
Nr 126, poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

b). Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie débr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 158 péz.
1150.

c). Ustawa z dnia 3.02.1995r. o ochronie gruntéw rolnych Dz.U Nr 16 p6z 78 z pézniejszymi
zZmianami

d). Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.

e). Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 p6z 1229 oraz nr 154 poz 1803 - Prawo
wodne,

f).  Rozporzgdzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogéw BHP okreslonych obowigzujgcymi
przepisami, a w tym:

-+ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. nr 1
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SST-02 Beton konstrukcyjny

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikaciji i zakres roboét nig objetych

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru betonu oraz
robét betonowych (zelbetowych) dla zadania: ,Budowa budynku sanitarno-szatniowego z
czescig biurowg jako budynek energooszczedny na terenie siedziby MPWIK przy ul.
Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturg techniczng, utwardzeniem terenu oraz
przestawieniem sieci” Roboty te obejmujg wykonanie elementéw betonowych i zelbetowych
na budowie.

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne. Oprocz tego
wystepujg dodatkowe okreslenia:

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktére przechodzg przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dluzszym niz 1 miesigc - z takich samych
sktadnikow, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang Rf (np.

beton klasy B25 przy R¢ =25 MPa).

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy
w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Rusztowania niosace - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzeh od deskowan i od
konstrukcji betonowych, Zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie
wymaganej nosnosci, oraz od ciezaru sprzetu i ludzi.
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1.3  Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukgji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 [Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

21 Drewno na deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robdét ciesielskich powinno odpowiadaé wymaganiom
PN-D95017.

Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-
96000.

2.2 Skladniki mieszanki betonowej

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 - CEM | klasy ,32,5”.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a
wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek w ilosci wiekszej niz 20%, nie dajgcych
sie rozgnies¢ w palcach i nie dajgcych sie rozpusci¢ w wodzie.

Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrole cementu przed uzyciem go do wykonania
mieszanki betonowej, obejmujaca;:

-«{Jznaczenie czasu wigzania wg PN-B-04300

-«{Jznaczenia zmiany objetosci wg PN-B-04300

-Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach

Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN-6731-
08 i PN-B-30000.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac Swiadectwo jakosci wraz z wynikami prob.

Kruszywo

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-
06712 i PN-B-06714.

Kruszywa do betonu powinny charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych [
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jako$ci.

Poszczegolne partie kruszywa muszg byé sktadowane oddzielnie na umocnionym [
czystym podtozu w taki sposéb, aby nie ulegty zniszczeniu przemieszaniu.

Do betonu nalezy stosowac kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymaganej konsystencji przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody,
prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzgce przez sito o
boku oczka kwadratowego 32 mm.
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W zalezno$ci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy
od:

. A najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

*% odlegtosci w swietle pomiedzy pretami lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do

kierunku betonowania
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do
zapraw | betonow”.

Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego a nie bezposrednio z
instalacji wodociggowe;j.

W przypadku poboru z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-B-32250.
Kontrola powinna wykazac:

—zabarwienie — brak

~zapach — brak zapachu gnilnego

—zawiesina — brak grudek i ktaczkow

-pH — co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilosS¢ i sposob stosowania
powinny by¢ zaopiniowane przez uprawniong jednostke badawczo naukowg. Zaleca sie
doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki
betonowe;.

Domieszki nalezy stosowac przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 32,5 i wyzszych.

2.3 Wymagane wiasciwosci betonu
Klasy betonu i ich zastosowanie

Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w Rysunkach, tj. beton C20/25 oraz
zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Wymagania dla betonu
Beton musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej w tablicy

Cecha Wymagania Metoda badan wg
Nasigkliwosé do 5% PN-88/B-06250
Mrozoodpormnosé ubytek masy nie wigkszy od 5%
spadek wytrzymato$ci nie wiekszy od 20% jw.
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania
(F 150)

23



SST-02 BETON KONSTRUKCYJNY

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie
takze przenosniki tadmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszag
niz 10 m.
Nalezy stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgarn/min. z butawami o
Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej.
Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych powinny
charakteryzowaé¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Wykonawca na Zzadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Mase betonowg nalezy transportowaé srodkami niepowodujgcymi:

a) naruszenia jednorodnosci masy,

b) zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca

uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczania i rodzaju konstrukgji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego
Rysunkami moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych
badanych metoda "Ve-be" réznice nie powinny przekraczaé:

a) dla betonéw gestoplastycznych 4 oC do 6 oC,
b) dla betonéw wilgotnych 10 oC do 150C.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
"gruszkami"). llos¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosc¢
betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +150 C
70 minut przy temperaturze otoczenia +200 C
30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakosS¢ robot i wtasciwosci przewozonych towardw.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH
5.1 Ogoélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN i postanowieniami umowy.
5.2 Zakres robot przygotowawczych
W zakres roboét przygotowawczych wechodzg nastepujace prace:
Wykonanie deskowania
Wykonanie zbrojenia

Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy roboczej lub
powierzchni tgczonych prefabrykatéw

Sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania
5.3 Wykonanie deskowania i rusztowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos$¢ konstrukcji
oraz bezpieczehstwo konstrukcji.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc ich
uzycia. Ptyta deskowan dla betonéw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly
przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpietosci ponad 3,0 m
powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia,
przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego
ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.

Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacji, wgtebien, rakéw) [
czysta.

Ztaczenia szalunkdw muszg byé regularne. Slad w betonie na ztgczach szalunkéw nie moze
by¢ wiekszy niz 2 mm.
Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

-+ na odcinku 20 cm - 2 mm,

-+ na odcinku 200 cm - 5 mm.

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidiowos$¢ ksztattu i wymiarow formowanego
elementu konstrukgji.

Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzgdzonym przez Wykonawce
uwzgledniajgcym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan powinno
uwzgledni¢ ugiecie i osiadanie rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu, zgodne z
wartosciami podanymi w Rysunkach.

Wykonawca musi przygotowaé i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru szczegoétowy projekt
rusztowan roboczych, niosgcych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed
przystgpieniem do realizaciji

Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane i

wykonane aby zapewni¢ dostateczng sztywno$¢ i niezmiennos¢ ksztattu podczas
betonowania

Do rusztowah nalezy uzywa¢ drewna w dobrym stanie bez uszkodzen mogacych mie¢ wptyw
na jego wytrzymatos¢. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/D-96000 i
PN-72/D-96002
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We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowac kliny z drewna twardego lub inne
rozwigzania, ktore umozliwig wtasciwa regulacje rusztowan

Inspektor nadzoru moze odmowic zezwolenia na prowadzenie robdt betonowych, jezeli uzna
rusztowanie za niebezpieczne i niegwarantujgce przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na
prowadzenie robét nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakos¢ i ostateczny efekt
robot.

Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztattownikéw, blach grubych i blach
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementéw spawanych wg PN-88/H-84020
oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Mozna réwniez stosowac stal o
podwyzszonej wytrzymatosci 18 G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunkow stali
mogg by¢ stosowane pod warunkiem ustalenia naprezen dopuszczalnych i stwierdzenia
spawalnosci stali przez odpowiednie placowki naukowo badawcze.

54 Roboty betonowe
Zalecenia ogodlne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce
zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, ktéra okreslac
bedzie kolejnos¢ betonowania i czas wykonania robo6t oraz planowany termin rozebrania
deskowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac¢ wszystkie elementy kotwione w betonie,
oczysci¢ deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowg srodkiem adhezyjnym,
zamontowacé zbrojenie i zapewni¢ wtasciwe grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom
dystansowym.

1. Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos$c¢
wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie a w szczegdlnosci:

~AVykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.

-\Wykonanie zbrojenia

-Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

~AVykonanie wszystkich robot zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych

~Prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢é zamocowania elementdéw kotwigcych zbrojenie
i deskowanie formujgce kanaty oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd.

-Gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
$mieci, brudu, ptatkdéw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i
Scian.

3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny byé zwilzone wodg
bezposrednio przed betonowaniem.
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Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za
pomocg rynny zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokosci
8,0 m.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych
warunkéw ogolnych:

-~V czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan,
czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukc;ji.

-Szybkos¢ i wysokos¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowg powinny byé okreslone
wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie Swiezo utozonej mieszanki.
~-W okresie upalnej, stonecznej pogody uftozona mieszanka powinna by¢ niezwiocznie

zabezpieczona przed nadmierng utratg wody.

-\W czasie deszczu uktadana i ulozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwiocznie
chroniona przed wodg opadowg; w przypadku, gdy na swiezo utozong mieszanke betonowg
spadta nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usungc.

-4V miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowacC zageszczanie
reczne za pomocg sztychowania.

Przebieg ukfadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku robot, w ktérym powinny by¢ podane:

-Data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci
budowli

~Wytrzymato$¢ betonu na sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej

-Daty, sposob, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a
nastepnie wyniki i terminy badan

-sTemperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych

Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowaé nastepujgce warunki:

a) Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.

b) Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢é wieksza od
dopuszczalnej.

c) Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystenc;ji
ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie
wibratorow pograzanych.

d) Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6 000 drgan na minute, z
butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziome;.

e) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawag
wibratora.
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f)Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywacé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po
czym wyjmowacé powoli w stanie wibrujgcym.

g) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

h) Zasieg dziatania wibratoréow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢
trwate i sztywne.

i)Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ za pomocg sztychowania
kazdej utozonej warstwy pretami stalowymi w ten sposéb, aby konce pretéw wchodzity na
gtebokos¢ 5-10 cm w warstwe poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania
deskowania miotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
Rysunkach.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

a) usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego;

b) obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o

stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkigj
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ podzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20° C to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus
50 C zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposéb postepowania na wypadek

wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
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Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy
Ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

b) pekniecia sg niedopuszczalne,

c) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,

d) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany,

e) gtadkosé powierzchni powinna cechowaé sie brakiem lokalnych progow, rakéw, wgtebien i
wybrzuszen, wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm
lub wgtebienia do 5 mm.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BETONOWYCH
Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robot.

Jakos¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jakosci”.

taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej
powierzchni danego elementu a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne
raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy ponadto
sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.
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6.1 Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-
88/B-06250:

a) wiasciwosci cementu i kruszywa,

b) konsystencja mieszanki betonowej,

c) wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie,

d) nasigkliwos¢ betonu,

e) odpornosc¢ betonu na dziatanie mrozu,
f) przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego
m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe
okreslenie licznosci i termindw pobierania prébek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany
robocze;j.

Réznice pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczyc:
20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-be,

1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie poprzez zmiane
zawartosci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego

WI/C, (cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych,
zgodnie z 2.1.3.

Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ prébki o
licznosci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: jedng probke na 100 zarobow,

jedng probke na 50 m3, jedng probke na zmiane roboczg oraz 3 probki na partie betonu.

Prébki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie
betonowania, a nastepnie przechowuije sie i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg
wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.

W przypadku, gdy warunki wytrzymatosci nie sg spetnione, kontrolowang partie betonu nalezy
zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢
mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na prébkach wycietych z konstrukcji lub
elementu albo badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-
06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych bedg pozytywne, to beton mozna uznac za
odpowiadajgcy wymaganej klasie.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu skfadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
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kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000
m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukgji.

Oznaczanie nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji przeprowadza sie co najmniej
na 5 prébkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc konstrukgji.

Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden

raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie
badanie na probkach wycietych z konstrukc;ji.

Do sprawdzania stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach nawierzchni i innych
konstrukcjach, szczegdlnie majgcych styczno$¢ ze Srodkami odmrazajgcymi, zaleca sie
stosowanie badania wg metody przyspieszonej (wg PN-88/B-06250).
Wymagany stopien mrozoodpornoséci betonu F150 jest osiggniety, jesli po wymaganej rownej
150, liczbie cykli zamrazania - odmrazania prébek spetnione sg nastepujgce warunki:

1. po badaniu metodg zwyktg wg PN-88/B-06250:

a) prébka nie wykazuje peknieg,

b) taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy prébek nie zamrazanych,

c) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20 %,

2. po badaniu metodg przyspieszong wg PN-88/B-06250:

a) prébka nie wykazuje pekniec,

b) ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczeh, odtamkow i odpryskéw, nie przekracza w
zadnej probce wartosci 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i PZJ oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
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Zestawienie wszystkich badan dla betonu

a) badanie mieszanki betonowej,
b)  badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli ponize;j:

Rodzaj badania | Punkt normy| Metoda badania Termin
PN-88/B-0625 wg lub czestos¢ badania
Badanie 1) Urabialnosci 4.2 PN-88/B-06250 Przy rozpoczeciu robét
mieszankKi
betonowej
2) Konsystencji 4.2 jw. 2 razy na zmiane roboczg
Badania | 1) Wytrzymato$¢ na 5.1 PN-88/B-06250 | Po wykonaniu kazdej partii
betonu Sciskanie betonu
2) Wytrzymatos$¢ na 5.2 PN-74/B-06261 | W przypadkach technicznie
Sciskanie -badania PN-74/B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
3) Nasigkliwos¢ 5.2 PN-88/B-06250 |3 razy w okresie wykonywanig
konstrukgcji i raz na 5000 m?
betonu
4) Mrozoodpornos¢ 5.3 jw. jw.

6.2 Kontrola szalowan
Kontrola szalowan obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg
uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,

b)  sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z
Dokumentacjg Projektowg z dopuszczalng tolerancjg),

c) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ wad itp.),

d) sprawdzenie szczelnosci szalowah w ptaszczyznach i narozach wklestych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogdlne".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji.

Jednostkg obmiarowg jest m3, dla:

a) wykonania faw fundamentowych zelbetowych i stop fundamentowych,
b) wykonania $cian prostych zelbetowych,

32



SST-02 BETON KONSTRUKCYJNY

c) wykonania tukoéw zelbetowych,
d) wykonania kanatow betonowych
e) wykonania stupow zelbetowych,

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegaja:
a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,
b)  deskowania i rusztowania

c)  zbrojenie wykonane zgodnie z ST 3.0
d) beton wykonanych elementow

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajgce
parametry zastosowanych materiatow do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne
wbudowanego betonu oraz operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementéw.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Z odbioru koncowego sporzgdza sie protokot.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

Normy

Aprobaty techniczne

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

2

Normy:

1. PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

2. PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badan.

3. PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

4. PN-90/B-06240- Domieszki do betonu. Metody badan efekiow oddziatywania
domieszek na beton.

5. PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

6. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

7. PN-74/B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymato$ci betonu na Sciskanie.

8. PN-74/B-06262 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

9. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

10. PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

11. PN-88/B- 32250 - Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

12. PN-92/D-95017- Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

13. PN-75/D-96000- Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

14. PN-72/D-96002- Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.
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15. BN-6736-O1 — Beton zwykly. Metody badah. Szybka ocena wytrzymatosci na
Sciskanie

16. BN-6736-02  — Beton zwykly. Beton towarowy.

17. BN-6738-OS - Badania betonu

18. BN-6738-06 — Badania sktadnikow betonu

19. BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa.

20. BN-86/7122-11/21 - Piyty pilsniowe. Ptyty twarde zwykle. Wymagania.

21. BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania i
wykonania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST-03 Beton niekonstrukcyjny

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru warstwy
podbetonu pod fundamenty.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg warstw betonu klasy B-7,5 i obejmuja
rozscielenie warstwy betonu tej klasy pod fundamenty, wraz z zageszczeniem i wyréwnaniem
goérnej powierzchni.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2 Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV):
Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-¢ Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnyg
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

45262350-4 Betonowanie bez zbrojenia

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej Specyfikacji sa:
Beton klasy B-7,5 na wykonanie betonu wyrbwnawczego zgodnie z normg PN-806250 ,Beton
zwykty” i BN-6736-02 ,Beton zwykty. Beton towarowy”.

3. SPRZET
Sprzet do przygotowania i uktadania mieszanki betonowej jak dla betonéw konstrukcyjnych.

4. TRANSPORT

Transport betonu pojazdami specjalistycznymi zgodnie z wytycznymi ogdlnymi.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

Zakres wykonywanych robét

a). Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe wyréwnac i oczysScic.

b).  Wykonanie betonu

Pod projektowanymi fawami i stopami fundamentowymi rozscieli¢ warstwe betonu B-7,5 o
gr. 10 cm. Zapobiega on ucieczce zaczynu cementowego w trakcie betonowania oraz
utatwia roztozenie zbrojenia. Powierzchnie gérng warstwy betonu nalezy wyréwnac przez
Sciggniecie tatg wyréwnawcza.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 2.0 — dla betonu konstrukcyjnego.

Rozpoczecie wykonania podtoza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia
gruntu. Przy sprawdzeniu stanéw gruntéw w podtozu nalezy stosowa¢ makroskopowe metody
badan gruntéw zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami.

Badania sktadnikow betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robot betonowych.

W i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac wszystkie
wymagane normami wtasciwosci betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezgco. Kontroli powinny
podlegaé parametry, od ktdrych zalezy jakosc betonu.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé z Projektem pod wzgledem ksztattu, wymiarow i rzednych
utozonej warstwy betonu.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

-+ Gtebokos¢ nie wiecej niz 20 mm
-+ Wymiary w planie nie wiecej niz 30 mm
-+ Usytuowanie nie wiecej niz 50 mm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.

Szczegdtowe zasady i wymagania dotyczgce obmiaru roboét podano w ST 2.0 — Beton
konstrukcyjny.

Jednostkg obmiarowg jest m?, dla wykonania podktadéw pod fundamenty

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegaja:

e) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,
f)  beton wykonanych elementow

Szczegotowe zasady i wymagania dotyczgce odbioru roboét podano w ST 3.0 — Beton
konstrukcyjny.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

7. Slwz

8. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

9. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

10. Normy

11. Aprobaty techniczne

12. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

36



SST-03 BETON NIEKONSTRUKCYJNY

Normy:

1. PN-65/B — 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

2. PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

3. PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

4. PN-88/B-06250 - Beton zwykty

5. PN-86/B — 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

6. PN- 88/B — 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i
badania.
7. BN-6736-0O1 — Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na sciskanie
8. BN-6736-02 — Beton zwykty. Beton towarowy.

9. BN-6738-0OS — Badania betonu

10. BN-6738-06 — Badania skfadnikow betonu

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych . Arkady 1989
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SST-04 Zbrojenie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania, montazu i odbioru
zbrojenia betonu stalg niskostopowg dla zadania: ,Budowa budynku sanitarno-szatniowego
Z czescig biurowg jako budynek energooszczedny na terenie siedziby MPWIK przy ul.
Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturg techniczng, utwardzeniem terenu oraz
przestawieniem sieci” Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia
robot zwigzanych ze zbrojeniem betonu stalg konstrukcyjng fundamentéw obiektu oraz
konstrukcji arkady dziedzihca i obejmuja:

a). transport, sktadowanie oraz przygotowanie, wygiecie, przyciecie i tgczenie pretow

b). montaz zbrojenia elementéw zelbetowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z Projektem [
Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV).
Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukciji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262310-7 Zbrojenie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

Do konstrukcji zelbetowych w obiektach objetych niniejszym opracowaniem stosuje sie klasy i
gatunki stali wg zestawienia ponizej:

a). Klasa A-ll, gatunek S235

b). Klasa A-IlIN , gatunek B500SP

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora nadzoru przy
dokonywaniu odbioru wykonanych robaét.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06.
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Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan,

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

a). jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek $rednicy dla walcéwki i pretéw
gtadkich

b). jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretow zebrowanych o srednicy nominalnej
do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiardw i gatunkow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty mogg by¢é wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu,
Srodkami transportu, w sposéb gwarantujgcy unikniecia trwatych odksztatceh stali oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towardw.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZBROJARSKICH

5.1 Ogélne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

5.2 Wykonywanie zbrojenia
Czystos¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi,
zgorzeliny, luznej rdzy lub innych zanieczyszczen.

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalac np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich koroz;ji.
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Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W
przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy jg prostowac.

Haki, odgiecia pretow, ztgcza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg Dokumentacii
Projektowej. Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywac¢ mechanicznie.

Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie¢ wykonywacC przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Dla zachowania wtasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy tgczy¢
zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

Zamkniecia strzemion nalezy umieszczaé na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan
pretow i strzemion, styki spawania moga sie znajdowac na jednym precie.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach
ptaskich nie powinna przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowah w siatce lub
szkielecie pfaskim. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie powinna
przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ZBROJARSKICH

6.1 Badania w czasie budowy

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatdw, zgodnosci z
Rysunkami oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami. Zbrojenie
podlega odbiorowi przed zabetonowaniem.

Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 probek do badania na zginanie i 6 probek do okre$lenia
granicy plastycznosci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas, jesli na
prébkach zginanych nie nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie.

Jezeli rzeczywista granica plastycznoséci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub
zgdanej - stal badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie materiatdw polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadajg przewidzianym
w Rysunkach i czy sg zgodne ze swiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomnicg i
tasma, suwmiarkg i poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Badanie na wytrzymato$¢ siatek i szkieletow ptaskich nalezy przeprowadzic¢ przyjmujgc za partie
ich liczbe o ciezarze nieprzekraczajgcym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletow
ptaskich nie powinna by¢ mniejsza niz 3 na partie.

Badany wezet powinien wytrzymaé obcigzenie nie mniejsze od podwdjnego ciezaru siatki lub
szkieletu ptaskiego.

Badaniu nalezy poddawac trzy skrzyzowania pretéw, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w rzedach
srodkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, probom nalezy poddaé
podwdjng czes¢ siatek lub szkieletéw ptaskich. Jesli badanie podwdjnej liczby probek da
réwniez wynik ujemny, woéwczas partie nalezy odrzucié.
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6.2 Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje
tablica nr 1.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm.

Dopuszczalna roznica diugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do
podanych na rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno
przekraczac¢ 3 %.

Réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm.

Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna przekracza¢ +25 mm.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna
przekraczaé¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych
skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie.

Rd&znice w rozstawie miedzy pretami gtownymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0.5 cm.

Réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé +2 cm.

Tablica 1
.. Dopuszczalna
Parametr Zakresy tolerancji odchylka
Ciecie pretow dlaL<6.0 m 20 mm
(L - dtugosc ciecia wg projektu) dlaL>6.0 m 30 mm
Odgiecia dla L<0.5m 10 mm
odchylenia w stosunku do potozenia okreslonego dla 0.5 m<L<1.5m 15 mm
projekcie) dlaL>1.5m 20 mm
Usytuowanie pretow:
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5 mm
wymagan projektu)
b) odchylenie plusowe (h - jest catkowitg gruboscia dlah<0.5m 10 mm
elementu) dla 0.5 m<h <1.5m 15 mm
dlah>1.5m 20 mm
c) odstepy pomiedzy sasiednimi rownolegtymi a<0.05m 5 mm
pretami (a - jest odlegtoscig projektowang a<0.20m 10 mm
pomiedzy powierzchniami przylegtych pretow) a<0.40m 20 mm
a>0.40m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci V b<0.25m 10 mm
kazdym punkcie zbrojenia (b - oznacza catkowitg b<0.50 m 15 mm
grubos¢ lub szerokos¢ elementu) b<1.5m 20 mm
b>1.5m 30 mm

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0: “Wymagania ogolne”.

W zakresie przygotowania i montazu zbrojenia nie prowadzi sie obmiaru robot. Prace te sg
sktadowymi robét budowlano-konstrukcyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 “Wymagania ogoélne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci i jakosci.
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8.1 Odbior stali na budowie

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

a). znak wytworcy,

b). Srednice nominalna,

c). gatunek stali,

d). numer wyrobu lub partii,
e). znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie
sztuki dla kazdej wigzki.

Dostarczona na budowe stal, ktéra:

a). nie ma zaswiadczenia (atestu),

b). ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wiasnosci,

C). peka przy wykonywaniu hakow,

moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikow
badan wg normy PN-91/H-04310.

8.2  Odbiér zamontowanego zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy,

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

a). zgodnosc ksztattu pretéw,

b). zgodnos¢ liczby pretéw i ich srednic w poszczegdlnych przekrojach,

c). rozstaw strzemion,

d). prawidtowe wykonanie hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien,

e). zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

SIwz

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot

zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

1. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

2. PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania

3. PN-91/H-04310 Prdba statyczna rozciggania metali

4

5

oo h b=~

PN-89/H-84023/01Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogdélne. Gatunki
PN-89/H-84023/06Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.

Gatunki

6. PN-82/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka i prety walcowane

na gorgco

7. PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST-05 Roboty konstrukcyjne

Kod CPV:

45223821-7 - Elementy gotowe
45262300-4 — Betonowanie
45262310-7 - Zbrojenie

1 .WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg prace zwigzane z montazem nadprozy
prefabrykowanych, wykonywaniem konstrukcji zelbetowych, betonowych, dostawg i montazem
prefabrykatow nadprozy

1.2.Zakres stosowania STS

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robot:

» Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych

» Wykonanie poduszek betonowych, beton B-20 - dla nadprozy

« Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte
zebrowane, Fi do 8- mm, klasa A-Il, gatunek: St50B

« Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte
zebrowane, Fi powyzej 8 mm, klasa A-1lIN, gatunek: B500SP

* Wykonanie elementéw konstrukcyjnych zelbetowych, beton C20/25 (B25)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegotowej sg zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-O0.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg
przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0

Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegdtowg wystepujg nizej
wymienione materiaty podstawowe:

* Nadproza prefabrykowane zelbetowe

 Skfadniki masy betonowe: cement , piasek, zwir, woda

« Stal zbrojeniowa

Szczegodtowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-O0.

Przy wykonywaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: wycigg, betoniarka wolnospadowa elektryczna, sprzet montazowy, wciggarka
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4. TRANSPORT

4.1.0gd6lne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0.

4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem
nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczony przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Prefabrykaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania roboét

Wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5.

5.2. Szczego6towe warunki wykonywania robét.

Montaz prefabrykatéw nadprozy

Montaz elementoéw prefabrykowanych powinien by¢ poprzedzony pomiarami kontrolnymi.
Prefabrykaty powinny by¢ oczyszczone z ewentualnych zanieczyszczen, sniegu.

Przy montazu prefabrykatéw nadprozy nalezy zwrdci¢ uwage na ich doktadne utozenie i
wypoziomowanie, gtebokos¢ oparcia.

Wykonywanie konstrukciji zelbetowych i betonowych

» Wykonywanie i montaz zbrojenia

Do wykonywania zbrojenia nalezy uzy¢ pretéw spetniajacych wymagania normowe.
Wykonane elementy zbrojenia nalezy sktadowac¢ na wydzielonych miejscach, tak aby nie
powodowato to uszkodzenia zbrojenia. Uktadanie elementdéw zbrojenia winno by¢
wykonywane tak aby nie uniemozliwiato utozenie nastepnych elementéw zbrojenia. Zbrojenie
moze by¢ uktadane w deskowaniu po sprawdzeniu i odbiorze deskowania. UtoZzone zbrojenie
winno by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i przesunieciami podczas wykonywania robot,
podawania betonu i jego zageszczania(wibrowania)

Grubos¢ warstwy otulajgcej — zgodnie z wymaganiami normowymi.

Spawanie pretow zbrojeniowych do ksztattownikow stalowych wykonywac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wymiary spoin — zgodnie z dokumentacjg projektows.

» Roboty Zzelbetowe i betonowe

Wykonywanie robo6t zelbetowych i betonowych obejmuje: wykonanie deskowania dla elementu
zelbetowego i betonowego, podawanie i utozenie mieszanki betonowej, zageszczanie masy
betonowej, pielegnacja betonu. Mieszanke betonowg o zadanej klasie i wytrzymatosci wykonaé
ze sktadnikéw odpowiadajgcym wymogom normowym oraz wedtug zatwierdzonej receptury.
Mieszanke betonowg uktada¢ przy statej obserwacji deskowania odnosnie prawidtowosci
zachowania ksztattu konstrukcji. Przebieg uktadania i zgeszczania masy betonowej winien by¢
zapisany w dzienniku budowy. Utozony beton nalezy pielegnowa¢ zgodnie z wymaganiami
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normowymi. Rozdeskowanie moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci zgodnie z wymogami normowymi normowymi.
Przy wykonywaniu robot zelbetowych i betonowych w niskich temperaturach nalezy przestrzegac
postanowien normowych oraz zastosowac¢ odpowiednie srodki i prace zabezpieczajgce, zgodnie z
~WVytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”
Instrukcja nr 282 Instytutu Techniki Budowlane;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0.
6.2. Kontrola montazu prefabrykatow zelbetowych

a) sprawdzenie jakosci prefabrykatéw na budowie
b) sprawdzenie utozenia prefabrykatow

6.3. Kontrola wykonania robét zelbetowych i betonowych

a) Kontrola robét zbrojarskich

Kontrola obejmuje ogledziny zewnetrzne o pomiary utozenia zbrojenia oraz srednic pretow.
Dopuszczalne odchylenia - zgodnie z wymaganiami normowymi.

Wyniki pomiaréw kontrolnych i ogledzin zbrojenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy

b) Kontrola wykonania robét zelbetowych i betonowych

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét poprzedzajgcych betonowanie:

- kontrola prawidlowosci wykonania masy betonowej

- kontrola prawidtowosci wykonania deskowania

- kontrola prawidtowosci wykonania zbrojenia

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone.
Beton nalezy starannie zagescic.

Kontrola wykonania robét zelbetowych i betonowych obejmuje sprawdzenie stanu i jakosci
powierzchni, wymiaréw geometrycznych, prostoliniowosci, rownosci wypoziomowania. Tolerancje
wymiarowe zgodnie z przepisami normowymi.

Nalezy pobra¢ prébki betonowe zgodnie z wymaganiami normowymi.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0 punkt 8.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.

a) Odbior dostawy prefabrykatow

Warunki dostawy prefabrykatéw okreslajg warunki umowy. Odbiér prefabrykatow moze byé
dokonywany w zaktadzie prefabrykacji/wytworni lub na budowie. Kazda partia powinna mie¢
dokument dopuszczenia materiatdw do stosowania w budownictwie.

Przy odbiorze prefabrykatéw na budowie nalezy wykonaé:

* sprawdzanie zgodnosci typow i liczby z wykazem,

* sprawdzanie prawidtowosci oznakowania zgodnosci typéw i liczby z wykazem

+ sprawdzanie stanu technicznego prefabrykatow

* sporzgdzenie protokotu w przypadku uszkodzen,

Elementy uszkodzone w sposob obnizajgcy ich wartosé konstrukcyjng, techniczng nie powinny
by¢ przyjete do wmontowania i usuniete poza obreb budowy.
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b) Odbidr robét montazowych prefabrykatéw nadprozy

W trakcie wykonywania rob6t montazowych dokonuje sie odbioréw czesciowych dla
fragmentéw

obiektu obejmujgcych kontrole montazu poszczegdlnych ustalonych zakreséw robét, kontrole
wynikéw pomiaréw doktadnosci montazu, zgodnie z punktem ,Kontrola jakosci robét”,
zakonczong protokotem odbioru i wpisem do dziennika budowy. Odbiér koricowy odbywa sie
na podstawie petnej dokumentacji roboczej obiektu, dokumentéw dopuszczenia materiatow
do stosowania w budownictwie, protokotéw odbioru prefabrykatow na placu budowy,
protokotow odbioru poszczegdlnych ustalonych zakresow robét, dziennika budowy,
protokotdw orzeczeh, ekspertyz itp. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
przetargowa, projektowg STS i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

c) odbidr zbrojenia — polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymogami dokumentaciji,
normowymi i pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika budowy

d) odbidr robét zelbetowych i betonowych — polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymogami
dokumentacji, normowymi i pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika
budowy W trakcie wykonywania robot zelbetowych i betonowych dokonuje sie odbioréw
czesciowych dla fragmentdéw obiektu obejmujgcych kontrole wykonania poszczegdlnych
elementow robdt zelbetowych i betonowych, zgodnie z punktem ,Kontrola jakosci robot”,
zakonczong protokotem odbioru i wpisem do dziennika budowy.

Odbidér koncowy odbywa sie na podstawie petnej dokumentacji roboczej obiektu,
dokumentéw dopuszczenia materiatdow do stosowania w budownictwie, protokotéw odbioru
poszczegolnych elementdw robét zelbetowych, dziennika budowy, protokotéw orzeczen,
ekspertyz itp. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg przetargowa,
projektowg STS i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH |
PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z ST-0 punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-68/B-10020 Roboty murowe, z cegty. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, witasciwosci, produkcja i zgodno$é
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu
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PN-EN 197-1:2002 ,Cement .Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku”.

PN-ISO 3059:1997 Badania nieniszczace. Metoda posredniej oceny zrodet promieniowania
ultrafioletowego

PN-EN 571-1:1999 Badania nieniszczagce. Badania penetracyjne. Zasady ogdine
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SST-06 Roboty murowe
Kod CPV:

45262522-6 - Roboty murarskie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczagce wykonania i
odbioru rob6t murowych: wykonanie scian murowanych budynku

1.2. Zakres stosowania STS

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robot:

* Wykonanie scian gr. 25 cm, bloczki wapienno-piaskowe, N25 Grupa Silikaty

» Wykonanie scian gr. 12 cm, bloczki wapienno-piaskowe, N25 Grupa Silikaty

- Sciany no$ne wewnetrzne pietra zaprojektowano bloczkéw z betonu komérkowego gruboséci
25 cm klasy 600 wytrzymatosci 4 MPa, gestosci 600kg/m3 o wymiarach wysokosci 199 mm
na zaprawie cienkowarstwowej klejgce;.

- Sciany dziatowe zaprojektowano bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 12 oraz 25 cm
(8ciany wymiennikowni) klasy 600 wytrzymatosci 4 MPa, gestosci 600kg/m? o wymiarach
wysokosci 199 mm na zaprawie cienkowarstwowej klejgce;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegodtowej sg zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-O0.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét i ich zgodnosé z dokumentacijg
przetargowsg, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0.
Przy wykonywaniu robdt objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegétowg wystepujg
nizej wymienione materiaty podstawowe:

* Prefabrykaty z betonu komérkowego

 Sktadniki zaprawy: cement , piasek, wapno, woda

» Siatka tynkarska

Szczegdétowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-O0.

Przy wykonywaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robot murowych
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4. TRANSPORT

4.1.0gd6lne wymagania dotyczace transportu
zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-O0.

4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

a)Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement
luzem nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem.

b) Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

c) cegte, prefabrykaty z betonu komoérkowego, pustaki wentylacyjne nalezy, mozna przewozic¢
dowolnym srodkiem transportu zwracajac uwage na jej zabezpieczenie przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki wykonywania robét
Wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w ST-0, punkt 5.

5.2. Szczego6towe warunki wykonywania robét.

Wykonywanie robot murowych:

Do wykonywania robét nalezy zastosowac odpowiednie dla danych rodzajéw prac cegty,
pustaki, bloczki, zaprawy.

Zaprawe nalezy wykonac¢ na podstawie zatwierdzonej receptury.

Cegty, prefabrykaty z betonu komdrkowego, pustaki wentylacyjne winny by¢ czyste i wolne od
kurzu

Mury wykonywaé warstwami z zastosowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin.

Przy wykonywaniu uzupetnien scian, zamurowan otwordéw, bruzd, przemurowaniu pekniec,
nalezy zwraca¢ uwage na wiasciwe potgczenie z istniejgcymi elementami.

W miejscach tego wymagajgcych nalezy wzmocnié¢ $ciany zbrojeniem z ptaskownika lub stali
zbrojeniowej okragtej o Srednicy 6 mm, utozonej poziomo w co trzeciej spoinie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Kontrola rob6t murowych obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg

- sprawdzenie jakosci materiatow: cegta, prefabrykaty z betonu komérkowego, pustaki
wentylacyjne,

- sprawdzenia zaprawy,

- sprawdzenie zgodnosci zakresu robot, prawidtowosci wymiaréw, tolerancji wykonawczych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1.0godIne zasady odbioru robé6t podano w ST-0 punkt 8.
8.2.Szczegotowe zasady odbioru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie
pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawieraé:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH |
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszgcych oraz
podstawy ptatnosci podano w ST-0, punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komérkowy

PN-89/B-06258/Az1:2001 Autoklawizowany beton komdrkowy (Zmiana 1)

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 197-1:2002 Cement .Czes$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1:Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
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SST-07 Roboty izolacyjne

Kody robot :
CPV - 45321000 - Izolacja cieplna,
CPV - 45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikaciji.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych

z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,

przeciwwodnych, termicznych zwigzanych z zadaniem,Budowa budynku sanitarno-

szatniowego z czescig biurowg jako budynek energooszczedny na terenie siedziby MPWiK

przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturg techniczng, utwardzeniem terenu oraz

przestawieniem sieci”

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

wykonanie izolacji termicznych scian fundamentowych i przeciwwodnych:

e lzolacja scian przyziemia i fundamentowych zewnetrznych ktére sg zasypane gruntem
— styropianem AQUA EPS120

e Hydroizolacja $cian piwnicznych zasypanych gruntem - dwusktadnikowa polimerowo-
bitumiczna masa uszczelniajgca (KMB) Superflex10 z wtopiong siatkg zbrojgcg do
polimerowo-bitumicznych mas uszczelniajgcych na podktadzie gruntujgcym z
bezrozpuszczalnikowej emulsji bitumicznej Eurolan 3K

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z
dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg i poleceniami Inspektora. Uktadanie izolaciji
termicznej powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robdét i gwarantujgcemu wtadciwg jakos¢ wykonania. lzolacja powinna
by¢ wykonana scisle wg dokumentacji.

2. MATERIALY

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢é wymaganiom norm i $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty powinny by¢ dostarczane na
budowe wraz z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie
wykonanych badan laboratoryjnych.

STYROPIAN AQUA EPS 120

e Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A < 0,036 W/mK

e naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu CS = 120 kPa
o Klasa reakcji na ogien E

DWUSKLADNIKOWA MASA USZCZELNIAJACA (KMB)
Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze
Rozpuszczalniki: brak

Konsystencja: plastyczna

Kolor: czarny

Gestos¢ masy: 0,7 kg/dm?®

Obcigzalno$¢ mechaniczna: 0,3 MN/m?
Temperatura miekniecia: 130°C

3. SPRZET
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Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami producentéw
materiatéw

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Piyty polistyrenu sg pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwg. Pakiety z ptytami nalezy
uktada¢ w poziomie, $cisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie
transportu i przed uszkodzeniem. Wystajgce wewnatrz srodka transportu sruby i inne czesci nalezy
usungc i zabezpieczy¢ aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu. Ptyty nalezy chroni¢ przed
kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyna, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno. Materiaty
termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach
krytych i zamknietych, a przechowywane na zewnatrz — przykryte szczelnie brezentem lub folig.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Izolacje termiczne i akustyczne nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej. Roboty
termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane zgodnie z ogélnymi warunkami wykonywania i odbioru
robot ogélnobudowlanych, szczegdlnie w zakresie organizacii, technologii i bezpieczenstwa pracy.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Zakres robdt, w
okresie zimowym powinien by¢ ograniczony do wykonywania izolacji bez proceséw mokrych,
warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢ zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Odbidr robot termoizolacyjnych powinien byé zgodny z ogdélnymi zasadami przeprowadzania
odbioréw robét budowlanych.

Obidr czesciowy nalezy przeprowadza¢ w nastepujgcych fazach wykonywania robaét:

po dostarczeniu materiatdbw na budowe, po przygotowaniu podtoza, po przyklejeniu bgdz utozeniu
warstwy ocieplajgcej, ale przed rozpoczeciem tynkowania, ukfadania gtadzi cementowej lub
pokrywania papg przy odbiorze materiatdbw na budowe nalezy stwierdzi¢ czy zostaly one
dostarczone wraz z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badan
kontrolnych. Sprawdzenie materiatéw powinno by¢ dokonane zgodnie z normami lub $wiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

odbidér przygotowanego podioza pod ocieplenie powinien obejmowaé: sprawdzenie spadkow,
réwnosci i czystosci podtoza, odbidér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac
sprawdzenie: grubosci warstwy, ciggtosci warstwy, prawidtowego utozenia, zawilgocenia, i czy w
przypadku styropianu nie styka sie on z materiatami zawierajgcymi w swym skitadzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbiorow miedzyfazowych oraz
sposobu  zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami
atmosferycznymi. Odbidr techniczny facznie z zakresem i terminem naprawy powinien byc¢
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT
Podstawg obmiaru sg m? uzytej izolacji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9. NORMY

PN-EN 13162:2002 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja",

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budynkach. Ptyty styropianowe (PS-E)
PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien mineralnych - Wetna mineralna
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach —
Wymagania ogodlne i srodki techniczne ochrony przed hatasem oraz Aprobaty techniczne i
Instrukcje producentéw dla stosowanego materiatu
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SST-08 Rusztowanie
Kod CPV:

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z montazem i eksploatacjg rusztowan do wykonywania robot
budowlano-montazowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujgcych robét:
» Wykonanie rusztowania
* rusztowania ramowe fasadowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegdtowej sg zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-O0.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-O0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0.

Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegétowg wystepujg nizej
wymienione materiaty podstawowe:

* rusztowanie ramowe fasadowe

» drewno dla wykonania rusztowania

Szczegoétowe dane materiatéw — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektows.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: elektronarzedzia

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg ST-0.
4.2.Szczego6towe wymagania dotyczace transportu

Do przewozu materiatéw nalezy uzywaé pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych
zabezpieczenie wyrobu przed wptywem warunkoéw atmosferycznych i uszkodzeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki wykonywania robot

Wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w specyfikacji ST-0
5.2. Szczegotowe warunki wykonywania robét.

Montaz rusztowania mozna stawia¢ na podtozu o odpowiedniej wytrzymatosci. Obcigzenie
jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie moze by¢ wieksze od wielkosci dopuszczalnych dla
danego podtoza.

Podkfady pod stojaki rusztowaniowe nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu.

Rusztowanie nalezy sktadaé zgodnie z instrukcja producenta przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Po wykonaniu wszystkich robét nalezy dokonaé odbioru spisac protokét, ktory stanowi podstawe
dopuszczenia rusztowania do uzytkowania.

Rusztowania przy kominach wykonywac nalezy z tarcicy iglastej sortowanej wytrzymatosciowo.
W czasie eksploatacji nalezy okresowo sprawdzac¢ stan techniczny rusztowania.

Przy wykonywaniu rusztowania nalezy sprawdzié¢: materiaty, podtoze

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-O0.
Kontrola rob6t montazu zadaszeh obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg

- sprawdzenie jakosci materiatow

- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementow

- sprawdzenie iloéci i jakosci zastosowanych elementéw mocujgcych

- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpity uszkodzenia elementow
- sprawdzenie stabilnosci konstrukcji rusztowania

- sprawdzenie wykonanych potgczen

- sprawdzenie skutecznos$ci uziemienia(pomiary elektryczne)

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0go6lne zasady odbioru robé6t podano w ST-0 punkt 8.
8.2.Szczegobtowe zasady odbioru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie
pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac¢:

- ocene wynikéw kontroli,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH |
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych oraz
podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne
parametry

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza

PN-EN 74:2002U Zitacza, trzpienie centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i
nosnych wykonanych z rur stalowych - Wymagania i procedury badan

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia
PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze
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