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DM-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét
drogowych zwigzanych z zadaniem: ,,Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czescig biurowa, jako budynek

energooszczedny na terenie siedziby MPKiK przy ul. lipowej 76a w Lesznie wraz z infrastrukturg techniczng,
utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujacych w granicach dziatki”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowe] specyfikacji technicznej
stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach krajowych.

1.3 Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdét objetych
specyfikacjami technicznymi opracowanymi dla poszczegélnych asortymentéw robét drogowych i mostowych.
W przypadku braku ogdlnej specyfikacji dla danego asortymentu robdt, ustalenia dotyczg réwniez STWiORB
sporzadzanych indywidualnie.

1.4 Okredlenia podstawowe
1.4.1 Budowla drogowa — obiekt budowlany niebedacy budynkiem, stanowigcy catos$¢ techniczno-uzytkowa
albo jego czes$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.
1.4.2 Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni, wzglednie odsuniety od jezdni, przeznaczony dla ruchu
pieszych.
1.4.3 Dtugosé mostu — odlegtos¢ pomiedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéow
tukowych — odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni.
1.4.4 Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5 Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakorczeniu.
1.4.6 Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy
do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbioréw  robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji  technicznej pomiedzy
Inzynierem/Kierownikiem Projektu, Wykonawca i Projektantem.
1.4.7 Estakada — obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.8 Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych wyznaczona przez Zamawiajcego, o

ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i
administrowanie kontraktem.
1.4.9  Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.10 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu we wszystkich sprawach realizacji kontraktu.
1.4.11 Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.
1.4.12 Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.13 Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) czes¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.
1.4.14 Korpus drogowy - nasyp lub czes¢ wykopu, ktdry jest ograniczony korong drogi i skarpami rowdw.
1.4.15 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.16 Ksiega (Rejestr) obmiaréw - akceptowany przez  Inzyniera/Kierownika  Projektu  zeszyt 2
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
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wyliczen, szkicéw i innych dodatkowych zatacznikdw; wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg autoryzacji przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng, jakosci materiatéw oraz
wykonanych robot.

1.4.18 Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.19 Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej oraz ruchu
pieszego.

1.4.20 Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciagzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgce dogodne warunki dla ruchu.

1.4.21 Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.22 Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24 Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju roboét budowlanych.

1.4.25 Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz krzewdw; pas drogowy moze obejmowaé réwniez teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez ruch pojazdéw na drodze.

1.4.26 Pobocze - cze$¢ drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen organizacji
i bezpieczenstwa ruchu oraz ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27 Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.28 Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszone w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29 Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu — w formie pisemnej, dotyczacej sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31 Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa  realizacja nowego potaczenia drogowego
lub catkowita modernizacja/przebudowa trasy w planie i w przekroju podtuznym istniejgcego potaczenia.

1.4.32 Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33 Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, rzeka, bagno, rzeka, itp.

1.4.34 Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat ciag pieszy itp.

1.4.35 Przetargowa dokumentacja przetargowa - cze$¢ dokumentacji przetargowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.36 Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego; moze sktadac sie z petnej sciany stupdw i innych form
konstrukcyjnych np. skrzyn, komér.

1.4.37 Rekultywacja - roboty majace na celu uprzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 1.4.38 Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ pomiedzy
punktami podparcia (fozyskami) przesta mostowego.

1.4.39 Szerokos¢ catkowita obiektu — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podiuinej, obejmujaca catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju
niosacego.
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1.4.40 Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajow ruchu oraz szerokos$¢ chodnikdw mierzona w Swietle poreczy mostowych z wyfgczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41 Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.42 Teren budowy - teren udostepniony przez Zmawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes$¢ terenu budowy.

1.4.43 Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.44 Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowg lub inna drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45 Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacjg/przebudowsa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszystkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte na budowie oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

1.5.1.1 Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowe] i dwa komplety specyfikacji.

1.5.1.2 Dane dotyczace osnowy geodezyjnej Wykonawca uzyska z wiasciwego

Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca wyznaczy i
utrwali punkty gtéwne trasy.

1.5.1.2 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych — do
chwili odbioru ostatecznego robét.

1.5.1.3 Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2  Dokumentacja projektowa

1.5.2.1 Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

Zamawiajgcego; tzn. wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowg dokumentacje projektowa oraz projektowa
dokumentacje wykonawczg,

Wykonawcy - zawierajgca dokumentacje projektowa, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.2.2 Dokumentacja Projektowa przekazywana przez Zamawiajgcego Wykonawcy w ramach Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia:

TOM I: instrukcja dla wykonawcéw z formularzami

TOM lI: Istotne dla stron postanowienia umowy

TOM Ill: Dokumentacja projektowa

TOM IV: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
TOM V: Przedmiary robot

1.5.2.3 Dokumentacja projektowa do wykonania przez Wykonawce

Wykonawca robdt wiasnym staraniem i na swoj koszt wykona dokumentacje powykonawcza w 3 egz. —w wers;ji
papierowej i w 3 egz. — w wersji elektronicznej na CD.

Projekt powykonawczy (PP) jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu
wykonawczego stanowigce jego aktualizacje i zawierajgce opis stanu jaki powstat po realizacji zadania. W
szczegolnosci projekt powykonawczy sporzgdzony w 3 egz.- w wersji papierowej i 3 egz. w wersji elektronicznej
powinien zawierac:

str. 4



SST - BUDOWA BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO Z CZESCIA BIUROWA NA TERENIE SIEDZIBY MPKiK PRZY UL. LIPOWEJ 76A W LESZNIE

— komplet zaktualizowanych materiatéw, wymaganych w zakresie projektu wykonawczego,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

—  protokoty wymaganych badan i sprawdzen,

— dokumenty ewidencyjne dla drég, obiektéw mostowych, przepustow
1.5.2.4 Dane zawarte w dokumentacji projektowej stanowig wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu.

1.5.3  Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacjami

1.5.3.1 Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera stanowig integralng cze$s¢ umowy(kontraktu), a wymagania okreslone w chociaz
jednym z tych dokumentdw sg obowigzujace dla Wykonawcy.

1.5.3.2 Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznaé sie z dokumentacjg i uja¢ wszystkie
wynikajgce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowe] poszczegdlnych pozycji kosztorysowych.

1.5.3.2 W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,, Kontraktowych warunkach ogélnych”.

1.5.3.3 Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub niejasnosci w dokumentach kontraktowych, a o ich
stwierdzeniu powinien natychmiast powiadomic

Inzyniera projektu, ktéry podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

1.5.3.4 W przypadku rozbieznosci wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu z rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami.

1.5.3.5 Parametry okreslone w dokumentacji projektowe]j i w specyfikacji stanowia wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.3.6 Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywac zgodnos$¢ z wymaganiami, natomiast
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.3.7 W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
STWIORB i bedzie to miato wptyw na niezadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, natomiast elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4  Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne i remontowe ,,pod ruchem”
W przypadku robdt modernizacyjnych i remontowych obowigzujg nastepujace zalecenia:

1.5.4.1 Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
na terenie budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

1.5.4.2 Przed przystapieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji
ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.

1.5.4.3 Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga kazdorazowego
ponownego zatwierdzenia projektu.

1.5.4.4 W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
zainstalowane urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych
zapor i znakdw, dla ktérych jest to konieczne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia beda akceptowane przez inzyniera.

1.5.4.5 Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika Projektu;
tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
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W przypadku robdt o charakterze inwestycyjnym obowigzujg nastepujgce zalecenia:

1.5.4.6 Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenie, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robdt, wygody spotecznosci i innych.

1.5.4.7 W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposdéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

1.5.4.8 Fakt przystagpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i w ilosciach okreslonych
przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika Projektu;
tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
1.5.4.9 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowa.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

1.5.5.1 Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzegaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, w tym zalecenia Decyzji Srodowiskowej oraz w pozwoleniu8 na budowe.
1.5.5.2 W okresie trwania budowy i wykonczania robot Wykonawca powinien:

— utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wystepujacych zastoisk wody stojacej,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznejiinnych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.5.3 Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
— Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
—  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
—  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru .

1.5.6  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej w catym okresie trwania budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo spowodowane przez personel Wykonawcy.

1.5.7  Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ stosowane do wykonania robét.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego stosownymi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste, popioto-zuzle) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
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technologicznych wbudowywania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien
otrzymad zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji pafistwowej.

W przypadku, w ktérym Wykonawca zastosowat materiaty zgodne ze specyfikacjami, natomiast ich uzycie
spowodowato zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8  Ochrona wfasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu oraz wtasciwych gestoréw o zamiarze podjecia robét. W przypadku
przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i
zainteresowanych gestordéw sieci oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane jego dziataniami uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych przekazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych robét, Wykonawca bedzie prowadzit roboty w taki sposéb,
aby skutki jego dziatalnosci na wptynety na stan techniczny obiektow sasiadujacych z terenem budowy.

Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wiascicielami budynkéw, a Inzynier bedzie na biezgco
informowany o wszystkich tego typu umowach dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych.
Inzynier a takze Zamawiajacy nie mogg ingerowac¢ w takie porozumienia, o ile nie s3 one sprzeczne z
porozumieniami zawartymi w kontrakcie.

Jezeli teren budowy oraz drég transportowych przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia. W celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli nieruchomosci,
Wykonawca przed rozpoczeciem robot sporzadzi inwentaryzacje i ocene stanu technicznego budynkéw, studni,
drog dojazdowych lezacych w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego oraz w strefie wptywu drgan i innych
skutkéw prowadzenia robot.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych z wiascicielami nieruchomosci
dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Inzynier a takze Zamawiajacy nie mogg ingerowac w
takie porozumienia, o ile nie sg one sprzeczne z porozumieniami zawartymi w kontrakcie.

W cenie Kontraktowej zostang ujete wszystkie odszkodowania dla osdb i instytucji, ktérych zaptata wynika z
realizacji robét.

Wykonawca przedstawi do uzgodnienia Inzynierowi zestawienie wszystkich dziatek wraz z umowami i
porozumieniami na ktérych sktadowane beda materiaty budowlane w tym grunty pozyskane z terenu budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkody wynikte z wykonania zaplanowanych prac na dziatkach nie
bedacych wtasnoscig Skarbu Panstwa. Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca przedstawi
porozumienie z wifadajacymi nieruchomosciami, z ktérego bedzie wynika¢ zgoda na wykonanie prac
budowlanych — dotyczy to wszystkich dziatek z tzw. czasowa zajetoscia. W przypadku uszkodzer ukfaddéw
drenarskich na dziatkach wiascicieli nieruchomosci Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny
koszt.

1.5.9 Inwentaryzacja istniejgcych droég i budynkéw

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia inwentaryzacji stanu istniejgcego budynkéw zlokalizowanych w
poblizu terenu budowy, narazonych na oddziatywanie robot.

Inwentaryzacja powinna zostac sporzgdzona przez biegtego rzeczoznawce przed rozpoczeciem robét i zawieraé
czes¢ opisowg i dokumentacje fotograficzng.

W trakcie prowadzenia robdt, nie rzadziej jednak niz co 3 miesigce oraz po zakonczeniu inwestycji,
rzeczoznawca budowlany powinien sporzadza¢ okresowe raporty zawierajgce ocene stanu budynkdéw
narazonych na oddziatywanie robét. W ocenie okresowej i koricowej nalezy uwzgledni¢ uwagi zgtoszone przez
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wtiascicieli lub wtadajacych, ktérych zdaniem zgtaszajgcego ulegty uszkodzeniu w zwigzku z prowadzona
budowa.

W uzasadnionych przypadkach wystgpienia szkody wynikajacej z oddziatywania robdt, rzeczoznawca na
whniosek Inzyniera przeprowadzi dodatkowy przeglad stanu budynku, sporzgdzi raport i przedtozy Inzynierowi.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniejgcych drég publicznych
znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci ktére sa wykorzystywane do
transportu technologicznego oraz objazdéw dla ruchu publicznego przed rozpoczeciem robdt i po ich
zakonczeniu.

W ramach oceny nalezy dokona¢ inwentaryzacji wszelkich uszkodzen nawierzchni (spekan, kolein, przetoméw,
itd.), intensywnosci uszkodzen i zakresu ich wystepowania. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji beda zdjecia
, skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania.

Dane inwentaryzacyjne Wykonawca potwierdzi przez wiasciwego zarzadce drogi za zgodne ze stanem
faktycznym i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzgdowych.

Wykonawca podpisze stosowne protokoty z zarzgdcami tych drég. Transport materiatéw i wyposazenia moze
odbywac sie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany i potwierdzony.

Sposéb naprawy zaistniatych szkéd zaréwno w budynkach jak i na drogach publicznych wykorzystywanych do
transportu technologicznego, jak réwniez przeprowadzania objazdéw dla ruchu publicznego przy realizacji
robdt, Wykonawca ustali z wtasciwymi Zarzgdcami.

Wszystkie prace zwigzane z monitoringiem stanu technicznego oraz koszty z tytutu likwidacji powstatych szkéd
Wykonawca ujmie w cenie kontraktowe;j.

1.5.10 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

1.5.10.1 Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robdt. 1.5.10.2 Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do przewozdw nietypowych wagowo tadunkdéw

(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiaé Inzyniera/Kierownika Projektu.
Inzynier/Kierownik Projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow zostaty usuniete z terenu
budowy.

1.5.10.3 Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.12 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie wydane materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakorczenia robét przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu
powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia.
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W przypadku przerwania prac przez Wykonawce do jego obowigzkéw nalezy zabezpieczenie terenu budowy i
robdt w sposéb nie powodujacy utraty wartosci odebranych uprzednio prac budowlanych.

1.5.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe (lokalne)
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z wykonywanymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciggty bedzie informowadé
Inzyniera/Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

1.5.14 Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Jezeli w dokumentach kontraktowych powotane s konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé majg materiaty,
sprzetiinne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania
wzglednie poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej.

W przypadku kiedy powotane normy i przepisy sg normami europejskimi lub odnoszg sie do konkretnego kraju
lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdinienia w robotach,
Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania
robét oraz wysokos¢ kwoty, o ktére nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.6 Zaplecze Wykonawcy i Zamawiajgcego

1.6.1  Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych biur, laboratorium, instalacji, placéw sktadowych oraz drég
dojazdowych i drég wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robét, przy uwzglednieniu potrzeb
wykonawcéw.

1.6.1.1 Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji,
biur, laboratorium, drég, placéw i innych elementéw 1.6.1.2 Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje
wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem zaplecza.

1.6.1.3 Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzgdzen , biura, laboratorium, drdg,
placéw oraz oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego.

1.6.2  Zaplecze Zleceniodawcy

1.6.2.1 Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajagcemu pomieszczenia biurowe, sprzet, transport
oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji ,Zaplecze
Zamawiajgcego”.

1.6.2.2 W ramach utworzenia zaplecza Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do wyznaczenia terenu
dla urzadzenia na nim niestacjonarnego laboratorium Zamawiajgcego, ustawienia odpowiedniej liczby
kontenerdw i innych pomieszczenn wedtug zapiséw w Specyfikacji Technicznej, a ponadto doprowadzenia
energii elektrycznej i wody.
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1.6.2.2 W ramach utrzymania Zaplecza w okresie od przekazania Terenu Budowy do daty odbioru ostatecznego
robét, Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia:

dostaw energii do niestacjonarnego laboratorium Zamawiajgcego, - statego utrzymywania w czystosci w
pomieszczeniach laboratoryjnych,

zapewnienia catodobowej ochrony .

1.6.2.3 W przypadku wykorzystywania przez Laboratorium Zleceniodawcy specjalnej przyczepki do
przechowywania prébek betonowych, Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia energii elektrycznej do
zasilania przyczepy (gniazdko z zasilaniem 220 V) oraz ochrony w czasie przechowywania prébek na budowie.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta pochodzenia materiatow

2.1.1 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw, jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, certyfikaty wzglednie deklaracje
zgodnosci odpowiednio do zapiséw w p.2.8 oraz prébki materiatéw i wyrobodw.

2.1.2 Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty/wyroby z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

2.1.3 Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania STWiIORB w czasie realizacji robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

2.2.1 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow ze zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢

Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

2.2.2 Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca
raporty z bada i terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, wydane przez organy administracji paistwowej i samorzadowe;j.

2.2.3  Obowiagzki Wykonawcy Wykonawca:

ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze
zrédet miejscowych,

ponosi wszelkie koszty z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy oraz inne koszty jakie okazg sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét,

powinien utrzymywac porzadek na budowie tzn. humus oraz nadktad czasowo zdjety z terenu wykopdw i miejsc
pozyskania materiatéw miejscowych uformowaé w hatdy, a nastepnie wykorzystac przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukoriczeniu robodt, - odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentacji projektowej powinien wykorzysta¢ do robét lub odwiezé na odktad,
odpowiednio do wymogoéw dokumentacji technicznej i[ wskazan Inzyniera/Kierownika projektu],

powinien eksploatowa¢ materiaty zgodnie z regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
Wykonawca nie powinien prowadzi¢ zadnych wykopow na terenie budowy, poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegdlnione w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem tych wykopow, na ktére uzyskat pisemng zgode
Inzyniera.

2.3 Materiaty/wyroby nie odpowiadajgce wymaganiom

2.3.1 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu, ktére zorganizuje staraniem wiasnym Wykonawca. W przypadku kiedy Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie odpowiednio skorygowany przez Wykonawce i przedstawiony Inzynierowi do akceptaciji.
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2.3.2 Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty/wyroby,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow/wyrobdéw

2.4.1 Jezeli dokumentacja projektowa [lub specyfikacje] przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu/wyrobu albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera.

2.4.2 Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu/wyrobu nie moze by¢ nastepnie zmieniany bez zgody
Inzyniera.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw/wyrobdéw

2.5.1 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty/wyroby do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i witasciwosci do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

2.5.2 Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6 Inspekcja wytworni materiatéw/wyrobdéw
2.6.1  Wytwornie materiatéw/wyrobdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez
Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.

2.6.2 Prébki materiatow/wyrobéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wyniki tych
kontroli bedg stanowié podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

2.6.3 W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, bedg zachowane nastepujace
warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniona wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw/wyrobow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

Inzynier bedzie miat wolny dostep i w dowolnym czasie do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw/wyrobdéw

przeznaczonych do realizacji robét,

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.7 Stosowanie wyrobdw budowlanych

2.7.1  Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r.
podczas realizowania zadania budowlanego do stosowania dopuszcza sie wytgcznie:
Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen,
Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem gdy: - sg to wyroby bedace jednostkowymi w danym
obiekcie budowlanym, wytworzone wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktérych producent
wydat specjalne o$wiadczenie o ich zgodnosci z tg dokumentacja oraz obowigzujacymi przepisami.

2.7.2 Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci,
nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do wbudowania. W przypadku
zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

2.7.3 Wyrdb budowlany powinien zosta¢ dostarczony do laboratorium
Zamawiajacego.

2.8 Materiaty z rozbidrek
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2.8.1 Materiaty pochodzace z rozbidérek nadajgce sie do przetworzenia na petnowartosciowy materiat do
budowy drdg jak np. destrukt asfaltowy z frezowania nawierzchni, podbudowa z rozbieranych odcinkéw drég,
kostka brukowa itp.

Wykonawca moze wykorzystywac jako materiat do celéw budowlanych w ramach realizowanego zadania.

2.8.2 Materiaty pochodzgce z rozbidrek, nie posiadajgce petnowartosciowych witasciwosci materiatowych i nie
nadajgce sie do wykorzystania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwolen wywiezie poza teren budowy
na zwatke. Teren zwatki Wykonawca zabezpieczy staraniem wtasnym, przy czym lokalizacja terenu zwatki musi
uzyskac pozytywng opinie miejscowych witadz i akceptacje Inzyniera.

3. SPRZET

3.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji, PZJ lub w projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera/kierownika projektu.

3.2 W przypadku braku ustalern w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

3.3 Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej specyfikacjach i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

3.4 Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i w gotowosci do pracy. Powinien byé on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

3.5 Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.6 Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

3.7 Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

3.8 Wybrany sprzet po uzyskaniu akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

3.9 Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4., TRANSPORT

4.1 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca zapewni
wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robdt niezbednych drég technologicznych i dojazdowych na
terenie budowy.

4.2 W przypadku wykorzystywania do transportu budowlanego drég spoza pasa drogowego (publicznych i
prywatnych) Wykonawca ma obowigzek wykonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejgcych
odcinkéw drég i przedstawienie wynikdw Inzynierowi przed rozpoczeciem roboét. Inwentaryzacje drég i
uzgodnienie sposobu ich naprawy nalezy dokona¢ wspdlnie z administratorami drég. Koszty naprawy
istniejacych drdg publicznych zniszczonych wskutek transportu materiatéw przeznaczonych do budowy pokryje
Wykonawca.

4.3 Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych (STWIORB) i wskazaniach Inzyniera/Kierownika
projektu, w terminie przewidzianym umowa.

4.4 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/kierownika projektu
pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych drég na koszt Wykonawcy.
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4.5 Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét zgodnie z warunkami umowy z Zamawiajgcym,
dokumentacja projektowa, uzyskanymi decyzjami administracyjnymi oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowga, wymaganiami specyfikacji, PZJ, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

5.2 Wykonawca bedzie prowadzit roboty na podstawie wiasnych technologii oraz wtasnych metod
realizacji robodt, za ktére jest odpowiedzialny.

5.3 Dla przyjetej technologii Wykonawca opracuje Projekty Technologii i Organizacji Robdt, Program
Zapewnienia Jakosci oraz inne projekty wymagane w specyfikacjach technicznych.

5.4 Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie
punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie Ustawy prawo geodezyjne i Kartograficzne.

5.4 Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.5 Zastosowany sprzet, materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwigzan technicznych
i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajg odrebnej optacie; wszystkie koszty z tego
tytutu nalezy ujg¢ w Cenie Kontraktowe;j.

5.6 Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania umowy uzyczenia gruntéw w przypadku koniecznosci wejscia
na tereny dziatek, nie bedacych we wtadaniu Zamawiajacego, jak réwniez ponoszenia optat za dzierzawe tego
terenu.

5.7 Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych
urzadzen obcych. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia urzgdzenia na czas
prowadzenia robét w uzgodnieniu z jego wtascicielem oraz wykonana wszelkie czynnosci z tym zwigzane.

5.8 Wykonawca powinien powiadomic¢ witascicieli urzgdzen w terminie 21 dni przed przystgpieniem do robdt
zwigzanych z usunieciem kolizji energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, wodociggowych,
melioracyjnych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujgé w Cenie
Kontraktowej. Wykonawca sporzadzi niezbedne harmonogramy przetgczen

istniejacych mediéw i uzgodni je z odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa, itd.), koszty z tego tytutu nie
podlegajg odrebnej zapfacie i nalezy je uja¢ w Cenie Kontraktowe;j.

5.9. Wykonawca usunie z pasa drogowego, w uzgodnieniu z wiascicielami tych urzadzen i z Inzynierem, wszelkie
reklamy, bilbordy (tacznie z fundamentami), itp. Koszty z tego tytutu Wykonawca ujmie we wtasciwej pozycji
kosztorysu ofertowego branzy drogowe;j.

5.10. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zinwentaryzuje i przeniesie w miejsce uzgodnione z
okolicznymi Parafiami oraz z Inzynierem obiekty kultu religijnego (np. kapliczki). Koszty z tego tytutu
Wykonawca ujmie we wiasciwej pozycji kosztorysu ofertowego branzy drogowe;j.

5.11 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdéw robét, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

5.12 Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.13 Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, w
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik
projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych, jak réwniez inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.
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5.14 Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

6.1.1 Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu
,Program zapewnienia jakosci” w ktorym przedstawi zamierzony sposdb realizacji robdét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.1.2 W przypadku, gdy prowadzone roboty nalezg do rodzaju robdt stwarzajacych szczegdlnie zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126), Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia w terminie do 7 dni przed rozpoczeciem robdt odpowiedniego planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (BIOZ).

6.1.3  Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

Czes¢ ogdlng opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

sposdb zapewnienia bhp,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

system (sposéb oraz procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robédt,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Czes¢ szczegbdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy
kruszyw, itp.,

sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie transportu,

sposéb i procedure pomiardw i badan tj. rodzaj i czestotliwosé, pobieranie préobek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp. prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt,

sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét
6.2.1 Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. 6.2.2 Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz wykonanych robét.
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6.2.3 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu przedstawienia, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

6.2.4 Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdét z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonywano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i STWiIORB,

6.2.5 Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci zostaty okreslone w specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych; w przypadkach w ktérych nie zostato to okreslone Inzynier/Kierownik
projektu ustali zakres kontroli. 6.2.6 Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2.7 Na zadanie, Inzynier bedzie mie¢ dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

6.2.8 Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o ewentualnych niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

6.2.9 W przypadku stwierdzenia powaznych niedociggnieé, ktére moga wptyngé na wyniki badan Inzynier
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

6.2.10 Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem oraz prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

6.3.1 Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
6.3.2  Ogdlne wymagania dotyczace pobierania probek:
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera,

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera,

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. B Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca — w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty pokrywa Zamawiajacy.

6.4 Badania i pomiary

6.4.1 Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

6.4.2 Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

6.4.3 Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki do akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5 Raporty z badan
6.5.1 Wykonawca bedzie przekazywacé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jaj najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

6.5.2 Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu
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6.6.1 Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

6.6.2 Inzynier/Kierownik projektu dokonujg weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez swoje badania (kontrolne), oceniana jest zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami
specyfikacji na podstawie wynikéw badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6.3 Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy.

6.6.4 W przypadku wynikéw niezadawalajgcych Inzynier musi oprzec sie wylacznie na badaniach kontrolnych
przy ocenie zgodnosci materiatéw oraz robét - z dokumentacjg projektows i specyfikacjami.

6.6.5 Inzynier moze zleci¢ przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych niezaleznemu laboratorium;
w takim przypadku catkowite koszty badan powtérnych lub dodatkowych ponosi Wykonawca.

6.7 Podstawy dopuszczenia materiatéw do robét drogowych
6.7.1 Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- normami europejskimi PN — EN, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymagania
specyfikacji.

6.7.2 W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez STWIiORB, kazda partia
dostarczona do robdt powinna posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.7.3 Wyroby przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badarn kontrolnych. Kopie tych wynikéw beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

6.8 Dokumenty budowy
6.8.1  Dziennik budowy
6.8.8.1 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie: od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu
gwarancyjnego.

6.8.8.2 Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

6.8.8.3 Zapisy w dzienniku budowy muszg by¢ dokonywane na biezgco i dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy,

6.8.8.4 Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby ktéra
dokonata wpisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego),

6.8.8.5 Zapisy musza by¢ czytelne, w porzadku chronologicznym, wpisy powinny by¢ bez przerw.

6.8.8.6 Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera

6.8.8.7 Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date uzgodnienia PZJ i harmonogramu robdét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami

klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczgce pomiaréw geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania roboét,

dane  dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzanych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne wazne informacje o przebiegu robot.

6.8.8.8 Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie,

6.8.8.9 Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

6.8.8.10 Wpis do dziennika budowy obliguje Inzyniera projektu do ustosunkowania sie; projektant nie bedac
strong zawartej umowy nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

6.8.9  Ksiega obmiaréw

6.8.9.1 Rejestr obmiaréw stanowi element pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot.

6.8.9.2 Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposoéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do ksigzki obmiardw.

6.8.10 Dokumenty laboratoryjne

6.8.10.1 Dokumenty laboratoryjne stanowia: dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty
zgodnosci materiatéow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych, badania
typu,

6.8.10.2 Gromadzenie dokumentdéw laboratoryjnych nastepowaé powinno w formie uzgodnionej w PZJ,

6.8.10.3 Dokumenty laboratoryjne stanowig zatgczniki do odbioru robét i powinny by¢ udostepniane na kazde
zyczenie Inzyniera.

6.8.11 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w pkt. 6.8.10 nastepujgce dokumenty:

Pozwolenie na budowe (ZRID)

Protokoty przekazania terenu budowy,
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
Protokoty odbioru robét,

Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencije.

6.8.12 Przechowywanie dokumentéw budowy

6.8.12.1 Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

6.8.12.2 Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy wymaga jego natychmiastowego odtworzenia w
formie przewidzianej prawem.

6.8.12.3 Wszelkie dokumenty budowy beda dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

7.1.1 Obmiar robét okresla¢ powinien faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.1.2 Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru — co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

7.1.3 Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisywane do ksigzki obmiaréw; jakikolwiek btad lub przeoczenie w
ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu.

7.1.4 Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang w celu miesiecznych
pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéow
7.2.1 Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo, wzdtuz
linii osiowej.
7.2.2 Jezeli STWIORB nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugoéé przemnozona
przez sredni przekroj.

7.2.3 llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo beda wyrazone w tonach lub w kilogramach, zgodnie z
wymaganiami STWiORB.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

7.3.1 Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru bedg zaakceptowane przez
Inzyniera.

7.3.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. W przypadku kiedy urzgdzenia
wymagaja legalizacji Wykonawca uzyska stosowne swiadectwa.

7.3.3 Wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, przez
caty okres trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom specyfikacji technicznych.
Nastepnie Wykonawca utrzymywac bedzie to wyposazenie, zapewniajac zachowanie doktadnosci wedtug norm
zatwierdzonych przez Inzyniera

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

7.5.1 Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania przerwy w robotach:

obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w trakcie ich wykonywania,
obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem,
roboty pomiarowe do obmiaru oraz wyliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

7.5.2 Wykazy skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Rejestru pomiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych roboty podlegaja nastepujgcym etapom
odbioru:

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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Odbidr czesciowy,
Odbiér ostateczny,

Odbidr pogwarancyjny .

8.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
8.2.1 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

8.2.2 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru dokonuje Inzynier.

8.2.3 Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera; odbiér bedzie przeprowadzony bezzwtocznie, nie pdzniej niz 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera

8.2.4 Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w odniesieniu do
dokumentacji projektowej, specyfikacji i uprzednimi ustaleniami.

8.2.5 Nie dopuszcza sie do dokonania odbioru robdt w przypadku wystgpienia wad i usterek majacych wptyw
na jakos¢ wykonanych robét i pdzniejsza negatywna prace konstrukcji w okresie eksploatacji. W takim
przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich staran celem likwidacji tych wad i poprawy
jakosci robdt na wiasny koszt.

8.2.6 W przypadku, gdy Inzynier stwierdzi, ze zaistniate wady i usterki nie majg istotnego wptywu na ogdlna
jakos$¢ wykonanych rob6t moze dopusci¢ do odbioru roboét pod warunkiem dokonania odpowiednich potrgcen
z tytutu ich wystepowania.

8.3 Odbidr czesciowy
8.3.1  Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

8.3.2  Odbioru czesciowego dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
czesciowego dokonuje Inzynier.

8.4 Odbidr ostateczny robot

8.4.1  Zasady odbioru ostatecznego robét.
8.4.1.1 Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
8.4.1.2 Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna zostac stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie Inzyniera,
8.4.1.3 Odbidr ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robat,
8.4.1.4 Odbioru ostatecznego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inzyniera,
Kierownika projektu i Wykonawcy.
8.4.1.5 Komisja dokona oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg oraz zapisami w
specyfikacjach.
8.4.1.6 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego,
8.4.1.7 W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganych dokumentacjg projektowa z uwzglednieniem tolerancjii nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4.2  Dokumenty do odbioru ostatecznego

8.4.2.1 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robét, sporzagdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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8.4.2.2 Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania nastepujgcych  dokumentow: 1.
Dokumentacje projektowg podstawowa z wniesionymi zmianami oraz dokumentacje dodatkowg,
jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

Dokumentacje powykonawcza w odpowiedniej ilosci egzemplarzy - w wersji papierowej i w wersji
elektronicznej,

Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z projektu oraz STWiIORBuzupetniajgce oraz zamienne),
Badania typu, recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i ksiegi obmiardw (oryginaty),

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych,

Deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
(zgodnie z STWIORB i PZJ),

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardéw,
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznych,

energetycznych, gazowych, oswietlenia) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia

terenu,

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
Sprawozdanie kierownika budowy z oswiadczeniem o zakonczeniu

robot,

Protokoty odbioréw czesciowych i robét zanikajacych.

8.4.2.3 W przypadku, gdy wedtug Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

8.4.2.4 Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego; termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy Komisja.

8.5 Odbidr pogwarancyjny

8.5.1 Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.5.2 Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

9.1.1 Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

9.1.2 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest kwotg podang przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

9.1.3 Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty i w dokumentacji projektowej.
9.1.4 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowad:

robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartos$¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowaniem, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi, - koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

9.1.5 Koszty posrednie

W kosztach posrednich Wykonawca powinien uwzgledni¢ nastepujace koszty okoto inwestycyjne:

koszty projektu — dokumentacji powykonawczej,

koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,

koszty ustawienia, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych,

koszty ustawienia tablic pamigtkowych,

koszty ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen zabezpieczajacych plac budowy, Swiatet ostrzegawczych,
zapor, ogrodzenia,

-koszty projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji
przewigzek, objazdéw, przejazddw i oznakowania czasowej organizacji ruchu,

koszty inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynkéw narazonych na oddziatywanie robét oraz naprawe
wyrzadzonych szkdd,

koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen,
koszty nadzoru przyrodniczego,

koszty nadzoru archeologicznego,

koszty ochrony saperskiej terenu robét.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna
i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zapfaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowg, z
wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach Kontraktu.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogélne STWiORBD-M-00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej specyfikacji
D-M-00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do dostosowania otrzymanego projektu Organizacji Ruchu na czas budowy do
przyjetej technologii i harmonogramu robdt oraz uzyskanie zatwierdzenia tego projektu przez wtasciwy organ
i administratora drogi. Koszty dostosowania projektu i wykonania organizacji ruchu na czas budowy ponosi

Wykonawca. Po stronie Wykonawcy lezy rowniez spetnienie roszczen oséb i podmiotow, ktére w zwigzku z
wprowadzeniem organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robdt doznaja jakiegokolwiek uszczerbku.

9.3.1 Koszt wykonania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi Projektu i wprowadzeniem ewentualnych zmian

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

budowe drég dojazdowych, innych urzadzen i obiektéw lub remont istniejgcych drég w zakresie dostosowania
ich do ruchu objazdowego,

optaty za dzierzawe i uzytkowanie terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, barier, oznakowan i drenazu,

tymczasowe zabezpieczenie lub przebudowe urzgdzen obcych.

9.3.2  Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
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utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3 Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw oraz koszt organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 07.07.21994 r. Prawo budowlane Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z

2003 r. z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. O odpadach-D. U. nr 62 poz. 628 z 2001 Dz. U. nr 39 poz. 251 z 2007 r. Dz. U. Nr
185 poz. 1243z 2010r.

Ustawa z dnia 20.04.2001 r. — O zmianie ustawy o odpadach — Dz. U. Nr 116 poz. 1208 z 2004 r.

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz. U. Nr 30 poz. 163 z

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. — o drogach publicznych — Dz. U. nr 204 poz. 2086 z 2004 r.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska- Dz. U. nr 62 poz. 627 z 2001 r. ; Dz. U nr 129 poz. 902
22006r.; Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008 r.

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym — Dz. U. nr 58 poz. 515 z 2003 r.

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - O ochronie przyrody — Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r.; Dz. U. nr 151 poz. 1220z
2009 r.

Ustawa z dnia 03.02.1995 r. — O ochronie gruntéw rolnych i lesnych — Dz. U. Nr 10 poz. 78 z 1995 r.; Dz. U. nr
121 poz. 1226z 2004 r.

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 31.07.2002 r. — W sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych- Dz. U. Nr 170 poz.
1393 z2002r.

Rozporzadzenie MS z dnia 24.07.2006 r. W sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekdéw
do wdd i ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego — Dz. U. Nr 137 poz.
984z 2006 r.

Rozporzadzenie Ml z dnia 23.09.2003 r. — W sprawie szczegétowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem

Rozporzadzenia Ml z dnia 26.06.2002 r. — W sprawie dziennika budowy, montazu oraz rozbidrki oraz tablicy
informacyjnej — Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.

Rozporzadzenia Ml z dnia 08.11.2004 r. — W sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania- Dz. U. Nr 249 poz. 2497 z 2004 r.

Rozporzadzenia MGPIB z dnia 21.02.1995 r. — W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie Dz. U. Nr 25 poz. 133 21995 .

Rozporzadzenie Ml z dnia 06.02.2003 r. — W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych- Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.

Rozporzadzenie Ml z dnia 23.06.2003 r. — W sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu oraz
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdZzniejszymi zmianami.
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D.00.03.00 ROBOTY ZIEMNE - WYMAGANIA OGOLNE

03.00.1 Wstep

Przedmiot Specyfikacji

Niniejszy rozdziat Specyfikacji okresla definicje i wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét ziemnych i ma
zastosowanie do wszystkich pozostatych rozdziatéw niniejszego dziatu.

Okreslenia podstawowe

Drogowa budowla ziemna budowla wykonywana w gruncie albo z gruntu naturalnego,

ewentualnie ulepszonego dodatkami, lub z gruntéw antropogenicznych; zadaniem tej budowli jest zapewnienie
statecznosci konstrukcji drogi, odwodnienie oraz przejecie obcigzenr od srodkéw transportowych i urzadzen
inzynierskich na/i w korpusie drogowym.

Dokop potozone poza pasem robét drogowych miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypu.
Odpad jest to materiat nieprzydatny do celéw konstrukcyjnych budowlanych o ile nie jest to
budowlany materiat wykorzystywany w uzywanej technologii, np. kruszony beton konstrukcyjny w

technologii wymiany dynamicznej.

Korpus nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

drogowy

Nasyp budowla ziemna w obrebie pasa drogowego wykonana powyzej istniejacego poziomu
terenu.

Odktad miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw nieprzydatnych lub pozyskanych w czasie

wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac
zwigzanych z budowlg drogowa.

Podioze strefa gruntu ponizej spodu budowli, w ktérej wtasciwosci gruntu

drogowej

budowli majq wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.

ziemnej

Podioze warstwa gruntu rodzimego lub nasypowego, lezgca bezposrednio pod konstrukcjg
nawierzchni nawierzchni, siegajaca do gtebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do gtebokosci 1

m od zaprojektowanej powierzchni robét ziemnych.

Ulepszone warstwa lub zesp6t warstw wykonywanych pod konstrukcja nawierzchni nawierzchni
podtoze drogowej, w wypadku gdy naturalne podfoze gruntowe nie spetnia warunku nosnosci,
mrozoodpornosci lub wodo- przepuszczalnosci.

Roboty ziemne termin oznaczajacy wszystkie czynnosci zwigzane z odspajaniem, selekcjonowaniem,
przemieszczaniem, profilowaniem, uzdatnianiem oraz zageszczaniem mas ziemnych
z gruntéw naturalnych lub antropogenicznych.
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Ukop

Grunt
uzdatniony

Grunt
ulepszony

Grunt
stabilizowany

Grunt
wzmochiony

Technologie
hybrydowe

Zageszczanie
glebokie

Wykop

potozone w obrebie robdt drogowych miejsce pozyskania gruntu do wykonania
nasypu.

mieszanina powstajaca z dodania do gruntu spoiwa hydraulicznego lub innego
dodatku po to, by mégt on spetni¢ zamierzong funkcje

mieszanina powstajgca z takiego uzdatnienia gruntu, ktére poprawia jego
bezposrednie osiggi poprzez, przyktadowo, zmniejszenie wilgotnosci, i/lub
poprawe nosnosci, i/lub zmniejszenie plastycznosci,

mieszanina powstajaca z takiego uzdatnienia gruntu, ktére znaczaco poprawia,
zazwyczaj w srednim czy dtuzszym czasie, jego wtasnosci mechaniczne i stabilnos¢,
szczegdlnie w odniesieniu do oddziatywania wody i mrozu.

warstwa gruntu rodzimego lub wymienionego ulepszonego przez dziatanie
mechaniczne (dynamiczne lub statyczne), chemiczne lub wykonanie elementéw
wzmacniajgcych w celu poprawienia jego statecznosci, zmniejszenia osiadan lub
zwiekszenia nosnosci.

pofaczenie dwéch lub wiecej metod, ktérych koncowy efekt wzmocnienia jest
wiekszy niz suma pojedynczo zastosowanych metod — efekt synergii.

zageszczanie podifoza metodami dynamicznymi pozwalajgcymi na poprawe
parametréw mechanicznych podfoza ponizej gitebokosci 5 m Ilub ponizej
gtebokosci, na ktérej klasyczne metody zageszczania dynamicznego (konsolidacja
dynamiczna, wymiana dynamiczna) nie sg efektywne.

element drogowe] budowli ziemnej wykonany w obrebie pasa drogowego, w
postaci odpowiednio uksztattowanej przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z
niej gruntu.

Wysiewki kamienne materiaty otrzymywane w pierwszej fazie przesiewania i kruszenia urobku w
kamieniotfomach zawierajgce niekontrolowane ilosci materiatéw ilastych i kamiennych.

Ziemia urodzajna warstwa gruntu o wiasciwosciach zapewniajgcych prawidtowy rozwéj rodlinom.

Ekspertyza geotechniczna dokumentacja z biezacych badan podtéza gruntowego, wykonywana w trakcie
realizacji poszczegdlnego zadania zawierajgca wnioski i obserwacje wynikajace z badan, wykonywana przez
osoby posiadajace doswiadczenie w ustalaniu geotechnicznych warunkéw posadowienia.

3. Symbole

d1s — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% masy gruntu, [mm]
dss — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85% masy gruntu, [mm]
D — $rednica ptyty badawczej, [mm]
Dis — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% masy
materiatu gruboziarnistego warstwy oddzielajacej (filtrujacej), [mm]
h, — gtebokos¢ przemarzania gruntu, [m]
Hi, — kapilarnosc¢ bierna, [m]
lom — zawartos$¢ czesci organicznych w gruncie, [%]

ls — wskaznik zageszczenia gruntu
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lg — stopien zageszczenia,
K10— wspotczynnik filtracji gruntu, [m/s]
U — wskaznik réznoziarnistosci gruntu
w — wilgotnosé gruntu, [%]
w, — granica ptynnosci, [%]
Wopt — Wilgotnos¢ optymalna gruntu, [%]
CBR — wskaznik nosnosci gruntu, [%]
SE — wskaznik piaskowy,
pd — gesto$é objetosciowa szkieletu gruntu, [g/cm?3]
pd — gesto$é objetosciowa szkieletu gruntu, [g/cm?3]
¢ - kat tarcia wewnetrznego[°]0
y - ciezar objetosciowy szkieletu gruntowego, [Mg/m?3]
Pdmax— Maksymalna gesto$é objetoéciowa szkieletu gruntu zageszczonego, [g/cm?3]
E; — wtdérny modut odksztatcenia wyznaczony w badaniu ptyta wg EC7 [MPa]
E; — pierwotny modut odksztatcenia wyznaczony w badaniu ptyta wg wg EC7[MPa]

lo — wskaznik odksztatcenia charakteryzujgcy stan zageszczenia gruntu.

03.00.2 Materiaty

Przydatnos$¢ materiatéw do wykonywania budowli ziemnych

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do wykonywania budowli ziemnych podano w tablicy wg EC 7.
Jako materiat przydatny okresla sie materiat przeznaczony do wbudowania w korpus drogowy spetniajacy
wymagania podane w tablicy 1.

Materiat przydatny okresla sie jako materiat odspojony na terenie budowy lub dowieziony na teren budowy,
spetniajgcy wymagania podane w tablicy 3/1, przeznaczony do wbudowania w korpus drogowy. Dla odpadéw
powinien by¢ spetniony warunek ograniczonej wymywalnosci zwigzkéw chemicznych i metali ciezkich do wéd
gruntowych.

Materiat nieprzydatny okresla sie jako materiat nie spetniajagcy wymagan podanych w tabeli 1. Do materiatéw
nieprzydatnych zalicza sie ponadto nastepujace materiaty lub sktadniki materiatéw:

Torf, materiaty z moczaréw, bagien i mokradet.

Ktody, pnie oraz materiaty ulegajace rozktadowi.

Materiaty w stanie zamarznietym.

Materiaty podatne na samozapalenie, z wyjatkiem przepalonych odpaddw z wegla kamiennego.

Materiat niebezpieczny o witasciwosciach chemicznych lub fizycznych wymagajacy zastosowania specjalnych
Srodkéw w celu odspojenia, przemieszczenia, sktadowania, transportu i usuniecia, stanowi szczegdlng kategorie
i jest klasyfikowany oddzielnie.

W przypadku wykopalisk klasy archeologicznej, roboty nalezy wstrzymaé do czasu podjecia decyzji archeologa
wojewddzkiego.
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Tabela 1 - Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych

nasypow
ponizej
przemarzania

Na dolne warstwy

strefy|

twarde oraz grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki

miekkie

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzezeniami Tresc¢ zastrzezenia
1 2 3 4
Rozdrobnione  grunty  skaliste] 1. Rozdrobnione grunty skalistel - gdy pory w gruncie skalistym bedg

wypetnione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

Zwiry i pospotki, réwniez gliniaste
Piaski grubo,
drobnoziarniste, naturalne i tamane|

srednio

Piaski gliniaste z domieszka frakciji
zwirowo-kamienistej (morenowe) o

Zwietrzeliny i rumosze

gliniaste

Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyty|
piaszczyste i pyly

- gdy bedg wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wdd
gruntowych i powierzchniowych

wskazniku réznoziarnistosci U 215

5. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze starych zwatdw

(powyzej 5 lat)

4. Piaski prochniczne, z wyjatkiem
pylastych piaskdw préchnicznych

- od nasypow nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

6. tupki przyweglowe przepalone

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o w;< 35%

- w miejscach suchych lub przejsciowo
zawilgoconych

7. Wysiewki kamienne o zawartosci
frakcji itowej ponizej 2%

6. Gliny piaszczyste zwiezte, gliny
zwiezte oraz inne grunty o granicy
ptynnosci wiod 35 do 60%

- do nasypoéw nie wyzszych niz 3m:
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej ponad 2%

- gdy zwierciadto wody gruntowe;j
znajduje sie na gtebokosci wiekszej od
kapilarnosci biernej gruntu podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia

(do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatnosci na rozpad
—faczne straty masy do 5%

9. ltotupki
nieprzepalone

przyweglowe|

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione
drobnoziarnistym

materiatem

10. Popioty lotne i

popiotowo- zuzlowe

mieszaniny|

- gdy zalegaja w miejscach

suchych lub sg izolowane od wody

przemarzania

Na gérne warstwy

nasypow w strefie

1. Zwiry i pospotki 2. Piaski grubo |
Srednioziarniste

ltotupki przyweglowe przepalone
zawierajagce mniej niz 15% ziaren
mniejszych od 0,075 mm

Woysiewki kamienne o uziarnieniu
odpowiadajgcym pospotkom  lub
zwirom

Zwiry i pospotki gliniaste

Piaski pylaste i gliniaste

Pyly piaszczyste i pyty 4. Gliny o
granicy ptynnosci mniejszej niz 35%.
5. Mieszaniny popiotowozuzlowe Z
wegla kamiennego 6. Wysiewki
kamienne gliniaste o zawartosci
frakcji itowej > 2%

- pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami takimi jak: cement,
wapno, aktywne popioty itp.

7. Zuzle wielkopiecowe i inne

metalurgiczne

- drobnoziarniste i nierozpadowe:

straty masy do 1 %

8. Piaski drobnoziarniste

- 0 wskazniku nosnosci wnes 0 10

W wykopach
miejscach
zerowych
gtebokosci
przemarzania

do|

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i wysadzinowe

- gdy s3 ulepszane
(cementem, wapnem,
popiotami itp.)

spoiwami
aktywnymi
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Wysadzinowos¢ gruntow uzytych do robot ziemnych nalezy okreslaé na podstawie kryteriéw podanych w tabeli

2 ponizej:

Tabela 2 - Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci

) Wyszczegélnien | Jednos| Grupy gruntow
- ie wiasciwosci | tki Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 2 3 4 5
1 Rodzaj gruntu - rumosz piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina gliniasta glina piaszczysta
Twir rumosz gliniasty zwigzta, glina zwigzta,
pospodtka zwir gliniasty glina pylasta zwigzfa
piasek gruby pospdtka gliniasta it, it piaszczysty, it
, I pylasty
piasek sredni
. bardzo wysadzinowe
piasek drobny . -
piasek gliniasty
zuzel .
. pyt, pyt piaszczysty
nierozpadowy
glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
it warwowy
2 Zawartos¢ %
czastek w
procentach na
podstawie PN-
B-04481
<15 od 15 do 30 >30
<0,063mm
<3 od 3do 10 >10
<0,02 mm
3 Kapilarnosé m
bierna,
Hu, na <1,0 01,0 >1,0
podstawie PN-
B-04493
4 Wskaznik
piaskowy SE na >35 od 25 do 35 <25
podstawie
-EN933-8 w %
Uwagi

Podstawowym kryterium jest zawarto$¢ drobnych czgstek gruntu, a dodatkowymi,
przypadkach watpliwych, wskaznik piaskowy i kapilarnos¢ bierna.

stosowanymi w

Wskaznik piaskowy stanowi kryterium oceny gruntéw niespoistych, zwtaszcza zblizonych do mato spoistych. W

przypadku rozbieznej oceny wedtug réznych kryteriéw decydujg wyniki najmniej korzystne.

03.00.3 Sprzet

Uwagi ogdlne
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Wykonawca powinien uzywac nastepujgcego sprzetu:

do odspajania gruntu: koparki, fadowarki, zrywarki, mtoty pneumatyczne lub mechaniczne, do jednoczesnego

odspajania i przemieszczania gruntu: zgarniarki, spycharki, réwniarki,

do zageszczania: walce stalowe i ogumione, statyczne, wibracyjne i oscylacyjne, ptyty wibracyjne, ubijaki,

sprzet do ukfadania geosyntetykow zalecany przez producenta,

sprzet do uzdatniania gruntu (rozsypywacze, recyklery, mieszalniki).

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry jest odpowiedni dla stosowanych

materiatow i ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu, zaréwno przed, w trakcie jak

i po operacjach odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.

Tabela 3. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego

Rodzaje gruntu

Rodzaje
urzadzen
zageszczajacyc
h

niespoiste: piaski,

Zwiry, pospotki

spoiste: pyly gliny, ity

gruboziarniste

i kamieniste

grubosé liczba
warstwy

[m]

przejsé n ***

grubosé

warstwy

liczba

przejsé n ***

grubosé
warstwy

[m]

liczba

przejsé n ***

Uwagi o
Przydat
nosci
maszyn

Walce
statyczne
gtadkie *

0,1do0,2 (4do8

0,1do0,2

4do8

0,2do0,3

4do8

1)

Walce
statyczne
okotkowane *

0,2do0,3

8do 12

0,2do0,3

8do 12

2)

Walce
statyczne
ogumione *

0,2do0,5 |[6do8

0,2do0,4

6do 10

3)

Walce
wibracyjne
gtadkie **

0,4do0,7 [4do8

0,2do0,4

3do4

0,3do 0,6

3do5

4)

Walce
wibracyjne
okotkowane **

0,3do0,6 ([3do6

0,2do0,4

6do 10

0,2do0,4

6do 10

5)

Zageszczarki
wibracyjne **

0,3do0,5 (4do8

0,2do 0,5

4do8

6)

Ubijaki
szybkouderzaja
ce

0,2do 0,4 |2do4

0,1do0,3

3do5

0,2do0,4

3do4

6)

Ubijaki o masie
od 1 do 10 Mg
zrzucane z
wysokosci od 5
do10m

4 do

2,0do uderzen

80 punkt

10
w

1,0do 4,0

3 do
uderzen
punkt

6
w

3
1,0do 5,0

do

uderzen
punkt

6
w

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.
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**) Wibracyjnie nalezy zageszczaé¢ warstwy grubosci 0 15 cm, cierisze warstwy nalezy zageszcza¢ statycznie.
***) Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym. Uwagi:

Do zageszczania gérnych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntéw

spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

Nie nadajg sie do gruntéw nawodnionych.

Mato przydatne w gruntach spoistych

Do gruntéw spoistych przydatne sg walce srednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo ciezkie. 5)
Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

03.00.4 Transport, przenoszenie i sktadowanie

Wykonawca powinien uzywac nastepujacych srodkéw transportu:
samochody samowytadowcze,

wozidta — tylko poruszajace sie w obrebie budowy,

zgarniarki i spycharki,

samochody skrzyniowe do przewozu geosyntetykéw i innych materiatéw. e. ziemiowozy

Dobér srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wybér srodkéw transportu nalezy do
Wykonawcy.

Transport materiatdéw na nasypy lub inne miejsca ich wbudowania, powinien odbywac sie jedynie wtedy, gdy
W miejscu przeznaczenia pracuje odpowiedni sprzet do rozscietania i zageszczania umozliwiajacy Inzynierowi
sprawowanie odpowiedniego nadzoru nad robotami.

Materiaty transportowane luzem nalezy przewozi¢ pojazdami przystosowanymi do bezkurzowego przewozu,
bez strat i segregacji w jego trakcie.

03.00.5 Wykonanie robét

Ochrona warstwy odcinajgcej i podtoza przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych i ruchem budowlanym.

Sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien we wiasnym zakresie przygotowac i zapewni¢ oddzielne sktadowanie materiatow
przydatnych oraz materiatéw nieprzydatnych przewidzianych do uzdatnienia.

Wykonawca nie moze pogorszy¢ statecznosci wykopdw i nasypdw oraz warunkéw srodowiskowych terenu na
skutek zastosowanej przez siebie metody sktadowania materiatéw, uzycia sprzetu lub lokalizacji tymczasowych
budynkow lub budowli.

W przypadku, gdy Wykonawca tymczasowo sktaduje materiat przydatny lub ziemie urodzajng, jest zobowigzany
chronic je przed negatywnym wptywem czynnikéw atmosferycznych w celu unikniecia ich degradacji.

Ziemia urodzajna

Nalezy unika¢ ruchu pojazdéw po ziemi urodzajnej przed jej zdjeciem lub gdy jest ona sktadowana.
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Ziemie urodzajng nalezy zdjg¢ ze wszystkich miejsc wykopdw i wszystkich miejsc, na ktérych przewiduje sie
utozenie nasypow lub innych powierzchni zasypywanych az do gtebokosci wskazanej w dokumentacji
projektowe] lub zgodnie z poleceniami Inzyniera. Ziemia urodzajna nie powinna by¢ mieszana z materiatem z
lezacego ponizej podtoza.

Wszedzie gdzie jest to mozliwe, ziemie urodzajng nalezy uzy¢ (zagospodarowac) niezwtocznie po zdjeciu, a w
przeciwnym wypadku nalezy jg skladowaé w pryzmach o wysokosci nie przekraczajgcej 2 m.

Odwodnienie

Nalezy zapewni¢ szybkie usuniecie wody opadowej gromadzacej sie na terenie robdét ziemnych lub
przedostajacej sie na ten obszar z dowolnego innego zrdédta,

Stosujgc odpowiednie metody obnizy¢ poziom wody w wykopie i utrzymywac go na poziomie umozliwiajgcym
wzniesienie korpusu drogowego.

Zasady wykorzystania materiatow

Z terenu budowy nie nalezy wywozi¢ gruntéw przydatnych, uzyskanych przy wykonywaniu wykopéw lub
materiatdéw przeznaczonych do uzdatnienia, poza materiatami stanowigcymi nadmiar mas ziemnych okreslony
w dokumentacji projektowej. Materiaty nieprzydatne czasowo z powodu zamarzniecia lub przemoczenia,
nalezy pozostawic na terenie budowy do czasu kiedy stang sie przydatne, chyba ze Inzynier wyrazi zgode na ich
wczesniejsze wywiezienie i zastgpienie materiatami przydatnymi.

W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia wykopu zostanie stwierdzone wystepowanie warstw gruntéw
przydatnych razem z gruntami nieprzydatnymi, Wykonawca powinien, o ile nie uzgodniono inaczej z
Inzynierem, wykonywa¢ wykop w taki sposdb, aby materiat przydatny, przeznaczony do wbudowania byt
odspajany oddzielnie, bez zanieczyszczenia go materiatem nieprzydatnym.

Materiaty niebezpieczne

W przypadku odkrycia w trakcie robdt materiatéw niebezpiecznych, Wykonawca powinien niezwtocznie
powiadomi¢ Inzyniera. Wykonawca powinien zastosowaé wszelkie zadysponowane przez Inzyniera niezbedne
srodki, w celu bezpiecznego wydobycia i usuniecia niebezpiecznych materiatéw w uzgodnieniu z wiasciwymi
stuzbami ratowniczymi i organami ochrony $rodowiska.

Stanowiska archeologiczne

W przypadku odkrycia w trakcie robdt stanowisk archeologicznych, Wykonawca powinien niezwtocznie
powiadomi¢ Inzyniera. Wykonawca powinien zastosowaé wszelkie zadysponowane przez Inzyniera niezbedne
srodki, w celu zabezpieczenia takich stanowisk przed dostepem oséb postronnych.

03.00.6 Kontrola jakosci robot

Pobieranie prébek i badania

Wykonawca powinien pobierac prébki i wykonywac badania w czasie robét ziemnych, w celu stwierdzenia, iz
wszystkie materiaty odpowiadaja wymaganiom dotyczgcym ich zastosowania.
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Prébki gruntéw nalezy pobierac i badania wykonywac zgodnie z wymaganiami tablicy 4.

Tabela 4. Zakres i minimalna czestotliwos¢ badan gruntéw do robét ziemnych

Badanie gruntu obejmujgce

. Czestotliwos¢ badania Wymagania
ustalenie

Uziarnienie, czesci
Badania na prébkach z kazdej partii,

PKN-CN ISO /TS
nie rzadziej niz trzy razy na kazde

organiczne, granica ptynnosci,

kapilarnosé¢, wskaznik piaskowy -
rozpoczete 5000 m? 17892-4

Wskaznik  zageszczenia || okredla¢ dla kazdej utozonej warstwy

dopuszcza sig lecz nie rzadziej niz raz na kazde 500| PN-S-02205 EC 7

wskaznik odksztatcenia I, m? powierzchni gruntu

okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy
lecz nie rzadziej niz raz na kazde 500 PN-S-02205 EC 7
m? powierzchni gruntu

Modut odksztatcenia,
pierwotny i wtdrny, (Es, E;)

Tolerancje

Przy formowaniu nasypow, wykonywaniu wykopdéw, profilowaniu skarp wykopdw oraz przygotowywaniu
warstw podfoza, Wykonawca powinien przestrzegac tolerancji podanych w PN-S-02205 i w EC 7.

Badania i pomiary

Wykonawca powinien wykona¢ sprawdzenie wszystkich robét ziemnych zgodnie z wymaganiami podanymi w
EC 7 oraz powinien prowadzi¢ odpowiednig dokumentacje wykazujacg zgodnos¢ robdt z tymi wymaganiami.

Kontrola jakosci projektow i wykonawstwa

Istotne elementy systemu kontroli (sprawdzania) jakosci w budownictwie dotyczg zaréwno prac projektowych
jak i wykonawstwa robét budowlanych. Pierwszym z tych elementéw jest sprawdzanie projektéw i jakosci robot
budowlanych przez niezalezng ,strone trzecig”. Chodzi o firme lub osobe fizyczng, dysponujaca odpowiednimi
certyfikatami, ktéra dziata bezposrednio na zlecenie inwestora.

Zakres kontroli jakosci projektéw i wykonawstwa powinien uwzglednia¢ rekomendacje zawarte w Stanowisku
Polskiego Komitetu Geotechniki, w sprawie interpretacji przepisdw rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), (p. Zatacznik).
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D.00.03.01 Wykonanie wykopéw

03.01.1 Wstep
Przedmiot Specyfikacji

Niniejszy rozdziat Specyfikacji podaje wymagania dotyczgce wykonywania wykopdow.

Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane sg w pkt. 03.01.2.

03.01.2 Materiaty

1. Klasyfikacja materiatow

Odspojone materiaty nalezy klasyfikowac zgodnie z nizej podanymi okresleniami: a. ziemia urodzajna
materiat przydatny zgodnie z pkt. 03.00.2
materiat nieprzydatny zgodnie z-pkt. 03.00.2

materiat nieprzydatny o niebezpiecznych witasciwosciach zgodnie z definicjg w pkt. 03.00.2 .

2. Wiasciwosci materiatéw odspojonych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ odpowiednie badania
prébek gruntéw uzyskanych z materiatéw przewidzianych do odspojenia, w celu stwierdzenia zgodnosci ich
wiasciwosci z wiasciwosciami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

W przypadku gdy wyniki takich badan sprawdzajgcych wskazujg na potrzebe zmiany rozwigzan przyjetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien zaproponowac rozwigzania alternatywne i przedtozy¢ je do
akceptacji Inzyniera Kontraktu. Decyzja Inzyniera Kontraktu powinna by¢ wsparta ekspertyzg geotechniczna.

03.01.3 Sprzet

Sprzet powinien spetnia¢é wymagania pkt. 03.00.3, a jego wielkos¢ i moc Wykonawca powinien dobraé
stosownie do rodzaju gruntu oraz zakresu robét.

03.01.4 Transport, przenoszenie i sktadowanie

Transport powinien zgodny z wymaganiami opisanymi w pkt. 03.00.4.

03.01.5 Wykonanie robét
Odspajanie gruntéw

Odspajanie gruntéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymiarami i rzednymi podanymi w dokumentacji projektowej.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera
Kontraktu. Decyzja Inzyniera Kontraktu powinna by¢ wsparta ekspertyza geotechniczna.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inzynier Kontraktu dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy
je odpowiednio zabezpieczy¢é przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety mozna go
odspajac jedynie do gtebokosci 0,5 m powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.
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Skarpy wykopdw

Skarpy wykopéw nalezy formowac w taki sposdb, aby ich uksztattowana (ostateczna) powierzchnia nie ulegta
zniszczeniu, a ich statecznos¢ byta zapewniona w czasie budowy oraz po jej zakoriczeniu. Wykonawca powinien
wykonaé naprawe uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu stosownie do
uregulowan zawartych w umowie kontraktu odnosnie gwarancji wykonawstwa robot.

Uksztattowane powierzchnie skarp wykopdw, na ktére nie przewiduje sie utozenia warstwy urodzajnej
powinny: - gdzie to jest mozliwe, nie miec¢ sladéw lub zniszczert spowodowanych maszynami budowlanymi.

- W celu uzyskania naturalnego wygladu mieé nieregularng powierzchnie oraz/lub powierzchnie w granicach
tolerancji okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca powinien poinformowac Inzyniera Kontraktu o wszystkich miejscach na powierzchniach wykopéw,
gdzie w trakcie prowadzenia robdét napotkano na grunty w stanie luznym, grunty o konsystencji plastycznej lub
miejsca niestateczne (niestabilne). Projektant powinien przygotowad rozwigzania projektowe majace na celu
ochrone i naprawe takich miejsc.

Zalecane nachylenia skarp w wykopach podano w tabeli 5.

Cieki wodne

Czyszczenie i renowacja istniejgcych lub wykonanie nowych ciekéw wodnych, w tym rowdw i strumieni
powinna by¢ zgodna z opisem w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem wszelkich umocnien,
zabezpieczen skarp i innych robot.

Czyszczenie istniejgcych ciekédw wodnych powinno obejmowad usuniecie roslin, materiatu roslinnego i innych
materiatéw znajdujacych sie w obrebie profilu i przekroju poprzecznego cieku. Nowe cieki wodne oraz
oczyszczone istniejgce cieki wodne nalezy utrzymywaé w odpowiednim stanie.

Ze zbednych (niewykorzystywanych) ciekéw wodnych nalezy, jezeli wymaga tego dokumentacja projektowa,
odprowadzi¢ wode i oczyscic je zgodnie z pkt. 2, a materiat odspojony z przekroju koryta cieku nalezy traktowac
jako materiat nieprzydatny. Wymiary wykopow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej lub poleceniami Inzyniera. Wykopy nalezy wypetni¢ zasypka klasy (rodzaju) podanej w
dokumentacji projektowej. Uktadanie i zageszczanie materiatu powinno by¢ zgodne z rozdz.

0303. Jezeli powierzchnia ma pozosta¢ bez przykrycia, nalezy jg zabezpieczy¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa lub poleceniem Inzyniera.

Usuniecie materiatéw nieprzydatnych

Podczas wykonywania wykopéw w gruntach torfowych, w namule lub w innym nieprzydatnym gruncie,
materiaty takie nalezy usunac¢ do petnej gtebokosci ich zalegania, o ile nie przewidziano inaczej w dokumentacji
projektowej. Odspojony materiat nieprzydatny nalezy zastgpi¢ materiatem przydatnym, spetniajagcym
wymagania podane w tablicy 2 w PN-S-02205 [2], lub jak to okreslono inaczej w dokumentacji projektowej, a
nastepnie zagescic¢ zgodnie z metodami zageszczania podanymi w pkt. 03.01.5

Zageszczanie gruntu w wykopach

Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ warstwami, ktére po utozeniu nalezy zagescié.

Materiat zasypki nie moze by¢ zamarzniety, przewilgocony (wilgotnos$¢ wieksza od optymalnej), ani zawierac
zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni i innych materiatéw nieprzydatnych oraz spetnia¢ wymagania z tabl.
2 w PN-S$-02205 ). Migzszos¢ warstw zasypki powinna by¢ dobrana w zaleznosci od przyjetej metody
zageszczania.
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Wykonawca powinien zagesci¢ warstwy w wykopie, uzyskujac wymagane zageszczenie i nosnos¢ zgodnie z
Tabel 1irysunkiem 1.

Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu w wykopach oraz miejscach zerowych robét.

Procedury wyznaczania zageszczenia i nosnosci nalezy przyjmowac zgodnie z pkt. 03.03.5.

Wymagania dla wartosci wskaznika zageszczenia Is i wtérnego modutu E; nalezy przyjmowac zgodnie z
rysunkiem 1.

Wymagania dla wskaznika odksztatcenia lo w zaleznosci od rodzaju gruntéw wystepujacych w wykopie nalezy
przyjmowac zgodnie z rysunkiem 1.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie osiggajg wymaganego zageszczenia i nosnosci, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, zgodnie z rysunkiem 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w pkt. 03.03.5 nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy je uzdatni¢ w stopniu umozliwiajgcym uzyskanie wymaganego
zageszczenia.

Wymagania dotyczgce zageszczenia gruntu w wykopach podano w Tabeli 5

Tabela 5. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych.

Minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia I s

Nasypy o wysokosci Innych drég (drogi zbiorcze, tacznice)
KR5 - KR7

KR3 - KR4 KR1 - KR2

Goérna  warstwa do

L 1,03 1,00 1,00
gtebokosci 0,5 m

Ochrona wykonanych wykopéw
Ochrona wykonanych wykopdéw powinna odpowiadaé¢ wymaganiom pkt. 03.00.5.

Oile w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykonywanie wykopéw mozna zatrzymacé (wstrzymac)
na dowolnym etapie, pod warunkiem zachowania minimum 0,3m grubosci warstwy gruntu powyzej rzednych
robét ziemnych lub spodu warstwy ulepszonego podtoza, jako ochrony przed warunkami klimatycznymi.

Jezeli konieczne jest dopuszczenie ruchu budowlanego w wykopie po podtozu gruntowym zageszczonym do
rzednych robdt ziemnych, jako ochrone podtoza nalezy stosowac utozong na nim warstwe z materiatu
przydatnego o grubosci minimum 0,3m.

Po ostatecznym wyprofilowaniu i zageszczeniu wykopu do rzednych robét ziemnych, nalezy niezwtocznie
przystapi¢ do uktadania warstw nawierzchni tak, aby powierzchnia wykopu nie zostata zniszczona przez ruch
budowlany i warunki atmosferyczne.

Wykopy pod fundamenty

W przypadku stwierdzenia w dnie wykopu gruntéw spoistych w stanie plastycznym lub gruntéw niespoistych
w stanie luznym, nalezy o tym fakcie powiadomic Inzyniera, wraz z przedstawieniem do jego akceptacji sposobu
zapewnienia witasciwych parametrow podtoza pod fundament. Inzynier podejmuje decyzje na podstawie opinii

projektanta.

03.01.6 Kontrola jakosci robot
Uwagi ogdlne

Kontrola wykonania wykopdéw polega na sprawdzeniu:
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— czy odspajanie gruntéw nie pogarsza ich wtasciwosci,

— statecznosci skarp,

— odwodnienia wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

— doktadnosci wykonania wykopow (usytuowanie i wykorczenie),

—  zageszczenia gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt.

Rys.1. Wartosci wymagane w wykopach: wskaznik zageszczenia podtoza Is oraz wtérny modut odksztatcenia E;

(MPa)

Dolna Warstwa Konstrukcji

Koryto Wykopu

Grunt ulepszony

| Drogi KR1 +KR2 | I | Drogi KR3 ~KR4 | I Drogi KRS +KR7
L]

Gorna Warstwa Konstrukeji |

> E, E,
- v Is v |5 v
L .
Warstwv mineralno-asfaltowe 100
[} [ | X/ | Poziom robot ziemnvch |
100 1 120 i 120
Y Av4 Y}
I I 100 0,5m
1.0 v 80 1.0 v 80 1,03 v \
0.97 vxol 10 Vi 60I 1,0 v 80 \

Podtoze gruntowe
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D.00.03.03 Wykonanie nasypow
03.03.1 Wstep
Przedmiot Specyfikacji
Niniejszy rozdziat Specyfikacji podaje wymagania dotyczgce wykonania nasypéw.

Okreslenia podstawowe

Wskaznik zageszczenia gruntu parametr okredlajacy jakos¢ zageszczenia gruntu wbudowanego w nasyp
okreslony wzorem:

Is — Pd
Pdmax
Wskaznik odksztatcenia gruntu charakteryzujacy stan zageszczenia gruntu, okreslony

wzorem:

I, =—-=
° TF,

Wskaznik réznoziarnistosci wielkos¢ charakteryzujaca uziarnienie gruntéw, okreslona wzorem: Obliczenia
nalezy wykona¢ na wartosciach odczytanych z wykresu wykonanego w skali potlogarytmicznej gdzie pomiedzy
sitem 0,063 a sitem 125 mm bedzie znajdowato sie 12 kolejnych sit.

d
U ===
dio

03.03.2 Materiaty
1. Nasypy ziemne
a) Materiaty przydatne do nasypow

Wszystkie grunty przeznaczone na nasypy powinny spetnia¢ wymagania podane w tabeli 1 i tabeli 2 oraz w EC
7.

¢) Wskaznik réznoziarnistosci U gruntdw niespoistych powinien wynosi¢ co najmniej 3. Grunty o mniejszym
wskazniku rdéznoziarnistosci mozna stosowaé jezeli wstepne préby na poletku doswiadczalnym wykaza
mozliwo$¢ uzyskania wymaganego zageszczenia.

Gdrne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonac¢ z gruntéw niewysadzinowych (tabela 2)
o wskazniku wodoprzepuszczalnosci k = 6,0 m/dobe) i wskazniku réznoziarnistosci U = 5 . W przypadku, gdy
grunt nie spetnia tych warunkéw, wtedy te warstwy nasypu nalezy stabilizowaé spoiwem hydraulicznym.
Stabilizacje gérnych warstw korpusu nasypu ponizej rzednej robét ziemnych podano w tabelach 3 - 5.

D
Loy
dgs

gdzie:
D1s5— $rednica ziaren materiatu lezgcego nad warstwa nieprzepuszczalng, ktérego 15% przez sito dgs - Srednica
ziaren materiatu lezacego ponizej uktadanej warstwy, ktérego 85% przez sito.
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Obliczenia nalezy wykona¢ na wartosciach odczytanych z wykresu wykonanego w skali pétlogarytmicznej gdzie
pomiedzy sitem 0,063 a sitem 125 mm bedzie znajdowato sie 12 kolejnych sit.

2. Nasypy z gruntow kamienistych

Nasypy z gruntéw kamienistych z wypetnieniem wolnych przestrzeni

Kazda rozscielong warstwe materiatéw o grubosci do 0,5 m nalezy przykry¢ warstwg zwiru lub piasku, ktérym
przez ubijanie lub wibrowanie wypetnia sie wolne przestrzenie miedzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie
budowania nasypodw mozna stosowac okruchy skat, kamienie i odpady przemystowe miekkie i nie
mrozoodporne, a jako materiat wypetniajacy - materiaty sypkie o wskazniku piaskowym nie mniejszym niz 40
oraz o uziarnieniu do 5 mm, jak piasek, wysiewki z zuzla wielkopiecowego, mieszaniny popiotowo- zuzlowe.

Nasypy z gruntéw kamienistych bez wypetniania wolnych przestrzeni

Oddzielne warstwy nasypu m.in. na terenach zalewowych lub przystosowane do przepuszczania w dot
naptywajacej po zboczu wody, wykonaé mozna z materiatéw gruboziarnistych: okruchéw skat i materiatéw
odpadowych twardych o maksymalnym wymiarze ziaren 120 mm, a takze o $rednicy ziaren = 20 mm
mrozoodpornych (straty wagowe po zamrazaniu do 10 %), bez wypetniania warstw materiatem
drobnoziarnistym. Metoda tg mozna wykonywaé warstwy ponizej gtebokosci przemarzania. Przy tym sposobie
wykonania nasypu warstwy kamieniste nalezy oddzieli¢ od podtoza gruntowego pod nasypem oraz od gérnych
czesci nasypu warstwami zwiru, pospotki lub kruszywa famanego nieodsianego, spetniajgcego warunek:

gdzie:
D15 — $rednica ziaren materiatu lezgcego nad warstwa nieprzepuszczalng, ktérego 15% przez sito dgs - Srednica
ziaren materiatu lezgcego ponizej uktadanej warstwy, ktérego 85% przez sito.

Obliczenia nalezy wykona¢ na wartosciach odczytanych z wykresu wykonanego w skali pétlogarytmicznej gdzie
pomiedzy sitem 0,063 a sitem 125 mm bedzie znajdowato sie 12 kolejnych sit.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera srodki podejmowane w celu zapewnienia, iz materiat na skutek
segregacji lub oddziatywania warunkéw atmosferycznych nie utraci swojej przydatnosci do wbudowania w
nasypy z gruntéw skalistych w trakcie odspajania, transportu oraz, jezeli bedzie to konieczne, podczas
sktadowania.

Inzynier podejmuje decyzje na podstawie ekspertyzy geotechniczne;j.

Nasypy z materiatéw antropogenicznych

Nasypy z materiatéw antropogenicznych, stanowigcych zazwyczaj produkty uboczne proceséw przemystowych,
w zakresie wykraczajacym poza zapisy normy PN-S-02205 i EC 7, wymagajg wyspecyfikowania przez projektanta
szczegbtowych wymagan w zakresie ich wiasciwosci.

Nasypy przy obiektach mostowych i urzadzeniach obcych

Nasypy przy obiektach mostowych i urzadzeniach obcych nalezy wykonywac z gruntéw niespoistych o
wskazniku réznoziarnistosciU = 3.
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03.03.3 Sprzet

Wykonawca powinien uzywac nastepujgcego sprzetu:

do odspajania gruntu: koparki, fadowarki, zrywarki, mtoty pneumatyczne lub mechaniczne, do jednoczesnego
odspajania i przemieszczania gruntu: zgarniarki, spycharki, réwniarki,

do zageszczania: walce stalowe i ogumione, statyczne, wibracyjne i oscylacyjne, ptyty wibracyjne, ubijaki,
sprzet do ukfadania geosyntetykow zalecany przez producenta,

sprzet do uzdatniania gruntu (rozsypywacze, recyklery, mieszalniki).

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry jest odpowiedni dla stosowanych
materiatow i ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu, zaréwno przed, w trakcie jak
i po operacjach odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.

Dobér sprzetu do zageszania zgodnie z Tabelg 4 pkt 03.02.3.

03.03.4 Transport, przenoszenie i sktadowanie

Wykonawca powinien uzywac nastepujacych srodkéw transportu:
a. samochody samowytadowcze,

wozidta — tylko poruszajace sie w obrebie budowy,

zgarniarki i spycharki,

samochody skrzyniowe do przewozu geosyntetykdw i innych materiatéw. d. ziemiowozy

Dobér srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wybér srodkéw transportu nalezy do
Wykonawcy.

Transport materiatdéw na nasypy lub inne miejsca ich wbudowania, powinien odbywac sie jedynie wtedy, gdy
W miejscu przeznaczenia pracuje odpowiedni sprzet do rozscietania i zageszczania umozliwiajacy Inzynierowi
sprawowanie odpowiedniego nadzoru nad robotami.

Materiaty transportowane luzem nalezy przewozi¢ pojazdami przystosowanymi do bezkurzowego przewozu,
bez strat i segregacji w jego trakcie.

03.03.5 Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonywania nasypéw

Nasypy powinny by¢ budowane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono
w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian poleconych przez Inzyniera.

Materiat w nasypie nalezy uktadaé i zageszcza¢ warstwami, grunty o roéznych wiasciwosciach nalezy
wbudowywaé w oddzielnych warstwach.

Poszczegdblne warstwy materiatu w nasypie powinny miec statg migzszos¢ na catej szerokosci. Nasypy powinny
by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

Warstwy z gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé bez spadku, a warstwy z gruntu mato

przepuszczalnego ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% 01%. Uksztattowanie powierzchni warstwy
powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

Kazda wykonana warstwa nasypu musi by¢ poddana procedurze odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu.

Nasypy nalezy zageszczac od krawedzi zewnetrznej ku srodkowi.

Materiaty, a w szczegdlnosci grunty spoiste, nalezy zageszczac bezposrednio po utozeniu warstwy.
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Nalezy zapobiegac przedostawaniu sie wody w gtgb nasypu np. poprzez wykonanie, rowéw bocznych,
oddzielonych od podnéza skarpy ochronng odsadzka gruntu.

Urzadzenia odwadniajgce podtoze gruntowe powinny zapewni¢ poprawienie warunkéw wykonania nasypu (np.
przez wykonanie rowow opaskowych oraz rowdw poprzecznych w podtozu pod nasypem) oraz warunkdéw pracy
podtoza w czasie eksploatacji nasypu.

Jezeli przewiduje sie umieszczenie w nasypie konstrukcji i urzadzen, to powinny one byé wykonywane wczesniej
niz nasyp, chyba ze przewidziano inaczej w dokumentacji projektowej.

Jezeli przewiduje sie pozostawienie gruntow stabych w podfozu nasypu, nalezy zaprojektowaé i wykonaé
odpowiednie zabiegi uzdatniajgce celem uzyskania wymaganej nosnosci podtoza i dopuszczalnej wartosci
osiadania nasypu.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze
dopuscic¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem

Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by¢ uksztattowane prostopadle do osi nasypu, a woda
odprowadzana poza nasyp z zastosowaniem Scieku.

Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych, dolne warstwy nasypu, o
grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonaé z gruntu przepuszczalnego.

W przypadku, gdy nasyp moze byé wykonany jedynie po jednej stronie przyczétkow, skrzydet przyczétku, filaréw
lub Scian czotowych przepustéw, Wykonawca powinien zastosowac taka metode zageszczania gruntéw, ktéra
nie spowoduje przewrdcenia lub uszkodzenia tych konstrukcji, lub tez wywarcia na nie nadmiernych obcigzen.

Nie nalezy wbudowywac¢ w nasypy gruntéw kamienistych, gruzu betonowego i innych rodzajéw materiatéw w
brytach w tych miejscach, gdzie przewiduje sie formowanie lub wbicie pali, oraz w poblizu obiektéw obcych.

W celu uzyskania prawidtowego wskaznika zageszczenia w catym przekroju nasypu, nasyp nalezy formowacd
jako minimum 0,5 m szerszy niz w dokumentacji projektowej, a po wykonaniu korpusu ziemnego nadmiar
materiatu usunaé.

Zasady rozmieszczania gruntéw w nasypie.

Gdrne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonac¢ z materiatow jak w pkt.
03.01.2.

Grunty spoiste o wilgotnosci naturalnej bliskiej optymalnej, ktére nie wymagajg dodatkowych zabiegdéw w celu
uzyskania wymaganego zageszczenia, mozna wbudowywac¢ na dowolnym poziomie nasypu, ale winny by¢
wbudowane ponizej gtebokosci przemarzania.

W celu zabezpieczenia nasypu przed rozmyciem dopuszcza sie wykonanie tz.”brewek” na czas ukorzenienia sie
roslinnosci na skarpach.
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Kazda warstwa nasypu powinna by¢ wykonana z jednorodnego materiatu. Nie mozna dopusci¢ do wymieszania

sie w formowanym nasypie gruntéw o réznej wodoprzepuszczalnosci.

Wartosci nominalnych nachylen skarp drogowych

Skarpy nasypow drog klasy A i S powinny mie¢ pochylenie:

1: 3 przy wysokosci skarpy nasypu do 2 m

1: 1,5 przy wysokosci skarpy nasypu od 2 do 8 m.

Skarpy nasypow drég klasy GP i drég nizszych klas powinny mieé pochylenie 1:1,5.

Pochylenie skarp nasypow jest zawsze ustalane na podstawie obliczen ich statecznosci, zgodnie z polskg norma,

gdy:

skarpa nasypu ma wysokos¢ wieksza niz 8 m

skarpa nasypu ma wysokos¢ wieksza niz 6 m i pochylenie wieksze niz 1:3

nasyp bedzie budowany z materiatu lub w gruncie wymagajacym szczegdlnych procedur technicznych lub
technologicznych

nasyp bedzie budowany w gruncie o matej nosnosci

nasyp bedzie budowany na terenie osuwiskowym

nasyp bedzie budowany na terenie podlegajgcym wptywom eksploatacji gérniczych

skarpa nasypu bedzie narazona na dziatanie wéd ptynacych lub stojgcych na terenie zalewowym.

Pochylenie skarpy nasypu moze by¢é mniejsze niz okreslone w punktach 1) i 2), jezeli nie wystepuje zaden z

przypadkéw wymienionych w punkcie 3), a za zmiang pochylenia przemawiajg wzgledy utrzymania,

ekonomiczne lub estetyczne.

Skarpy nasypow powinny by¢ umocnione obudowg roslinng, a w przypadkach, o ktérych mowa w

punkcie 3) takze w inny sposéb

Tabela 6. Wartosci nominalnych nachylen skarp dla gruntéw spoistych i wartosci $cinania

Wysokos$¢ | Nachylenie | Nachylenie | Wskaznik Ciezar Kat tarcia
Typ - s Kohezja ¢
zbocza h [ | skarpy skarpy plastycznosci | objetosciowy | wewnetrznego
gruntéw . [kN/m?]
m] wykopu nasypu Ip[%] p Mg/m? p []
0do3 1:1,25
3do6 1:1,6 . 5
Pyty 6do9 1:1,75 <10 1800
9do 12 11,9 2,5%
12do15 |12
0do3 1:1,25 1:1,25
Gliny 3do6 1:1,25 1:1,6 10
piaszczyste i | 6do 9 1:1,4 1:1,8 10 do 20 1900 25
pylaste 9do 12 1:1,6 1:1,9 5*
12 do 15 1:1,7 1:2
0do3 1:1,25 1:1,25
Gliny 3do6 1:1,25 1:1,7 20
piaszczyste
6do9 1:1,25 1:2,1 20 do 30 2000 17,5
i pylaste
. 9do 12 1:1,7 1:2,4 10*
zwiezte
12 do 15 1:1,2 1:2,5

Strona 40




SST - BUDOWA BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO Z CZESCIA BIUROWA NA TERENIE SIEDZIBY MPKiK PRZY UL. LIPOWEJ 76A W LESZNIE

0do3 1:1,25
35
3do6 1:1,25
Ity 6do9 1:1,25 >30 2000 10
9do 12 1:1,5
17,5*
12do 15 1:1,2

“* Wartosci spojnosci oznaczone gwiazdka stosuje sie do obliczen statecznosci skarp

Budowa nasypu na zboczu

Jezeli teren pod nasyp ma pochylenie wieksze niz 1:5 nalezy w celu zabezpieczenia nasypu przed zsuwaniem
sie wyciaé w zboczu stopnie o wysokosci od 0,5 m do 1 m. Szerokos¢ stopni nalezy przyjmowaé w granicach od
1 m do 2,5 m, a spadek goérnej powierzchni okoto 4% - w kierunku zgodnym ze spadkiem zbocza w gruntach
stabo przepuszczalnych, lub w przeciwnym do spadku zbocza w gruntach o duzej przepuszczalnosci (co najmniej
piaski Srednioziarniste).

Przy pochytosci zbocza wiekszej niz 1:2 statecznos¢ nasypu nalezy zabezpieczy¢ wg indywidualnej dokumentacji
projektowe;j.

Obcigzenie nasypu nadktadem

Ewentualne obcigzenie nasypu nadktadem nalezy wykona¢ wg indywidualnej dokumentacji projektowej.

Wykonanie nasypdw nad przepustami.

Nasypy w obrebie przepustow nalezy wykonywaé jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zageszczonych poziomych warstw gruntu. Materiat nalezy rozktadaé réwnomiernymi warstwami. Nie nalezy
takze formowaé pryzm nad przepustem. Uktadanie i zageszczanie warstw powinno by¢ prowadzone
rownomiernie, tak aby rury przepustu nie ulegty przesunieciu, odksztatceniu lub uszkodzeniu. W odlegtosci do
0,3 m od jakiejkolwiek czesci przepustu lub spoiny nie nalezy stosowaé ubijakdw mechanicznych.

Zasypki obiektéw budowlanych.

Z zastrzezeniem ograniczen warunkow w pkt b i c ponizej, zasypke nad i wokot obiektéw nalezy zagescic¢ zgodnie
z wymaganiami PN-S-02205 i wg EC 7.

Jezeli wymaga sie wykonania zasypki do tej samej rzednej po kilku stronach obiektu, rzedne zageszczonej
zasypki po przeciwlegtych stronach budowli nie powinny w trakcie jej wykonywania réznic sie od siebie wiecej
nizo0,5m.

W odlegtosci do 2 m od obiektu rzedna zasypki po zageszczeniu nie powinna w czasie jej wykonywania réznic¢
sie wiecej niz 0,25 m od rzednych na pozostatym obszarze zasypki. Wykonawca do zageszczenia zasypki w tej
strefie powinien stosowa¢ jedynie nastepujacy sprzet:

walce wibracyjne o nacisku na 1 m szerokosci nie przekraczajgcym 1300 kg i o masie

catkowitej nie przekraczajacej 1t,

ptyty wibracyjne o masie nie przekraczajacej 1 t,

ubijaki wibracyjne o masie nie przekraczajacej 75 kg.
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Wykonywanie nasypdw w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

W okresach deszczéw i mrozéw nasypy zaleca sie wykonywac jedynie z gruntdw i materiatéw przydatnych bez
zastrzezen wg normy PN-S-02205 i wg EC 7. Wykonawca w Projekcie Zapewnienia Jakosci przedstawi do
akceptacji Inzyniera Kontraktu sposdb prowadzenia robét ziemnych w czasie opaddw i przy temperaturze
bliskiej 0 °C.

Zageszczanie i nosnosé nasypow dobor technologii uktadania i zageszczania nasypu

Procedury uktadania i zageszczania nasypu powinny zapewniaé statecznos¢ nasypu podczas catego okresu
budowy i nie wywiera¢ niekorzystnego wptywu na naturalne podtoze pod nasypem badZ na konstrukcje i
urzadzenia umieszczone w hasypie.

Kryteria zageszczenia nalezy ustala¢ dla kazdej warstwy, w zaleznosci od jej lokalizacji, przeznaczenia nasypu i
wymagan co do jego zachowania.

W celu opracowania witasciwej procedury zageszczania nalezy wykonaé¢ prdébne zageszczanie (poletko
doswiadczalne) z uzyciem materiatu, ktéry ma by¢ zastosowany oraz sprzetu, ktérym materiat bedzie
zageszczany.

Zageszczanie gruntow w podtozu nasypu.

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych zalegajgcych w gdrnej strefie
podtoza do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz
okreslona w Tabeli 7, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.
Jezeli to wymaganie nie moze byc¢ spetnione przez bezposrednie zageszczanie, nalezy podja¢ inne srodki w celu
doprowadzenia podtoza do powyzszych wymagan, przyktadowo poprzez uzdatnienie spoiwem hydraulicznym.

Tabela 7. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w nasypach i podtozu gruntowym

Minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia [ s

Nasypy o wysokosci Innych drég (drogi zbiorcze, tgcznice)
KRS - KR7
KR3 - KR4 KR1 - KR2

Gdérna warstwa nasypu do

L. 1,03 1,00 1,00
gtebokosci 0,5 m
W nasypie do gtebokosci 2

yp . 8¢ 1,00 0,97 0,97

m ponizej 0,5 m
W nasypie o wysokosci
ponad 2 m w czesci 0,97 0,97 0,95
ponizej 2 m
Podtoze nasypu o

L. 1,00 0,97 0,95
wysokosci do 2 m
Podtoze nasypu o

L. 0,97 0,97 0,95
wysokosci ponad 2 m

Wymagania dotyczgce zageszczania oraz nosnosci warstw nasypu
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Oceny zageszczenia dokonuje sie na podstawie:

— wskaznika zageszczenia Is wg norm: BN-6931-12 , PN-B-04481 i wg EC 7,

— pordéwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia (wskaznik odksztatcenia lo). Wskaznik
odksztatcenia lo wyznacza sie wg procedury [ zat. A.]

— Oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuje sie na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia E;, za pomoca obcigzenia statycznego ptyta o sSrednicy 300 mm (Tabela 8), lub w
stosownej czesci przysztego dokumentu odniesienia jg zastepujacego.

Koricowe obcigzenie doprowadza sie do maksymalnego nacisku wg Tabeli 8:

— 0,25 MPa - przy badaniu gruntu podtoza lub gérnej czesci nasypu, obliczenia wykonuje sie dla zakresu
odksztatcen i naciskow 0,05 — 0,15 MPa

— 0,35 MPa - przy badaniu ulepszonego podtoza nawierzchni oraz warstw konstrukcyjnych,

— obliczenia wykonuje sie dla zakresu odksztatcen i naciskow 0,15 — 0,25 MPa

Tabela 8. Badanie nosnosci gruntu

Badanie nosnosci gruntu — ptyta naciskowa g 300 mm (VSS)
Zakresy naciskéw [MPa]
_ Koncowy ) Gérny zakres | Dolny zakres
Warstwa konstrukcyjna maksymalny nacisk naciskow do | naciskéw do
[(MPa] odczytu odczytu
odksztatcenia odksztatcenia
Warst t dtoz 5
arstwy gruntu podfoza oraz gorne 0,25 0,05 0,15
warstwy nasypu
Warstwy mrozoochronne 0,35 0,15 0,25
Warstwy podbudowy (KESM) 0,35 0,15 0,25

Dopuszcza sie rowniez stosowanie innych metod okreslania zageszczenia, jak przyktadowo ptyta dynamiczng,
aparatem izotopowym, LPD, sonda DCP, FWD, EDG itp., z uwzglednieniem witasciwych dla danej metody
ograniczen w zakresie stosowalnosci (przyktadowo: ptyte dynamiczng mozna stosowac tylko do gruntéw
niespoistych lub spoistych w stanie pétzwartym lub zwartym, o uziarnieniu do 63 mm i w zakresie EvD = 15 +
70 MPa) oraz potwierdzonej i uznawanej korelacji do przywotanych wyzej metod tradycyjnych.

Tabela 9. Wymagany wtérny modut odksztatcenia E; na powierzchni warstwy KR1 — KR2

WYMAGANY WTORNY MODUL ODKSZTALCENIA E, NA POWIERZCHNI WARSTWY

KR1 - KR2

Kategoria ruchu ; : : e B
Przy stwierdzonej grupie no$nosci

Grupa nosnosci podtoza Gl G2 G3 G4
Dolne warstwy
kon‘strukc_|'1 -~ Wis wyko.mu‘e 3¢ Wykonuje si¢ jako | Wykonuje si¢ jako | Wykonuje si¢ jako
nawierzchni ulepszenia, jesli “dna warstwe: S I B ; WA
grunt rodzimy jedng warstwe; jedng warstwe; jedng warstwe;
Ayl i y dui E, | Wymagany modut | wymagany modut | wymagany modut
Warstwa ulepszonego | 0S148nd! modut £ E, > 80 MPa E, > 80 MPa E» > 80 MPa
>80 MPa
podioza
Grunt rodzimy w
wykopie lub grunt E, > 80 MPa E, > 50 MPa E, > 35 MPa E, > 25 MPa

nasypowy

*Dotyczy warstw konstrukcji nawierzchni
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Tabela 10. Wymagany wtérny modut odksztatcenia E; na powierzchni warstwy KR3-KR4

WYMAGANY WTORNY MODUt ODKSZTALCENIA E; NA POWIERZCHNI WARSTWY

Kategoria ruchu

KR3 - KR4 Przy stwierdzonej grupie nosnosci

Grupa nosnosci podtoza | G1 G2 G3 G4
Dolne warstwy konstrukcji
nawierzchni* E; > 100 MPa E; > 100 MPa E;> 100 MPa | E;2 100 MPa
nie wykonuje sie| nie wykonuje sie
ulepszenia, jesli| ulepszenia, jesli grunt
W?:tf"'a ulepszonego| grnt rodzimy rodzimy E;>50 MPa | E»>50 MPa
odtoza
P osiggnat modut E; osiggnat modut E;
> 80 MPa > 50 MPa
Grunt rodzimy w wykopie
E,> 80 MPa E; > 50 MPa E; > 35 MPa E; > 25 MPa
lub grunt nasypowy
*Dotyczy warstw konstrukcji nawierzchni
Tabela 11. Wymagany wtérny modut odksztatcenia E; na powierzchni warstwy KR5S - KR7
WYMAGANY WTORNY MODU+t ODKSZTALCENIA E; NA POWIERZCHNI WARSTWY
Kategoria ruchu KR5 - KR7 Przy stwierdzonej grupie nosnosci
Grupa nosnosci podtoza | G1 G2 G3 G4
Dolne warstwy
. . . |E2>120 MPa E2 > 120 MPa E2 2120 MPa | E2 > 120 MPa
konstrukcji nawierzchni
nie wykonuje sie, nie wykonuje sie, jesli
Warstwa  ulepszonego| jesli grunt rodzimy grunt rodzimy  osiagnat E.>50 MP E,> 50 MP
. > a > a
podtfoza osiggnat modut E, moduf E; 2 50 MPa ’ ’
> 80 MPa
Grunt rodzimy w
wykopie  lub  grunt|E,>80 MPa E> > 50 MPa E;>35MPa |E;2>25MPa
nasypowy

*Dotyczy warstw konstrukcji nawierzchni

Tabela 7
Tabela 9+11

Wymagania dla wartosci wskaznika zageszczenia Is

Wymagania dla wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E.

Dla gruntdw w nasypach, nieuzdatnianych spoiwami, wymagane wskazniki zageszczenia |s oraz wartosci

wtérnego modutu E; nalezy przyjmowac w zaleznosci od kategorii ruchu i od poziomu zalegania warstw wg

rysunku 1.

Wymagania dla wskaznika odksztatcenia I, w zaleznosci od rodzaju gruntéw wystepujacych w nasypie.

a) Wskaznik odksztatcenia |, nie powinien by¢ wiekszy niz: - dla zwiréw, pospétek i piaskow:
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2,2 przy wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia Is> 1.0

2,5 przy wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia Is< 1.0

dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytdw, glin, glin ilastych, glin zwieztych,) - 2,0
dla gruntéw rdznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospdtek gliniastych, pytéw piaszczystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0

dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 4,0

dla gruntéw antropogenicznych— na podstawie badan poligonowych .

Wymagania dla wilgotnosci gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:
w gruntach niespoistych +0%,-2%
w gruntach mato i srednio spoistych +0%,-2%

w mieszaninach popiotowo-zuzlowych + 0 %, - 5%

03.03.6 Kontrola jakosci robot

Odcinek doswiadczalny dla nasypéw

Prébne zageszczenie nalezy wykonac dla kazdego rodzaju materiatu do nasypu, w celu wykazania, ze
zaproponowane przez Wykonawce metody i sprzet sg odpowiednie. Wykonawca powinien przygotowac
program pobierania i badania prébek, i dostarczy¢ go Inzynierowi co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac
na poletku doswiadczalnym.

Odcinek doswiadczalny powinien charakteryzowaé sie minimalng powierzchnig 300m? i powinien by¢
wykonany na terenie oczyszczonym z ziemi urodzajnej, na ktérym uktada sie materiat pasami o szerokosci nie
mniejszej niz 2m. Poszczegdlne warstwy uktadanego materiatu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubosé, z
tym ze wszystkie muszg miesci¢ sie w granicach ustalonych dla danego sprzetu zageszczajacego. Wilgotnos¢
materiatu powinna by¢ réwna optymalnej z dopuszczalnymi tolerancjami. Materiat utozony na poletku wedtug
podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przejsé sprzetu nalezy zbadaé
zageszczenie warstwy.

Badanie zageszczenia nalezy wykonac co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2 powinny umozliwié
ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych wynikéw
zageszczenia z wymaganiami podanymi w tabeli 1 dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebna liczbe
przejs¢ oraz grubos¢ warstwy rozktadanego gruntu.

Projekt poletka doswiadczalnego, wykonanie oraz uzyskane wyniki podlegajg ocenie w ekspertyzie
geotechniczne;j.

Badania do odbioru korpusu ziemnego

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podano w Tabeli 12.

Strona 45



SST - BUDOWA BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO Z CZESCIA BIUROWA NA TERENIE SIEDZIBY MPKiK PRZY UL. LIPOWEJ 76A W LESZNIE

Tabela 12. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

o o . o Dopuszczalne
Lp. |Badanacecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw .
tolerancje
1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego + 10cm
2 Pomiar szerokosci dna rowéw . ) . | £5cm
Pomiar tasmg, szablonem, fatg o dtugosci 3 m i
3 Pomiar  rzednych  powierzchnil 5ziomica lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na| + 1, - 3cm
korpusu ziemnego prostych, w punktach gtéwnych tuku,
4 Pomiar pochylenia skarp co 100 m na tukach o R 0 100 m; co 50 m na tukach <| * 10%tga
Pomiar rownosci powierzchni 100m oraz w miejscach, + 3cm
5 korpusu ktére budza watpliwosci
6 Pomiar rownosci skarp +10cm
7 Pomiar spadku podtuznego| Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m 341
-3,+1cm
powierzchni korpusu lub dna rowu | oraz w punktach watpliwych.
. L ., .|Zageszczenie i nosnos¢ okresla sie dla kazdej utozonej| -
Badanie zageszczenia i nosnosci ) . . 3
8 warstwy lecz nie rzadziej niz raz na kazde 500 m
gruntu
nasypu.

Rys.2. Wartosci wymagane w nasypach: wskaznik zageszczenia podtoza Is oraz wtérny modut odksztatcenia E;
(MPa)

Dolna Warstwa Konstrukcji (KLMS) Gorna Warstwa Konstrukcji |

i warstwa mrozoochronna

M A | I Vs v

Warstwv mineralno-asfaltowe E- 180
[ | 1 \vall Poziom robot ziemnvch
i l | |
100 120 120\ /
Y Av4 Y
Grunt ulepszony 4
1.0 v 80 v, 1,03 v 100 0,5 m

| |
0.97 \v/ 80' 1,0 v sol 1,03 v % \ v 2m

0.95 I 0.97 I 0.97

E;

Drogi KR1 +KR2 | I I Drogi KR3 KR4 | I Drogi KR5 ~KR7
-

>

Podloze gruntowe G1
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét
drogowych zwigzanych z zadaniem : ,,Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czescig biurowa jako budynek

energooszczedny na terenie siedziby MPKiK przy ul. lipowej 76a w Lesznie wraz z infrastrukturg techniczng,
utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujacych w granicach dziatki”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w
STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz
potozenia obiektow inzynierskich.

Zakres robot obejmuje odtworzenie w terenie:

- trasy drogowej

- sporzadzenie szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacjg w terenie znakami granicznymi typ

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych)

- wyznaczenie parametrow tuku

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych

- zastabilizowanie punktow w sposdb trwaty, ochrona ich przez zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposéb ufatwiajgcy odszukanie i odtworzenie

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

a) pomiar wysokosciowy w osi i w innych charakterystycznych miejscach trasy,

b) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

c) wyznaczenie parametrow tukéw pionowych i poziomych,

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych w miejscach charakterystycznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w

sposéb ufatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

f) wyznaczenie skarpownikéw umozliwiajgcych budowe wykopdw i nasypow.

1.3.2 Wyznaczenie obiektu inzynieryjnego.

Wyznaczenie obiektu inzynieryjnego obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktéw
wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposéb
ufatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu.

Dla kazdego obiektu mostowego nalezy zatozy¢ dodatkowo szczegdtowg osnowe realizacyjng umozliwiajacg
dobra widocznos$¢ realizowanego obiektu zapewniajgcg szybkg obstuge i wysoka doktadnos¢ prac tyczeniowych
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i kontrolnych na kazdym etapie robét. Zatozy¢ trwate repery odniesienia dla obserwacji osiadan obiektu w
trakcie budowy i eksploatacji.

1.3.3. Szkic przebiegu granic.

Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacjg w
terenie znakami granicznymi typ 36a (zgodnie z normg BN-67/6744-09) i $wiadkami betonowymi tych znakéw
wykonanymi zgodnie z zatgczonym rysunkiem (zat. Nr 1) nie rzadziej niz 1000m.

Warunki wykonania szkicu:
1. Granice zastabilizowaé znakami granicznymi i sSwiadkami betonowymi osadzonymi na granicy kopca
granicznego od strony zewnetrznej pasa drogi.

2. Szkic nalezy sporzadzié¢ w skali 1:1000 w formie A-3

3. Szkic powinien zawierac:

a) nazwe wojewdédztwa, gminy, obrebu

b) w tytule napis: ,,Szkic przebiegu granic prawnych pasa drogowego wezta drogowego ,,Sosnica”

c) kilometraz poczatkowy i koricowy opracowywanego odcinka

d) szkic lokalizacji

e) punkty graniczne wraz z numeracjg i rodzajem stabilizacji

f) miary od krawedzi jezdni do punktu granicznego

g) linie graniczne z miarami czotowymi

h) grunty pozostajagce w dniu 31 grudnia 1998 r. we wtadaniu Skarbu Panistwa, nie stanowigce ich

wtasnosci, a zajete pod drogi publiczne (art. 73 ust. 1 z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajace
ustawy reformujgce administracje publiczng Dz. U. nr 1332 1998 r.)

i) opis skrzyzowan i rzek

j) szczegOty sytuacyjne stuzgce do identyfikacji potozenia punktédw granicznych w terenie w zasiegu po
10 m od granic pasa drogowego

- krawedzie jezdni

- o$ drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu krawedzi jezdni
- stupki hektometrowe z opisem

- przepusty

- poczatek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne)

- ogrodzenia trwate i chodniki

- swiadki punktow referencyjnych

- pojedyncze drzewa

- kontury lesne

- stupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajdujace sie w odlegtosci do 10 m od granicy

- numery dziatek w pasie drogowym i przylegtych oraz kierunki ich granic
4, Do szkicu nalezy dotgczy¢:

- wykaz wspotrzednych punktéw granicznych (plik w formie txt),

- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formie dxf,

- mape ewidencyjng,

- wypisy z rejestrow gruntow dla wszystkich dziatek w pasie drogowym,
- odbitke istniejacej mapy zasadniczej lub syt. —wys. w skali szkicu

Ponadto jako zaftacznik do pomiaru powykonawczego nalezy sporzadzi¢ wykaz zmian gruntowych jako
dokument potrzebny do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntéw dotyczacych sposobu
uzytkowania (uzytek rolny lub lesny na drodze).

1.4. Okreslenia podstawowe

Strona 48



SST - BUDOWA BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO Z CZESCIA BIUROWA NA TERENIE SIEDZIBY MPKiK PRZY UL. LIPOWEJ 76A W LESZNIE

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - Poczgtek, koniec trasy, poczatek, srodek i koniec tuku kotowego, poczatek i koniec
krzywej przejsciowej, punkty kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, poczatek i koniec projektowanych
obiektéw inzynierskich

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektows,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji roboét budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0sdb trzecich;

- ochrony Srodowiska;

- warunkdéw bezpieczenstwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkdéw organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STWiIORB DM. 00.00.00 ,, Wymagania Ogdlne”.

1.6. Wspdlny Stownik Zamowien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robdt Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdwienia
podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB DM.00.00.00
»Wymagania ogdélne”

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowa¢, dla punktéw utrwalanych w istniejgcej
nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

Pale drewniane umieszczone poza granica robdét ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
miec $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m
i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejagcej nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5 mm
i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” punktu granicznego wg rys. nr 1, pomalowany na z6tto z czarnym napisem, wykonany z
betonu B-25 zbrojonego 4 pretami B 10mm.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM. 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania takiego sprzetu, ktéry pozwoli na osiggniecie wymaganych
doktadnosci, zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i réwniez przy opracowaniach kartograficznych.

Do wykonania prac pomiarowych nalezy stosowacé sprzet i narzedzia okreslone w STWiIORB lub w instrukcjach
technicznych obowigzujacych w geodezji i kartografii. Wszelkie urzgdzenia pomiarowe powinny posiadad atesty
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i aktualne Swiadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zaréwno teodolitow,
niwelatoréw, dalmierzy, tachimetréow elektronicznych, odbiornikéw GPS, wykrywaczy urzadzen podziemnych,
ploterdw itp., jak i prostych przyrzaddw takich jak tasmy i ruletki. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany.

Rodzaj sprzetu zalezny jest od przyjetych w STWiIORB dokfadnosci.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac oraz zgodnos¢ ich wykonania z obowigzujacymi przepisami
prawnymi i technicznymi, ustaleniami STWiORB oraz poleceniami Zamawiajacego.

Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego sg istotnymi elementami
zlecenia i jakiekolwiek wymagania wystepujace w jednym z tych dokumentdw s tak samo wigzace, jak gdyby
wystepowaty one we wszystkich innych dokumentach. Wymiary okreslone liczbg sa wazniejsze od wymiaréw
wynikajgcych ze skali rysunku.

Wykonawca nie moze wykorzystaé jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakéw w specyfikacjach na swoja
korzys¢. W przypadkach, gdy Wykonawca wykryje btedy, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Zamawiajgcego, ktéry wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy i przepisami
prawnymi oraz poleceniami Zamawiajgcego (wszelkie polecenia i uzgodnienia miedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawcg wymagajg formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wynikajace z
nieprawidtowego wykonania prac.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢
prace do osrodka dokumentacji, (jezeli zgodnie z przepisami podlegajg one zgtoszeniu), a nastepnie po ich
zakonczeniu przekazaé materiaty i informacje powstate w wyniku tych prac do panstwowego zasobu
geodezyjno kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowaé nad nimi bezposredni nadzor i
kontrole wytacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej,

b) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizacji inwestycji,

c) wytyczenie punktdéw gtéwnych trasy i obiektdw inzynierskich,

d) biezacy obstuge geodezyjng budowy,

e) pomiary przemieszczen i odksztatcer prowadzone w miare potrzeby do korca okresu gwarancyjnego,
f) inwentaryzacje powykonawcza,

g) odtworzenie granic pasa drogowego po zakorczeniu inwestycji.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przejgé¢ od Zamawiajgcego czes¢ projektu zawierajacg
zwymiarowanie geodezyjne catego zadania w formie cyfrowej. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia sie
od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji
Projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiardw przez Inzyniera.

Punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposdb
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robdt. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt naleza do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.3. Odtworzenie punktéw granicznych pasa drogowego - wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi oraz
jednoznaczne i widoczne oznakowanie tego pasa w terenie — na podstawie wspdtrzednych punktéow
granicznych otrzymanych od Zamawiajgcego razem z czescia zwymiarowania geodezyjnego.

5.4. Zatozenie osnowy realizacyjnej

a) prace przygotowawcze — zatozenie osnowy realizacyjnej powinno by¢ poprzedzone:
. zapoznaniem sie z projektem technicznym,
o pozyskaniem danych dotyczacych panstwowych osnéw geodezyjnych w Powiatowym Osrodku

Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej,

. wywiadem terenowym,

o rozpoznaniem wymaganych doktadnosci tyczenia,

. analizg i oceng zebranych materiatéw,

. opracowaniem projektu osnowy realizacyjnej zaakceptowanego przez Inzyniera,

b) punkty osnowa realizacyjnej powinny:

. zapewnia¢ dobrg widocznos¢ na realizowany obiekt a jednoczesnie trwatg stabilizacje i nie narazenie

na zniszczenie w trakcie prowadzenia robot,

o odlegtosci pomiedzy punktami ponizej 300 metréw,

o odpowiadaé kryteriom doktadnosciowym poziomej osnowy szczegdtowej Ill klasy oraz szczegdtowej
osnowy wysokosciowej lll klasy nawigzanej do osnowy Il klasy.

5.5. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowag oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne niwelety
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punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

5.6. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopdw gtebszych
niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac¢ do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta powinna odpowiadaé co najmniej odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypdw i wykopow o ksztatcie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.

5.7. Wyznaczenie potozenia obiektéw mostowych

Podstawg wytyczenia kazdego obiektu jest sporzadzony w wyniku geodezyjnego opracowania projektu szkic
dokumentacyjny. Dla kazdego z obiektéw mostowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie punktéw gtéwnych obiektu,
b) wyznaczenie trwatych reperéw odniesienia.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.4.

5.8. Ochrona wtasnosci

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci prywatnej i
publicznej. W razie wyrzadzenia szkdd, w zwigzku z wykonywaniem prac geodezyjnych (zniszczenie znakéw
granicznych, drzew, krzewow, nasadzen, plonéw itp.), Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia tych szkéd
lub wyptacenia odszkodowania.

5.9. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy. W szczegdlnosci dotyczy to
pomiaréw wykonywanych na istniejacych drogach a takze przy inwentaryzacji urzadzen podziemnych
(otwieranie, przewietrzanie i wchodzenie do komodr i kanatéw), prac na wysokosciach i pod liniami
energetycznymi. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢é prace prowadzone na drogach publicznych
odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac petnej,
wewnetrznej kontroli. Kontrola ta powinna by¢ tak zorganizowana, aby na biezaco zapewniata mozliwos¢
Sledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz usuwania nieprawidtowosci moggcych mie¢ wptyw na
kolejne etapy. Z przeprowadzonej wewnetrznej koricowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych
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Wykonawca (osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowigzek sporzadzi¢ protokét,
ktéry bedzie stanowit jeden z dokumentéw do odbioru prac.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. Obmiar robo6t
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest hektar (ha) odtworzenia potozenia punktéw wysokosciowych z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest ryczatt wykonanego zastabilizowania przebiegu granic prawnych pasa drogowego
wraz ze sporzadzeniem szkicu przebiegu granic prawnych z wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

8. Odbiér robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposdb odbioru roboét

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na witasny koszt.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednego m? wykonania odtworzenia trasy i punktéw wysokoéciowych obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- prace przygotowawcze,

- zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robdt;

- zatozenie osnowy realizacyjnej,

- wyznaczenie osi trasy i punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie parametréw fukéw poziomych i pionowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych w punktach charakterystycznych trasy na podstawie wiasnych
pomiaréw wykonanych wczesniej w terenie (odcinki objete zgtoszeniem),

- wyznaczania przekrojéw poprzecznych w punktach charakterystycznych dla chodnika i zatok
autobusowych,
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- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

- zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochronaich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- transport i koszty materiatéw (znakéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, pretéow
stalowych, farby itp.)

10. Przepisy zwigzane
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, W-wa
1979

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma. GUDiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna. GUDIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Norma BN —67/6744-09

Ogdlne Specyfikacje Techniczne GDDP z 1998r GG - 00.00.00; Wymagania ogdlne

W o N Uk W

10. Ogdlne Specyfikacje Techniczne GDDP z 1998r GG - 00.11.02; Zatozenie osnowy realizacyjnej przy
budowie drdg i obiektéw mostowych.
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D.01.02.02 Usuniecie warstwy humusu
1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét
drogowych zwigzanych z zadaniem : ,,Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czescig biurowa jako budynek

energooszczedny na terenie siedziby MPKiK przy ul. lipowej 76a w Lesznie wraz z infrastrukturg techniczng,
utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujacych w granicach dziatki”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w
STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

Nadmiar usunietego humusu, ktéry nie zostanie wykorzystany do robét w ramach kontraktu stanowi wtasnosé
Wykonawcy. Koszt robét zwigzanych z usunieciem humusu nalezy pomniejszy¢ o wartos¢ uzyskanego humusu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4.1. Humus - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacja Projektows,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

organizacji robot budowlanych;

zabezpieczenia interesu 0sdb trzecich;

ochrony Srodowiska;

warunkoéw bezpieczenstwa pracy;

zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

warunkdéw organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STWiIORB DM. 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.6. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdwienia
podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet
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3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

spycharki,

rowniarki,

topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajacy zastosowania
takiego sprzetu.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem spycharek i przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér
Srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdéw i w innych miejscach wskazanych w
Dokumentacji Projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdéw oraz do innych czynnosci okreslonych w Dokumentacji
Projektowe;.

Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowic
zagrozenie dla bezpieczeristwa robét, nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie
prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej,
STWIORB lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie
stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.
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Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Nadmiar humusu jest wtasnoscig Wykonawcy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) zdjecia warstwy humusu z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy (m?) odwiezienia nadmiaru humusu z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na witasny koszt.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena metra kwadratowego (ha) humusu przeznaczonego do wbudowania obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajgcych z
przyjetej technologii robdt;

wytyczenie miejsc zdjecia humusu

zdjecie warstwy humusu,

transport humusu,

biezgce oczyszczanie drég dojazdowych z resztek przewozonego humusu nanoszonego kotami pojazdow,

hatdowanie humusu w pryzmy wzdtuz drogi lub zatadunek i odwdz na tymczasowe sktadowisko Wykonawcy,
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rekultywacja terenu po likwidacji odkfadu,

uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

Cena metra kwadratowego (m?) odwiezienia nadmiaru humusu obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajgcych z
przyjetej technologii robdt;

odwiezienie nadmiaru humusu,

biezgce oczyszczanie drég dojazdowych z resztek przewozonego humusu nanoszonego kotami pojazdow,
hatdowanie humusu w pryzmy wzdtuz drogi lub zatadunek i odwdz na tymczasowe sktadowisko Wykonawcy,
rekultywacja terenu po likwidacji odkfadu,

uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwigzane

Nie wystepuja.
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 Wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych.
1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét
drogowych zwigzanych z zadaniem : ,,Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czescig biurowa jako budynek

energooszczedny na terenie siedziby MPKiK przy ul. lipowej 76a w Lesznie wraz z infrastrukturg techniczng,
utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujacych w granicach dziatki”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w
STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem wykopdéw
w gruntach |-V kategorii i obejmuja:

wykonanie wykopow z przemieszczeniem gruntu na nasypy,

wykonanie wykopdw z przemieszczeniem gruntéw nieprzydatnych na odktad.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wykop — usuniecie gruntu w obrebie wyznaczonym projektowanym profilem drogi.

1.4.2. Odtad — miejsce poza placem budowy do sktadowania materiatu z wykopoéw zakwalifikowanego jako
niezdatny do uzycia w dalszych robotach.

1.4.3. Dokop — miejsce pozyskiwania gruntu do budowy nasypu, potozone poza strefg robét ziemnych lub
poza pasem drogowym.

1.4.4. Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy znajdujacy sie bezposrednio pod warstwami
nawierzchni.

1.4.5. Tymczasowe skiadowisko — miejsce sktadowania materiatu z wykopu do uzytku w dalszych robotach.

1.4.6. Wskaznik zageszczenia — wielkos¢ okreslajgca stan zageszczenia gruntu wyrazona wzorem:

Py
lg =—
Pds
gdzie
Ps — gesto$ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?3] zgodnie z norma
BN-77/8931-12
Pss — maksymalna gestos¢ przy wilgotnosci optymalnej, okreslona normalng prébg

Proctora zgodnie z normg PN-88/B-04481 uzyta do oceny zageszczenia gruntu
podczas robot ziemnych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i okresleniami
podanymi STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektows,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
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organizacji robot budowlanych;

zabezpieczenia interesu 0sdb trzecich;

ochrony Srodowiska;

warunkoéw bezpieczenstwa pracy;

zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

warunkdéw organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STWiIORB DM. 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.6. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robdt Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdwienia
podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWiIORB D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Warstwa technologiczna z kruszywa naturalnego oraz warstwa mrozoochronna zaliczane sg do gérnych warstw
nasypu badz wykopu przy zachowaniu wymagan podanych w STWiORB D 02.01.01 oraz D 02.03.01.

2.2. Ogolne zasady wykorzystania gruntéw

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw stanowig wtasnosé¢ Wykonawcy i powinny by¢ wywiezione
na sktadowisko odpadoéw i zutylizowane. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na placu budowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen
dotyczacych materiatdw o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie czesci nasypdw zostang przez
Wykonawce na jego koszt usuniete i wykonane powtdrnie z materiatéw o odpowiednich wtasciwosciach.
Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych powinien charakteryzowaé
sie grupg nosnosci G1. Podtoze nawierzchni zaklasyfikowane do innej grupy nosnosci, zostanie doprowadzone
do grupy nosnosci G1 w oparciu o zasady zamieszczone w Dokumentacji Projektowej oraz warunki wykonania
robot zamieszczone w odpowiednich STWiORB.

2.2. Grunty

Charakterystyka gruntéw wystepujgcych w wykopach zostata okreslona w Dokumentacji Projektowej na
podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych.

Tabela 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

Wyszczegdlnienie _ | Grupy gruntow
Lp. L Jednostki
wiasciwosci niewysadzinowe | watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu rumosz piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina glina piaszczysta zwigzta,
zwir gliniasta glina zwiezta, glina pylasta
pospdtka rumosz gliniasty zwigzta
piasek gruby 2wir gliniasty it, it piaszczysty, it pylasty
piasek sredni pospodtka gliniasta bardzo wysadzinowe
piasek drobny piasek gliniasty
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pyt, pyt piaszczysty
glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
it warwowy
2 Zawartos¢ czastek
<0,075 mm
<0,02 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<3 od 3do 10 >10
3 Kapilarnos¢  bierna
Hkb m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik piaskowy
Wp >35 od 25 do 35 <25
Wykonawca ma obowigzek wykonywania biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie

wykonywania wykopéw celem potwierdzenia ich przydatnosci do budowy nasypéw zgodnie z STWIORB D
02.03.01 pkt. 2.2.

Badania nalezy wykonac w zakresie:

wilgotnosci naturalnej (Wn),

ciezaru objetosciowego,

sktadu granulometrycznego,

zawartosci czesci organicznych,

wskaznika plastycznosci (Ip),

wskaznika zageszczenia (lIs) przy wilgotnosci optymalnej (Wopt),

wskaznika piaskowego (WP).

Na podstawie tych badan i ocenie przydatnosci gruntu w wykopie do wbudowania w nasypy, Wykonawca
opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji Inzyniera.

Jezeli badania laboratoryjne w trakcie budowy nie potwierdzg zatozen przyjetych w STWIORB, to grunt
nieprzydatny do budowy nasypow powinien by¢ odwieziony na odktad po uzgodnieniu z Inzynierem.
Wykonawca jest zobowigzany do wbudowywania w nasypy tylko grunty przydatne do ich budowy.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3

3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopéw

Do wykonania wykopéw i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe,
koparko-spycharki,

koparko-tadowarki,

spycharki ggsienicowe,

tadowarki,

réowniarki samojezdne,
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sprezarki spalinowe,

mtotéw mechanicznych,

zrywarek mechanicznych,

wiertarek mechanicznych i wiertnic,

Srodkéw do zatadunku i transportu gruntu skalistego

lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4

4.2. Transport gruntu

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawa roszczern Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Inzyniera.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady prowadzenia robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktéw wysokosciowych, usuniecie drzew i krzewdw oraz
zdjecie humusu nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami oraz poleceniami
Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robdt, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokosciowe wraz ze wszystkimi zmianami,
zatwierdzonymi przez Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjeciu warstwy humusu.

5.3. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych ujetych w Dokumentaciji
Projektowe]j, Wykonawca powinien wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd opadowych poza
obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Jezeli w opinii Inzyniera, grunt przeznaczony do odspojenia ulegt zbytniemu zawilgoceniu, co uniemozliwia jego
uzycie w odpowiednim terminie, grunt taki powinien zosta¢ odspojony i przewieziony na odktad.
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Jezeli w trakcie wykonywania robdt ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nie wykazane w
Dokumentacji Projektowej (kable, urzadzenia odwadniajgce, przewody itp.), wowczas roboty nalezy przerwaé
i powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera, ktéry podejmie decyzje odnosnie kontynuowania robét.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki
umozliwiajace szybki odptyw wdéd z wykopu.

Spadek poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz 4% w gatunkach spoistych i nie mniejszy niz 2% w gruntach
niespoistych.

Zrédfa wody u jej wycieki odstoniete przy wykonywaniu wykopéw nalezy uja¢ w dreny, rowy lub w saczki
skarpowe. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.4. Wykonanie wykopéw

5.4.1. Wykonanie wykopdw z przewiezieniem gruntu do budowy nasypéw

Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakoriczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast
do wykonania warstwy odsaczajacej.

Odspojonego gruntu nie mozna przewozi¢ na nasyp, jezeli nie jest dostepny odpowiedni sprzet do uktadania i
zageszczania warstw nasypu.

W przypadku zamarznietego gruntu mozna go odspaja¢ tylko do gtebokosci 0,5 m powyzej podioza
gruntowego.

5.4.2. Skarpy wykopow

Sposéb wykonania skarp wykopdéw i skarp rowéw powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce.

5.4.3. Rowy

Rowy boczne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w PN-S-02205:1998. Szerokos¢ dna rowu nie moze rézni¢ sie od wymiardw projektowanych o
wiecej niz 5 cm, a poziom dna rowu nie moze dawac réznic wiekszych niz -3 i +1 cm.

5.5. Zageszczenie gruntu w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni, okreslane jest na podstawie:
wskaznika zageszczenia s,

modutu odksztatcania E,.

albo innej metody zaakceptowanej przez Inzyniera, np. metoda belki Benkelmana.

Wskaznik zageszczenia Is, wyznaczony na podstawie badan gestosci objetosciowej szkieletu gruntu (Pg) wg BN-
77/8931-12 na prébkach pobranych z podtoza wykopu oraz maksymalnej gestosci objetosciowej (Pgs) szkieletu
gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-88/B-04481.

Badania ptyta o s$rednicy D > 300 mm, na podstawie ktérego okresla sie wartosci wtérnego modutu
odksztatcenia E; wg BN-64/8931-02 i stosunku lo modutéw odksztatcenia wtérnego E; do pierwotnego Es.

Modut wtérny dla gruntéw spoistych E;>45 Mpa.

Tabela 2 - Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia Is w podtozu wykopdw, zgodnie z norma ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne PN-S5-02205.1998”
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Minimalna wartos¢ Is dla:

Innych dré
Strefa korpusu (podtoza) Autostrada Y &
Kategoria ruchu KR3 — | Kategoria ruchu KR1—
KR6 KR2
Godrna warstwa podtoza w wykopie o grubosci 20
1,03 1,00 1,00
cm
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni
robot ziemnych 1,00 1,00 0,97

Dla kontroli zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, wymagania
sg nastepujace:

dla gruntéw sypkich 10 < 2,2,

dla gruntéw spoistych 1o < 2,0,

modut wtérny E; > 60 MPa.

Liczba badan wskaznika zageszczenia Is i/lub wtérnego modutu odksztatcenia E; powinna by¢ nie mniejsza niz 3
punkty na 2000 m? powierzchni podfoza w wykopie.

Jezeli grunty rodzime w podtozu wykonanego wykopu nie maja wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia
Is lub wtérnego modutu odksztatcenia E; po zageszczeniu, to nalezy podjgé srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Jezeli grunty rodzime w podtozu nadal nie spetniajg wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia podfoze
nalezy wzmocni¢ zgodnie z D 04.05.01.

5.6. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (naktadu) powyzej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania podtoza ulepszonego dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynnos$é budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére
nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw
obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

odspajanie i transport gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu pkt 5.3.,
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doktadnos¢ wykonania wykopdw pkt 5.6.,

zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.5.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest metr szescienny (m3) wykonania wykopdw z przeznaczeniem w nasyp (przerzut
poprzeczny).

Jednostka obmiarowg jest metr szeécienny (m®) wykonania wykopdw z przeznaczeniem w nasyp.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB DM.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na witasny koszt.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednego metra szeiciennego (m3) wykopdw z przemieszczeniem na nasypy (przerzut
poprzeczny) obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub

wynikajgcych z przyjetej technologii robét;

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robat,

— wykonanie wykopu z jednoczesnym przemieszczeniem w nasyp,

— prace zwigzane z zabezpieczeniem podtoza przed naptywem wody z przylegtego terenu,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

—  zageszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,

— zapewnienie bezpieczenistwa prowadzonych robét,

— wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

— rekultywacje terenu i porzgdkowanie terenu robot

Cena wykonania jednego metra szeéciennego (m3) wykopdw z przemieszczeniem na nasypy obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
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zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub

wynikajgcych z przyjetej technologii robét;

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robat,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp obejmujace: odspojenie gruntu przy uzyciu sprzetu
mechanicznego, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

—  prace zwigzane z zabezpieczeniem podtoza przed naptywem wody z przylegtego terenu,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

—  zageszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej,

— zapewnienie bezpieczenstwa prowadzonych robot,

— wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

— rekultywacje terenu i porzgdkowanie terenu robot

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

BN-88/8932-02 Podtoze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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D.02.03.01 Wykonanie nasypow
1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét
drogowych zwigzanych z zadaniem : ,,Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czescig biurowa jako budynek

energooszczedny na terenie siedziby MPKiK przy ul. lipowej 76a w Lesznie wraz z infrastrukturg techniczng,
utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujacych w granicach dziatki”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w
STWiORB DM.00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét ziemnych w czasie budowy i
obejmujg wykonanie: nasypdéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réinica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

Wzoru:

| =Pd
pds

gdzie:
Pd - gesto$c objetoéciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m?3),

Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-
B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.8. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona

Wg wzoru :
y-da
d10
gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.9 Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:
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gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998,

E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998.

1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektows,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

organizacji robot budowlanych;

zabezpieczenia interesu 0séb trzecich;

ochrony Srodowiska;

warunkoéw bezpieczenstwa pracy;

zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

warunkdéw organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STWiIORB DM. 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.6. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robdt Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdwienia
podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy (grunty)
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM 00.00.00.

Warstwa technologiczna z kruszywa naturalnego oraz warstwa mrozoochronna zaliczane sg do gérnych warstw
nasypu badz wykopu przy zachowaniu wymagan podanych w STWiORB D 02.01.01 oraz D 02.03.01.

2.2. Grunty i materiaty do nasypéw
Grunty i materiaty do budowy nasypoéw podaje tablica 1.

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-
02205:1998.
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Tablica 1. Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1994

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne

z zastrzezeniami

Tresc

zastrzezenia

Na dolne warstwy
nasypow ponizej
strefy przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,

rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospétki, réwniez
gliniaste

3. Piaski grubo, s$rednio i
drobnoziarniste, naturalne i
tamane

4. Piaski gliniaste z domieszkg
frakcji zwirowo-kamienistej
(morenowe) o wskazniku

réznoziarnistosci U>15

5. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne starych
zwatéw (powyzej 5 lat)

ze

6. tupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci  frakcji  itowej

ponizej 2%,

1. Rozdrobnione grunty skaliste

miekkie

gdy pory w gruncie skalistym beda
wypetnione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyty
piaszczyste i pyly

gdy bedg wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wdd
gruntowych i powierzchniowych

4. Piaski préchniczne, z wyjatkiem
pylastych piaskdw préchnicznych

do nasypdw nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o w. < 35%

w miejscach suchych lub przejsciowo
zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwiezte, gliny
zwiezte i gliny pylaste zwiezte oraz
inne grunty o granicy ptynnosci w, od
35 do 60%

do nasypdw nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej ponad 2%

gdy zwierciadto wody gruntowej
znajduje sie na gtebokosci wiekszej
od kapilarnosci  biernej gruntu
podtoza

8. Zuile wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia

(do 5 lat)

0 ograniczonej podatnosci na rozpad
- taczne straty masy do 5%

9. ltotupki
nieprzepalone

przyweglowe

gdy wolne przestrzenie
wypetnione
drobnoziarnistym

zostang
materiatem

10. Popioty lotne i

popiotowo-zuzlowe

mieszaniny

gdy zalegajg w miejscach suchych lub
sg izolowane od wody

Na goérne warstwy
nasypow w strefie
przemarzania

1. Zwiry i posp6fki

2. Piaski grubo i $rednio-
ziarniste

3.  Hotupki przyweglowe
przepalone zawierajace
mniej niz  15%  ziarn

mniejszych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadajgcym

pospoétkom lub zwirom

1. Zwiry i pospéfki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy ptynnosci mniejszej
niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe z
wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej >2%

pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw jak:
cement, wapno, aktywne popioty itp.

spoiwami, takimi

7. Zuile wielkopiecowe i inne

metalurgiczne

drobnoziarniste i nierozpadowe:

straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

o wskazniku no$nosci wnes>10

W  wykopach i
miejscach zerowych
do gtebokosci

przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i wysadzinowe

gdy s3 ulepszane
(cementem, wapnem,
popiotami itp.)

spoiwami
aktywnymi

Uwaga: Nasypy wykonac z gruntéw — przydatnych bez zastrzezen — wyszczegélnionych w tablicy 1.
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Dopuszcza sie wznoszenie nasypow wytacznie z gruntéw i materiatéw przydatnych do tego celu tzn. takich,
ktére spetniajg szczegétowe wymagania okreslone ponizej i s3 zaakceptowane przez Inzyniera. Akceptacja
nastepuje na biezgco w czasie trwania robét ziemnych na podstawie przedktadanych przez Wykonawce
wynikow badan laboratoryjnych.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, to wszelkie takie czesci nasypéw
zostang przez Wykonawce na jego koszt usuniete i wykonane powtdrnie z materiatéw o odpowiednich
wiasciwosciach.

Grunty do wykonania nasypow powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

zawartos¢ czastek

< 0,075 mm [%] <15

<£0,02 mm [%] <3

wskaznik piaskowy WP > 35
wskaznik réznoziarnistosci

dla dolnych warstw Uu>3

dla gérnych warstw Uu>5

zawartos¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa

wskaznik wodoprzepuszczalnosci , k” nie mniejszy niz 5,18 m/dobe dla warstwy gérnej (0,5 m).

Mieszaniny popiotowo-zuzlowe powinny spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

uziarnienie

a) zawartos¢ frakcji piaskowo-zwirowej [%] > 35

b) zawarto$¢ ziaren ponizej 0,075 mm [%] <75
zawartos$¢ nieopalonego wegla [%] <10

maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu po zageszczeniu
w aparacie Proctora wg metody | lub Il [g.cm?] >1,0
wskaznik nosnosci po 4 dobach nasycania wodg [%] >10

pecznienie liniowe materiatu

a) bez obciazenia [%] £0,2

b) z obcigzeniem 3 kN/m2 [%] <0,5

kat tarcia wewnetrznego [®] >20
kapilarnoéé bierna Hy, [m] <2,0
zawartosc¢ siarczandw (w przeliczeniu na SOs) [%] <3,0

posiadac Atest PZH.

2.3. Wymagania dla materiatéw gérnej warstwy nasypu z gruntéw niewysadzinowych

Materiaty stosowane do gérnej warstwy nasypu powinny by¢ niewysadzinowe oraz spetnia¢ nastepujace
wymagania:

wskaznik nosnosci CBR > 30%,

wskaznik wodoprzepuszczalnosci k 2 5 m/dobe,

wskaznik piaskowy WP > 35,

kapilarnosé bierna Hkb< 1,0 m,

wskaznik réznoziarnistosci U > 5.

2.4. Zrédta materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.
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Zrédfa materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét.

Przyjmuje sie, ze materiat musi by¢ dostarczony do 30 dni przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki

materiatow.

Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawce Zrddta beda zaakceptowane do wbudowania prze Inzyniera

jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne wyniki badan laboratoryjnych
prowadzonych przez Inzyniera wykazg zgodnos¢ cech materiatowych z wymaganiami.

Zatwierdzanie zrédta materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego Zrédta beda przez Inzyniera

dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktére nie spetniajg wymagan zostang odrzucone.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w STWiORB DM 00.00.00.

3.2. Dobér sprzetu zageszczajacego

Dobér sprzetu do zageszczenia nalezy do Wykonawcy. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez

Inzyniera.

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego

Rodzaje gruntu
niespoiste: piaski, zwiry, . . . L. i
p, . P Y spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste i kamieniste Uwagi o
| pospotki przydat-
Rodzaje urzadzen -
. grubos¢ liczba grubos¢ liczba grubosc¢ liczba nosci
zageszczajacych
warstwy przejsé warstwy przejsé warstwy przejsé maszyn
[m] n*** [m] n*** [m] n***
Walce statyczne
. y 0,1do0,2 4do 8 0,1do0,2 4do 8 0,2do 0,3 4do 8 1)
gtadkie *
Walce statyczne
y - - 0,2do 0,3 8do 12 0,2do 0,3 8do12 2)
okotkowane *
Walce statyczne
. N y 0,2do 0,5 6do8 0,2do 0,4 6do 10 - - 3)
ogumione
Walce wibracyjne
. 0,4do0,7 4do 8 0,2do 0,4 3do4 0,3do 0,6 3do5 4)
gtadkie **
Walce wibracyjne
vl 0,3do 0,6 3do6 0,2do 0,4 6do 10 0,2do 0,4 6do 10 5)
okotkowane **
Zageszczarki
'8652C2 03d005 |4do8 - - 02d005 |4dos 6)
wibracyjne **
Ubijaki
) . 0,2do 0,4 2 do4 0,1do0,3 3do5 0,2do 0,4 3do4 6)
szybkouderzajace
Ubijaki o masie od 1
) 4 do 10 3 do 6 3 do 6
do 10 Mg zrzucane z ) ) )
e 2,0do 8,0 uderzen w|1,0do 4,0 uderzen w|1,0do 5,0 uderzen w
wysokosci od 5 do
punkt punkt punkt
10 m

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci > 15 cm, cierisze warstwy nalezy zageszczac statycznie.
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***) Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zageszczania gérnych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntéw
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntow spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo ciezkie.
5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospdtek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopdéw

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
4.2. Transport gruntow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawa roszczern Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Inzyniera.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu zostanie wybrane przez Wykonawce, zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewnié przewdz lub przemieszczanie gruntu na
jak najkrotszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac sie w poziomie lub zgodnie
ze spadkiem terenu. Ukopy mogg miec ksztatt poszerzonych rowoéw przylegtych do korpusu. Ukopy powinny
by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robét w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczg¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypdw oraz po wydaniu zgody na piSmie przez Inzyniera.
Gtebokos¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne
powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te
beda wigczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawiajacego tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntéw
nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne,
ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.
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Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakoriczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z
otaczajacym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug odrebnej
dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce.

5.3. Wykonanie nasypéw

5.3.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyé roboty przygotowawcze,
okreslone w STWiIORB DM 00.00.00.

5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne i podtuzne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni,
wynoszgcym okoto 4% + 1% i szerokosci od 0,50 do 1,0 m.( pochylenie poprzeczne) lub szerokosci od 1,0 do
2,5m.( pochylenie podtuzne)

5.3.1.2. Zageszczenie gruntu i nosnos$¢ w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w strefie podtoza

nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz
okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogescic¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie podtoza, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podfoza zgodnie z zaleceniami D
04.05.01, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaZnika zageszczenia dla podtoza nasypdw do gtebokosci 0,5 m od powierzchni
terenu

Minimalna wartosc I dla:

Nasypy , -

L. autostrad innych drog

o wysokosci,

- i drég kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2

do 2 1,00 0,97 0,95

ponad 2 0,97 0,97 0,95

5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podtozu nasypéw

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed przystgpieniem
do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gtebokos$¢ co najmniej 15 cm, w celu
poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.

5.3.2. Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybdr gruntéw i materiatéw do wykonania nasypdéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad
podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypéw

5.3.3.1. Ogoélne zasady wykonywania nasypéw

Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono
w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez
Inzyniera.
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W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

Nasypy nalezy wykonywaé metodg warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny
by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna byé odpowiednio dobrana zgodnie z zaleceniami p. 5.3.4.5. w
zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej
warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej.

Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na
catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy
nasypu.

Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o

wspétczynniku Ki0<10° m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé
lokalne gromadzenie sie wody.

Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowaniem Scieku.

Goérng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntdw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci k=5 m/d i wskazniku réznoziarnistosci U > 5.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze
dopuscic¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypow na dojazdach do obiektéw mostowych

Do wykonywania nasypdw na dojazdach do obiektéw mostowych, na dtugosci réwnej dtugosci klina odtamu
nalezy stosowaé zwiry, pospétki, piaski sSrednioziarniste i gruboziarniste, o wskazniku réznoziarnistosci U>5 i
wspétczynniku wodoprzepuszczalnosci k10 > 10 > m/s.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nalezy spetni¢ wymagania ogdlne, sformutowane w punkcie
5.3.2.1. Wskaznik zageszczenia gruntu |s powinien byé nie mniejszy niz 1,00 na catej wysokosci nasypu (dla
autostrad gérne 0,2 m nasypu - 1,03, tablica 3).

5.3.3.3. Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustow nalezy wykonywaé jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza sie wykonanie przepustéw z innych poprzecznych
elementéw odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym
przypadku podczas wykonania nasypu w obrebie przekopu nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w pkt
5.3.3.5.

5.3.3.4. Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypdw nalezy przerwaé, jezeli wilgotnosé gruntu przekracza wartos$¢ dopuszczalng, to znaczy
jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.
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Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakorczeniu robot ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia, wedtug pkt 5.3.3.1.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa
gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypow w okresie mrozéow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze sniegiem lub
lodem.

W czasie duzych opaddéw sniegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac ani
uktadac¢ na niej nastepnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sie okresli¢
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkt 5.3.4.5.

Orientacyjne wartosci, dotyczgce grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych maszyn do
zageszczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:

w gruntach niespoistych 2%
w gruntach mato i srednio spoistych +0 %, -2 %
w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2 %, -4 %

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong w pkt 6.3.2 i
6.3.3.
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5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okreslaé za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg PN-S-02205:1998, nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest
mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia s, wedtug BN-77/8931-12.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na catej
szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartosc | dla:

Strefa innych drog
nasypu Autostrad idrég | kategoria | kategoria
ekspresowych | ruchu ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci
od powierzchni robét ziemnych:

- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 - -
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97

Warstwy nasypu na glebokosci od
powierzchni robdt ziemnych ponizej:

- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -

- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Tablica 5. Minimalne wartosci wtérnego modutu odksztatcenia gruntu w nasypach [MPa]

Minimalna wartos¢ E; dla:

Strefa innych drog
nasypu Autostrad idrdg | kategoria | kategoria
ekspresowych | ruchu ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
Na powierzchni robdt ziemnych 120 120 100

Na powierzchni 0,2 m ponizej powierzchni
robot ziemnych:

dla autostrady 100
dla pozostatych drég 100 60
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Miedzy 0,2 m — 2,0 m ponizej powierzchni
robdét ziemnych- dla autostrad 60
Na powierzchni 1,2 m ponizej powierzchni
robét ziemnych - dla pozostatych drog 60 45

Ponizej:
2,0 m ponizej powierzchni robét ziemnych —
dla autostrad 40

1,2 m ponizej powierzchni robét ziemnych

40 40

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw dla ktérych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztatcenia lp okreslonego zgodnie z normg PN-S-
02205:1998.

Wskaznik odksztatcenia lo nie powinien by¢ wiekszy niz:

dla zwirdw, pospotek i piaskow

2,2 przy wymaganej wartosci Is>1,0,

2,5 przy wymaganej wartosci Is<1,0,

dla gruntéw rdznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospdtek gliniastych, pytéw piaszczystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0,

dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic¢. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungac
warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia
warstwy.

5.3.4.5. Prébne zageszczenie

Odcinek doswiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m?, powinien by¢
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie grunt czterema pasmami o szerokosci od 3,5
do 4,5 m kazde. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubosé z tym,
ze wszystkie muszg miescic sie w granicach wtasciwych dla danego sprzetu zageszczajgcego. Wilgotnosé gruntu
powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancjg podang w punkcie 5.3.4.3. Grunt utozony na poletku wedtug
podanej wyzej zasady powinien byé nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przejs¢ maszyny nalezy okresli¢
wskazniki zageszczenia, dopuszczajac stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa,
ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykonaé co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2 powinny
umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych
wynikow zageszczenia z wymaganiami podanymi w pkt 5.3.4.4 dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie
potrzebng liczbe przejs¢ oraz grubosé warstwy rozktadanego gruntu.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
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6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
punkcie 5.2 niniejszej STWiORB oraz w dokumentacji projektowej i STWiIORB. W czasie kontroli nalezy zwrécié
szczegblng uwage na sprawdzenie:

zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiORB,
zachowania ksztattu zboczy, zapewniajacego ich statecznos¢,
odwodnienia,

zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakorczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
punktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWiORB.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypoéw,

badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
badania zageszczenia nasypu,

pomiary ksztattu nasypu.

odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatnosci gruntéow do budowy nasypéw

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrédta, jednak nie rzadziej
niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okreéli¢ nastepujgce wiasciwosci:

sktad granulometryczny, wg PN-B-04481:1988,

zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988

wilgotnos$¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988,

wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988,
granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988,

kapilarnos¢ bierna, wg PN-B-04493:1960,

wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01

granica plastycznosci.

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:
prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,

odwodnienia kazdej warstwy,

grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden
raz na 500 m? warstwy,

nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wedtug pktu 5.3.3.1 poz. d),

przestrzegania ograniczen okreslonych w punktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczacych wbudowania gruntéw w
okresie deszczow i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu
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Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podifoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci
wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami okreslonymi w punktach 5.3.1.2
i 5.3.4.4. Do biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia |s powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12, oznaczenie
modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowacé nie rzadziej niz:
jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,

jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreélenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatfcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robdot Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:
prawidtowosci wykonania skarp,

szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi
pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na porédwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych w
dokumentacji projektowej.

6.4. Sprawdzenie jako$ci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w punktach 2
oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWiORB.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

prawidtowos¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

odpowiednie wbudowanie gruntu,

wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu,

zgodnos¢ z ustawg o odpadach.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest metr szeécienny (m?3) wykonania nasypéw z gruntéw z wykopu.

Jednostka obmiarowg jest metr szeécienny (m3) wykonania nasypdw z gruntu z dokopu.

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogdlnej objetosci nasypow i
ogolnej objetosci wykopdw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci
gruntu w stanie rodzimym do objetosci w nasypie.
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Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojow poprzecznych,
W oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na witasny koszt.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednego metra szeéciennego (m3) nasypdw z gruntu pozyskanego z wykopu obejmuje:
opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajgcych z
przyjetej technologii robdt;

prace pomiarowe,

oznakowanie robét,

wbudowanie dostarczonego gruntu z wykopdw w nasyp,

zageszczenie gruntu,

osuszenie mechaniczne lub chemiczne,

profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

odwodnienie terenu robét,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w STWiORB.

Cena wykonania jednego metra szeéciennego (m3) nasypdw z gruntu z dokopdéw obejmuje:
opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajgcych z
przyjetej technologii robdt;

prace pomiarowe,

oznakowanie robét,

pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i zatadunek na srodki transportowe,
transport z dokopu na miejsce wbudowania w nasypy,

wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

zageszczenie gruntu,

profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

wyprofilowanie skarp dokopu,

rekultywacja dokopu i terenu przylegtego do drogi,

odwodnienie terenu robét,

wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

przeprowadzenie pomiaréw i badarn wymaganych w STWiORB,

Strona 80



SST - BUDOWA BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO Z CZESCIA BIUROWA NA TERENIE SIEDZIBY MPKiK PRZY UL. LIPOWEJ 76A W LESZNIE

uporzgdkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

BN-88/8932-02 Podtoze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998
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D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
drogowych zwigzanych z zadaniem : ,,Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czescig biurowa jako budynek
energooszczedny na terenie siedziby MPKiK przy ul. lipowej 76a w Lesznie wraz z infrastrukturg techniczng,
utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujacych w granicach dziatki”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w
STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektows,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

organizacji roboét budowlanych;

zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

ochrony Srodowiska;

warunkow bezpieczenstwa pracy;

zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

warunkdéw organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STWiIORB DM. 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.6. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robdt Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdwienia
podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet
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3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny,

koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

innego sprzetu dopuszczonego przez Inzyniera.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe
wytgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstepach nie wiekszych, niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$é nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowe]j i STWIORB, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.
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Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podfoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki lub inny sprzet dopuszczony przez Inzyniera.

Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od - 2% do + 0% (do + 2% w gruntach niespoistych.). Zaleca sie wilgotnos¢ mniejsza od optymalnej, szczegdlnie
przy stosowaniu wibracyjnego sprzetu zageszczajgcego, ustalong na poletku doswiadczalnym.

Jezeli wilgotnosé gruntu jest zbyt duza, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposob naturalny lub przez zastosowanie
dodatku wapna (grunty spoiste w przypadku braku warunkéw do naturalnego przesuszenia).

Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego
w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartos¢ I dla:
Strefa P

Autostrad i drég Innych drég
korpusu

ekspresowych KR3 - KR6 < KR3
Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od

. . . 1,00 1,00 0,97

powierzchni podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podifoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny
i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug PN-S-02215-1998 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoia

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podfoze
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przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Wyszczegoblnienie badan i

Lp. L, Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 RAwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 RAwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

L. co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég ekspresowych,

5 Rzedne wysokosciowe

co 100 m dla pozostatych droég

Uksztattowanie osi  w |co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég ekspresowych,
planie ” co 100 m dla pozostatych drég

Zageszczenie, wilgotnosé
7 ge . & w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?2
gruntu podtoza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm
i-5cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podfuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowa fata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
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6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne korytai profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja
+0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

0Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartosé
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998 nie
powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5:2001. Wilgotnos$¢ gruntu podtoza
powinna spetnia¢ warunki okreslone w pkt 5.4.

6.2.8. Nosnos¢ podtoza

Nosnos¢ nalezy sprawdzaé na poziomie wykonanego koryta (wyprofilowanego podfoza) przez pomiar wtérnego
modutu odksztatcenia E2 ptytg o $rednicy 300 mm, zgodnie z zatgcznikiem B do PN-5-02205.

Nosnos¢ podtoza jest wystarczajaca, jezeli wartosci wtérnego modutu odksztatcenia spetniajg warunek:
E»>45 MPa - dla podtoza z gruntéw spoistych,
E»>60 MPa - dla podtoza z gruntéw niespoistych.

W przypadku osuszania gruntu spoistego wapnem, wymagana wartos¢ dotyczy podtoza po ulepszeniu.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrédwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
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8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, STWiIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na witasny koszt.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robét;

— roboty przygotowawcze i prace pomiarowe

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

—  zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podtoza, z ewentualnym osuszaniem gruntu,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

— uporzadkowanie terenu.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesé¢ 5. Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét
drogowych zwigzanych z zadaniem : ,,Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czescig biurowa jako budynek
energooszczedny na terenie siedziby MPKiK przy ul. lipowej 76a w Lesznie wraz z infrastrukturg techniczng,
utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujacych w granicach dziatki”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w
STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grubosci 15cm, 20cm i 22cm wg
Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWiIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-00.00.00 pkt
2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wg normy PN-91/B-06714/15 [3] powinna leze¢ pomiedzy krzywymi
granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie do podbudowy 0/31,5 mm

Sito kwadratowe [mm] | Przechodzi przez sito [%]
31.5 100
16 69-94
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8 51-75
4 37-58
2 26-42
0,5 13-24
0,075 2-10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie przebiega¢ od dolnej do goérnej krzywej granicznej
uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace prze sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢
wiecej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito 0,5 mm.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa
Kruszywa powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wiasciwosci kruszywa

L.p. | Wtasciwosci badane wedtug: Wymagania
1 Zawartos$¢ nadziarna, %, nie wiecej niz [3] 5

2 Zawartos$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-78/B06714/16; % nie wiecej niz [4] 35

3 Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-B-04481, % nie wiecej niz [8] la

4 Wskaznik  piaskowy po  5-krotnym  zageszczeniu metodg | lub Il wg|30-70

PN-B-04481:1988 [1]

5 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-78/B-06714/42 [10],
- ubytek masy po petnej liczbie obrotéw, %, nie wiekszy niz 35

po 1/5 liczby obrotéw w stosunku do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz | 30

6 Nasigkliwos¢, %, nie wiecej niz [6] 3
7 Mrozoodpornos$¢ ziarn wiekszych od 2mm, wg PN-78/B-06714/19 [7]
po 25 cyklach zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, nie wiecej niz 5
8 Zawartos$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, %, nie wiecej niz [9] 1
9 Wskaznik nosnosci wnos mieszanki kruszywa, nie mniejszy niz [12] 120
10 | Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) [3] 2-10

2.4. Zrédta materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zzrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.

Zrédfa materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych tacznie z projektowang krzywa
uziarnienia i reprezentatywne probki materiatéw.

Materiaty z zaproponowanego prze Wykonawce zrédta bedg zaakceptowane do wbudowania przez Inzyniera
jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne wyniki badan laboratoryjnych
prowadzonych przez Inzyniera wykazg zgodnos¢ cech materiatowych z wymaganiami.

Zatwierdzanie zrédta materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego Zrédfa beda przez Inzyniera
dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktére nie spetniajg wymagan zostang odrzucone.

3. SPRZET
Do wykonania podbuddw z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:
a./ Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia dozujgce wode,

b./ Réwniarki lub ukfadarki kruszywa do rozktadania materiatu,
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c./ Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbywaé¢ sie w sposéb przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany aby nie
dopuscic¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenia osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa
mrozoochronna z kruszywa.

Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usuniete wedtug zasad akceptowanych przez
Inzyniera.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej STWiORB.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstw powinny byé wcze$niej, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robdt przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé
naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i nie powinno by¢ wieksze niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowana krzywa uziarnienia i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania w sposéb przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna
grubosé po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwe nalezy uktadac jako jedng warstwe nie
grubsza niz 20cm lub dla warstwy grubosci 22cm w dwdch warstwach technologicznych 2 x 11 cm. Warstwy
kruszywa powinny by¢ rozktadane w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkdéw i rzednych
wysokosciowych. Kruszywo w miejscach w ktérych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed
zageszczeniem zastgpione materiatem o odpowiednich wiasciwosciach.

5.5. Zageszczanie

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju
daszkowym jezdni, albo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym.
Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
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Zageszczenie nalezy kontynuowac¢ do osiaggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,03
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 [1].

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88B-04481 [1]. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé
osuszony przez mieszanie roztozonej warstwy i napowietrzenie Jezeli wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od
optymalnej, materiat w roztozonej warstwie powinien by¢ zwilzony wodg i réwnomiernie wymieszany.
Wilgotnos¢ przy zageszczaniu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg+10%, -20% jej wartosci.

5.6. Odcinek prébny
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdét, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,

okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy
po zageszczeniu,

okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i
zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.

5.7. Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy uszkodzonej przez ruch
budowlany jak réwniez wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i
mrdéz. Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu,
jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Zasady ogdlne kontroli jakosci robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” p.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, wg zasad okreslonych w p.2. w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w p.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robdét przy budowie podbudowy z kruszyw naturalnych
stabilizowanych mechanicznie podano w ponizszej tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba badan na|Maksymalna powierzchnia podbudowy
Lp. | Wyszczegdlnienie badan | dziennej dziatce roboczej przypadajgca na jedno badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki [3]
2 Wilgotnos¢ mieszanki [5] |2 600
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3 Zageszczenie warstwy wg | 10 prébek na 10000 m?
BN-77/8931-12 [17]

4 Badanie wiasciwosci | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
kruszywa wg tab. 1, pkt 2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w
sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezgco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12 [17]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych, wg PN-5-02205:1998 zatgcznik B [18] z czestotliwoscia jak w tab. 4 Ip. 8, lub
wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; (przy E; 2 100MPa) jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E
=y
E

Koricowe obcigzenie powinno wynosi¢ 0,45MPa.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Badania wykonanej warstwy

Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w ponizszej tablicy.

Tablica 4. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i| Minimalna czestotliwosé pomiaréw
pomiaréow

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 RAwnos¢ podtuzna co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu
3 RAwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie*' | co 100 m
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7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 Nosnos¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.1. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 400 m?
podbudowy.

Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary grubosci warstwy co najmniej w trzech punktach, lecz
nie rzadziej niz raz na 2000 m? .

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstw nie powinny przekracza¢ +10%, -5%.

6.4.2. Nosnos¢ i zageszczenie warstw wg obcigzen ptytowych

Nalezy wykona¢ pomiary nosnosci warstwy z kruszywa, wg metody obcigzen ptytowych, wg PN-S-02205:1998
zafacznik B z czestotliwoscig jak w tab. 4 Ip. 8, lub wg zalecen Inzyniera.

Wykonana warstwa powinna spefnia¢ nastepujace wymagania dotyczgce nosnosci:

E;>100 MPa i E;>180 MPa

Zageszczenie warstwy z kruszywa nalezy uzna¢ za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E1, mierzony przy uzyciu ptyty o Srednicy 30 cm, jest nie
wiekszy od 2,2:

E

—2<22

E,

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy
6.4.3.1. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg zgodnie z normg BN-68/8931-04 [15], z
czestotliwoscig podang w tablicy w p.6.4.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg z czestotliwoscia jak wyzej.
Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 10mm.
6.4.3.2. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej taty i poziomicy z czestotliwoscig podang w tablicy w
p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancja +0,5 %.

6.4.3.3. Rzedne warstwy

Rzedne nalezy sprawdzac co 100 m.

Roéznice miedzy rzednymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm do -2 cm.
6.4.3.4. Uksztattowanie osi warstwy

Uksztattowanie osi nalezy sprawdzi¢ w punktach gtéwnych trasy i innych dodatkowych, rozmieszczonych nie
rzadziej niz co 100 m.

0Os warstwy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz =5 cm.
6.4.3.5. Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezgcej
0 co najmniej 25 cm lub o wartos$é wskazang w dokumentacji projektowej.
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6.4.3.6. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ nie powinna sie rézni¢ od podanej w projekcie o wiecej niz £10%.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
6.5.1. Niewtasciwe uziarnienie i wtasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan dotyczgcych uziarnienia i wiasciwosci podanych w odpowiednich
punktach niniejszej specyfikacji, zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajgce tych wymagan zostaty
wbudowane to beda, na polecenie Inzyniera, wymienione przez Wykonawce na wtasciwe, na koszt Wykonawcy
i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztéw poniesionych przez Zamawiajacego.

6.5.2. Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.4.3.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom lezgcym wyzej, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubos$é, do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozy¢ materiatu i powtdrnie
zagesci¢ warstwe.

6.5.3. Niewfasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢,
zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich witasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkag obmiarowg jest metr kwadratowy [m?], wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci wg Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Odbidér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz na
zasadach odbioru czesciowego i koricowego okreslonych w D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
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Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego [m?] wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,

zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,
przygotowanie mieszanki zgodnie z recepta,

wykonanie odcinka prébnego wraz z wykonaniem niezbednych pomiaréw i sprawdzen,
oczyszczenie podtoza,

roztozenie i zageszczenie roztozonej warstwy,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robat,

koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4, PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles
11. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
12. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
13. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badanie wskaZnika piaskowego.
14. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptytg
15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
16. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
17. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu
18. PN-S-02205:1998

. Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
zatacznik B

10.2. Inne dokumenty

1.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
drogowych zwigzanych z zadaniem : ,,Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czescig biurowa jako budynek

energooszczedny na terenie siedziby MPKiK przy ul. lipowej 76a w Lesznie wraz z infrastruktura techniczng,
utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujacych w granicach dziatki”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robédt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego AC 16 W o grubosci 4 cm oraz warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 12S o grubosci 4cm

1.4. Okreslenia podstawowe
Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

Podbudowa — gtéwny element konstrukcyjny nawierzchni, ktéry moze by¢ utozony w jednej lub kilku
warstwach.

Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

Wymiar_mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrdzniajgce te

mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa, np. wymiar 16
lub 22.

Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub nieciggtym
tworzy strukture wzajemnie klinujaca sie.

Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez okreslony
zestaw sit.

Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
»Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDiM [71].

Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D £ 45 mm oraz d > 2 mm.

Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D £ 2 mm, ktérego wieksza czes$¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.

Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

Woypetniacz — kruszywo, ktérego wieksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany —
kruszywo, ktére sktada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie fadunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Symbole i skroty dodatkowe

ACP beton asfaltowy do warstwy podbudowy,
PMB polimeroasfalt,
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D gdérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C kationowa emulsja asfaltowa,

NPD wiasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent moze jej nie

okreslac),

TBR do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczyé odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),

IRI (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik réwnosci,

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w DM.00.00.00.
"Wymagania ogdlne". Poszczegdlne rodzaje materiatdw powinny pochodzi¢ ze zrédet zatwierdzonych przez
Inzyniera. W przypadku zmiany pochodzenia materiatu nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowac
skorygowany sktad mieszanki mineralnoasfaltowe;j.

2.1 Rodzaje materiatéw
Rodzaje materiatéw stosowanych do mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 2.

Tablica 2. Rodzaje materiatéw do mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp. [Rodzaj materiatu
\Wymagania wg / dokument odniesienia

KR 1-2 KR3-4 KR5-6

1 Kruszywo grube \WT-1 Kruszywa 2014 tablica 8,

»  [Kruszywo drobne lub o ciaglym  \yT_1 kruszywa 2014, tablica 9 10
uziarnieniu D<8

3 Wypetniacz \WT-1 Kruszywa 2014, tablica 11,
WT-2 2014 Tab. 10, PN-EN 14023 PN-EN 12591, PN-
4 Lepiszcze EN 13924-2
5 Granulat asfaltowy Wg WT-22014 p. 7.4
6 Srodek adhezyjny zgodnie z zapisami p. 4.1 PN-EN 13108-1

2.2 Wymagania wobec innych materiatow

2.2.1 Srodek adhezyiny

W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy stosowac srodki poprawiajace
adhezje. Srodek adhezyjny i jego ilo$¢ powinny by¢ dostosowane do konkretnego zestawu kruszywo -
lepiszcze. Ocene przyczepnosci nalezy okresli¢ na podstawie badania wg PN-EN 12697-11, metoda A, po 6
godzinach obracania, stosujac kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza sie inne wymiary w przypadku
braku podstawowego do tego badania). Przyczepnosé lepiszcza do kruszywa powinna wynosi co najmniej
80%.
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Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreélonym przez producenta.

2.2.2 Tadma bitumiczna

Do uszczelniania potgczen dziatek roboczych nalezy stosowac tasme bitumiczna o grubosci co najmniej 1,0 cm
posiadajgca deklaracje producenta.

2.2.3 Lepiszcze do skropienia podtoza

Lepiszcze do skropienia podtoza powinno spetnia¢ wymagania podane PN-EN 13808.

2.3 Dostawy materiatow

Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca robdt zgodnie z ustaleniami okreslonymi w D-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatéw do wytwarzania MMA, aby
zapewni¢ nieprzerwang prace otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki roboczej. Jakos¢ kazdej
dostawy kruszywa i wypetniacza musi by¢ potwierdzona deklaracjg producenta (oznakowanie CE).
Wykonawca musi deklarowa¢ przydatnos¢ wszystkich materiatéw budowlanych stosowanych do wykonania
nawierzchni asfaltowej zgodnie z ZKP (Zaktadowa Kontrola Produkcji) W wypadku zmiany rodzaju i
wiasciwosci materiatéw budowlanych nalezy ponownie wykazaé ich przydatnos¢ do przewidywanego celu.

2.4 Sktadowanie materiatow

2.4.1 Sktadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.4.2 Sktadowanie wypetniacza

Wypetniacz nalezy sktadowaé w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeracji.

2.4.3 Skfadowanie asfaltu
Asfalt powinien by¢ sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja i uzyte do ich wykonania materiaty

wykluczajg mozliwos¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w automatycznie
sterowane urzadzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza sie ogrzewania asfaltu
otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny
system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury z tolerancjg + 50C oraz posiada¢ uktad cyrkulacji
asfaltu. Wylot rury powrotnej powinien znajdowac sie w zbiorniku ponizej zwierciadfa gorgcego asfaltu.

W zbiorniku magazynowym temperatura asfaltu nie moze przekroczyé: - dla asfaltu
35/50 - 190°C.

2.4.4 Sktadowanie srodka adhezyjnego

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta wzgodnie z
zaleceniami producenta.

2.5 Materialy do uszczelniania potaczen krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowiacych potaczenia réznych materiatéw lub potgczenie
warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowac:

c) materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub deklaracji producenta.

d) emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat
technicznych. Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:
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- nie mniej niz 10
Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okreslonych w deklaraji producenta.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,,metodg na goraco”. Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.

2.6 Materialy do ztaczenia warstw konstrukcji

Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwa Scieralng) nalezy stosowac
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Odnosne wymagania podano w specyfikacji D..04.03.01.

Emulsje asfaltowg mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewaé emulsji do opakowan i zbiornikdéw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1.Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej powinna odbywaé sie na WMA o cyklicznym systemie produkc;ji
mieszanki. WMA powinna prowadzi¢ system ZKP (Zaktadowa Kontrola Produkcji) zgodnie z wymaganiami
PN-EN 13108-21, certyfikowany przez jednostke notyfikowanga. Dozowanie wszystkich sktadnikéw, w tym
srodka adhezyjnego powinno odbywac sie wagowo.

Wytwadrnia Mas Asfaltowych powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.

3.2.Sprzet do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej

Uktadanie mieszanki powinno odbywac sie mozliwie najwiekszg szerokoscig, przy uzyciu mechanicznej
uktadarki do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej lub zespotem uktadarek pracujacych réwnolegle z
przesunieciem roboczym umozliwiajgcym utozenie stykajgcych sie warstw asfaltowych na goraco,
posiadajgcej nastepujgce urzadzenia:

- automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zatozona niweletg i gruboscia,

- plyte wibracyjng do wstepnego zageszczenia mieszanki,

- urzadzenia do podgrzewania ptyty wibracyjne;j.

3.3.Sprzet do zageszczania mieszanki mineralno - asfaltowej

Nalezy stosowac, wiasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, walce stalowe wibracyjne gtadkie
Srednie i ciezkie, ogumione ciezkie o regulowanym ci$nieniu w oponach. Wykonawca zaproponuje ilos¢ i
rodzaj sprzetu zageszczajgcego, a jego skutecznos¢ zostanie potwierdzona na odcinku prébnym. Kazda zmiana
ilosci bgdz rodzaju sprzetu zageszczajgcego wymaga odcinka prébnego.

3.4.Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowac szczotki mechaniczne. Zaleca sie uzycie urzadzen
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementdéw czyszczacych i stuzy¢
do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka
powinna posiadaé miekkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek
wyposazonych w urzgdzenia odpylajace.

Sprzet pomocniczy:

- sprezarki,

- zbiorniki z wodg,

- szczotki reczne.
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3.5.Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza wyposazong dodatkowo w lance do
recznego spryskiwania. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajgce
na sprawdzanie i regulowanie nastepujgcych parametrow:

- temperatury rozktadanego lepiszcza,

- ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

- predkosci poruszania sie skrapiarki,

- ilosci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby byto mozliwe zachowanie statej
temperatury lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewnié rozktadanie lepiszcza z tolerancjg +10 % od ilosci zatozonej.

W miejscach trudnodostepnych nalezy stosowaé koncéwke (lance) potaczong ze skrapiarka do recznego
skropienia.

4. TRANSPORT
Wykonawca powinien dysponowac pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w plandeki.

4.1.Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.2.Transport wypetniacza

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢c w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie transportu oraz przetadunku wypetniacz nalezy chronié
przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.3.Transport asfaltu

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami, wyposazonymi w instalacje umozliwiajace
podtgczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wtasne urzadzenia grzewcze.

4. A4.Transport mieszanki mineralno — asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o duzej fadownosci,
wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu Powierzchnie skrzyn tadunkowych
stosowanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzenia tych powierzchni mozna uzy¢ tylko
srodki niewptywajace szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.

Czas i warunki transportu powinny by¢ takie, aby mieszanka wytadowywana do kosza ukfadarki posiadata
temperature nie nizszg niz minimalna temperatura wbudowywania. Czas transportu mieszanki, liczony od
zatadunku do roztadunku, powinien zagwarantowaé spetnienie warunku zachowania temperatury
wbudowania podanej w pkt. 5.2. W wytadowywanej do kosza uktadarki mieszance nie powinny znajdowac sie
grubsze zbrylenia (nadmiernie wystudzonej) mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

5.1.Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wykonawca opracuje recepte dla mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi jg Inzynierowi do akceptacji
i sprawdzenia. Mieszanke mineralno-asfaltowa do wykonania warstwy wigzacej AC nalezy zaprojektowac
metoda empiryczna.
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Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu wtasciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z wymaganiami podanymi w
niniejszej ST.

Jezeli jest stosowana mieszanka kruszywa drobnego nietfamanego i tamanego, to nalezy przyjaé proporcje

kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w obszarze wyznaczonym przez krzywe

graniczne.

Tabela 3.1. Graniczne krzywe uziarnienia betonu asfaltowego do warstwy wigzacej AC 16W, ruch KR1 — KR2

Wymiar oczek sit # [mm] Przechodzi przez sito [%]
16,0 100

11,2 90 + 100

8 60 + 85

2,0 30+55

0,125 6+24

0,063 3+8

Bmin 4,6

Tabela 3.2. Graniczne krzywe uziarnienia betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej AC 11S, ruch KR1 — KR2

Wymiar oczek sit # [mm] Przechodzi przez sito [%]
16 100

11,2 90 + 100

8 70-90

5,6

2,0 30+55

0,125 8+20

0,063 5+12

Bmin 5,8

W zageszczaniu probek laboratoryjnych mieszanek mineralno asfaltowych nalezy stosowac nastepujace
temperatury mieszanki w zaleznosci od stosowanego asfaltu:
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- dla asfaltu

35/50:

1352C+52C

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg

metody Marshalla.

Zaprojektowana mieszanka betonu asfaltowego AC dla drég o kategorii ruchu KR 1 + KR 2 powinna spetniac
wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania wobec betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej AC 8S

Metoda i warunki badania
Lp. [Wiasciwosci, metodaWarunki zageszczania KR 1-2 - AC11S
badania wg PN-EN 13108-20
Zawartos¢ wolnych|C.1.2. ubijanie PN-EN 12697-8, pkt 4
przestrzeni 2x50 uderzen Vmin1.0
1 7’
Vmax3,0
Wolne przestrzenielC.1.2. ubijanie PN-EN 12697-8, pkt 5 VFBmin7s
2 wypetnione 2x50 uderzen \V/FBmaxas
lepiszczem
Zawartos¢ wolnych | C.1.2. ubijanie PN-EN 12697-8, pkt 5
przestrzeni w 2x50 uderzefi
2 mieszance mineralne VMAnminia
\Wrazliwosé na C.1.1. ubijanie PNEN 12697-12, przechowywanie w
dziatanie wody, 2%x35 uderzefi 400C z jednym cyklem zamrazania,
badania w 250C
3 ITSR9o
Tablica 4. Wymagania wobec betonu asfaltowego do warstwy wigzacej AC 16W
Metoda i warunki badania
Lp. [Wiasciwosci, metodaWarunki zageszczania KR 1-2 - AC
badania wg PN-EN 13108-20 16W
Zawartos¢ wolnych|C.1.2. ubijanie PN-EN 12697-8, pkt 4
przestrzeni 2x50 uderzen \Vmin3.0
1 ’
Vmax6,0
Wolne przestrzenielC.1.2. ubijanie PN-EN 12697-8, pkt 5 \V/FBminso
2 |wypetnione 2x50 uderzen VFBmaxgo
lepiszczem
Zawartos¢ wolnych | C.1.2. ubijanie PN-EN 12697-8, pkt 5
przestrzeni w 2x50 uderzeri
2 mieszance mineralne VMAnminia
\Wrazliwosé na C.1.1. ubijanie PNEN 12697-12, przechowywanie w
dziatanie wody, %35 uderzen 400C z jednym cyklem zamrazania,
badania w 250C
3 ITSRgg
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5.2. Wytwarzanie MMA

Produkcja MMA powinna odbywaé sie na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki, zgodnie z
wymaganiami opisanymi w p. 3.1. Dozowanie wszystkich sktadnikéw, w tym srodka adhezyjnego, powinno
odbywac sie wagowo. Temperatury technologiczne wytwarzania MMA powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w p. 8.3 WT-2 2014 Nawierzchnie Asfaltowe (Tablica 42). Mieszanke MMA zaleca sie wbudowywa¢
bezposrednio po wyprodukowaniu bez magazynowania na zapas.

Przechowywanie wyprodukowanej MMA w silosie moze mie¢ miejsce tylko w sytuacjach awaryjnych.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza
uzyskata wiasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o
wiecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
Temperatura mieszanki powinna wynosic:

- z asfaltem 35/50: od 150 do 190°C.

Najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu. Najnizsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania.

Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej producent powinien wystawi¢ deklaracje zgodnosci.
Deklaracja powinna zawierac:

®* nazwe i adres producenta oraz miejsce produkcji,

*  opis wyrobu (typ, oznaczenie, zastosowanie, itp.)

* warunki, ktérym odpowiada wyrdb tj. odniesienie do niniejszych wymagan oraz obowigzujacych
norm,

* szczegdlne warunki stosowania,

* numer certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji

* nazwisko, stanowisko osoby upowaznionej do podpisania deklaracji w imieniu producenta.

5.3.Przygotowanie podtoia

Podtoze pod warstwe wigzacg z MMA powinno spetnia¢ wymagania pkt. 7.2 WT-2 2016 cze$¢ Il -
Nawierzchnie Asfaltowe na drogach krajowych. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania
techniczne.

Warstwe podtoza pod warstwe wigzacg z MMA nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa zgodnie ze specyfikacja
D.04.03.01.

Skropienie warstwy moze rozpoczg¢ sie po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia. Skropienie nalezy
wykonaé z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody. W przypadku stosowania rozktadarki wyposazonej
w rampe skrapiajacg dopuszcza sie skropienie emulsjg asfaltowg bezposrednio przed wykonaniem warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego. Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna by¢ zgodna z
temperaturg zalecang przez Producenta.

Skropienie powinno by¢ réwnomierne, a ilos¢ rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna by¢
réwna 0,3-0,5 kg/m?. Skropiona emulsjg asfaltowg warstwa powinna byé pozostawiona bez jakiegokolwiek
ruchu na okres niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany. Jakiekolwiek
uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

Powierzchnie kraweznikow, wtazow, wpustow i tym podobnych urzgdzen, przylegajgce do uktadanej mieszanki
mineralno-asfaltowej powinny by¢ posmarowane gorgcym asfaltem lub pokryte tasma asfaltowa.

5.4. Warunki atmosferyczne

Warstwa nawierzchni z MMA powinna by¢ uktadana w temperaturze nie mniejszej niz +5°C, Nie
dopuszcza sie uktadania MMA podczas opadéw atmosferycznych i na mokrym podtozu oraz
podczas silnego wiatru (V> 16 m/s).

Strona 103



SST - BUDOWA BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO Z CZESCIA BIUROWA NA TERENIE SIEDZIBY MPKiK PRZY UL. LIPOWEJ 76A W LESZNIE

5.5.Préba technologiczna
Wykonawca przed przystapieniem do produkcji MMA na Zzadanie Inzyniera jest zobowigzany do
przeprowadzenia préby technologicznej.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na segregacje kruszywa. Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier
podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego. Tolerancje zawartosci sktadnikow MMA wzgledem
sktadu zaprojektowanego powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 6.2 niniejszej SST.

5.6. Odcinek prébny
Na zadanie Inzyniera, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny o dtugosci przynajmniej 50 m na catej
szerokosci jednej jezdni. Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

* zdefiniowania parametréw produkcyjnych MMA

* sprawdzenia czy sprzet uzyty do rozktadania i zageszczania mieszanki jest witasciwy

*  okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do

uzyskania wymaganej ostatecznej grubosci warstwy

* okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcéw dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.
Do wykonania odcinka prébnego, Wykonawca powinien zastosowac takie same materiaty oraz sprzet, jakie
bedg stosowane do wykonania warstwy z MMA podczas robot. Lokalizacja odcinka prébnego zostanie
zaakceptowana przez Inzyniera. Wykonawca rozpocznie wykonywanie nawierzchni z MMA dopiero po
otrzymaniu akceptacji Inzyniera, wydanej na podstawie testéw oraz pomiaréw dokonanych na odcinku
prébnym. W przypadku nieprawidtowych parametrow warstwy wigzacej i nie zatwierdzeniu przez Inzyniera
odcinka prébnego, Wykonawca ma obowigzek usungé odcinek préobny warstwy wiazacej (jezeli byt
wykonywany w obrebie Kontraktu) na wiasny koszt.

5.7. Potaczenia miedzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy warstwami i
ich wspdtpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potgczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. podbudowa asfaltowa), przed utozeniem warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,3 + 0,5 kg/m2,
przy czym:

— zaleca sie stosowac emulsje modyfikowang polimerem,

— ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podioza oraz porowatosci mieszanki ; jesli
mieszanka ma wiekszg zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wieksza ilos¢ lepiszcza do
skropienia, ktére po utozeniu warstwy Scieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywac rGwnomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. scieki uliczne) oraz
przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wytgczyé z ruchu publicznego przez zmiane
organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowe]j podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozkfadarce.

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni uzaleznione jest od zapewnienia wtasciwego potaczenia
miedzywarstwowego i wspdtpracy warstw w przenoszeniu obcigzenia ruchem. W zwigzku z powyzszym
wymagane sg badania wytrzymatosci na scinanie potaczen miedzy warstwami asfaltowymi.

Badanie sczepnos$ci miedzywarstwowej nalezy wykonaé¢ wg metody Leutnera na prébkach @ 100+2mm
zgodnie z Zeszytem IBDiM nr 66. Wymagana wartos$¢ wynosi nie mniej niz 0,7 MPa.
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5.8. Wbhudowywanie mieszanki MMA

Transport, wbudowanie i zageszczanie warstwy z MMA powinno odbywac sie zgodnie z wymaganiami
podanymi w p. 7.4 7.5 WT-2 2016, czes¢ Il

Uktadanie MMA moze odbywac sie tylko przy uzyciu mechanicznej uktadarki catg szerokoscia drogi.

Uktadanie mieszanki musi odbywacé sie w sposéb ciagly, bez przestoju, z jednostajng predkoscia. Uktadarka
powinna by¢ stale zasilana w mieszanke tak, azeby w zasobniku zawsze znajdowata sie jakas jej ilos¢, a kosz,
transporter i stét byly zawsze gorace i nie stygty. Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ zageszczana
walcami stalowymi gtadkimi, ogumionymi lub kombinowanymi.

5. 9.Potaczenia technologiczne

Pofaczenia technologiczne powinny by¢ wykonane zgodnie z pkt. 7.6 WT 2 2016, czes¢ Il. Potgczenia
technologiczne powinny by¢ uszczelnione tasma termoplastyczng o grubosci co najmniej 1.0 cm. Odcinanie
krawedzi dziennych dziatek roboczych powinno odbywac sie na goraco. Dtugosé odcietego koricowego
powinna wynosi¢ do 3m. W przypadku gdy z przyczyn technologicznych nie jest mozliwe wykonanie
odciecia ,,na ciepto” dopuszcza sie, odfrezowanie (w ostatecznosci odciecie na zimno) koricowego odcinka
wykonanej warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej. Nalezy réwniez pamietaé, aby poprzeczne
spoiny/ztgcza technologiczne w poszczegdlnych warstwach nawierzchni asfaltowej, ktére sktadaja sie na
wielowarstwowg konstrukcje nawierzchni, byty przesuniete wzgledem siebie, najlepiej o co najmniej 3 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" Badania mieszanki
mineralno-asfaltowe] nalezy wykonywaé zgodnie z normami podanymi w pkt. 8.2.2 WT-2 2014
Nawierzchnie Asfaltowe (Tablica 12, 13, 14).

Dla wtasciwosci technicznych dla warstw nawierzchni asfaltowych nie zdefiniowanych w niniejszej
Specyfikacji, obowigzujace s3 wymagania zawarte w WT-2 2016 — czesc Il ,,Wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych. Wymagania Techniczne”, stanowiace zatgcznik do zarzadzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016r.

6.1.Badania i pomiary przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawié Inzynierowi do akceptacji zrédta poboru
kruszyw oraz wszystkich dodatkowych materiatéw, dotgczajgc wszystkie dokumenty potwierdzajace jakosé
materiatow sktadowych.

6.2.Badania w czasie robot

Tabela 5 — Zakres oraz czesto$¢ badan i pomiardw w czasie wytwarzania i wbudowywania mieszanki

Lp. | Wiasciwos¢ Czestos¢ badan

Badania materiatéw

1. Uziarnienie kruszywa 1 raz na 500 ton dla kazdej frakcji
2. Uziarnienie wypetniacza 1raz na 100 ton
3. Wihasciwosci asfaltu

- Penetracja w 25°C lub temperatura mieknienia | 1 raz na 100 ton

wg PIK

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej
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4, Temperatura sktadnikéw Nadzoér ciggty

5. Temperatura mieszanki Kazdy samochdéd po zatadunku i w czasie
wbudowania

6. Zawartos¢ asfaltu rozpuszczalnego w mieszance 1 raz na 1000 ton wyprodukowanej mma,
mineralno-asfaltowej przynajmniej raz dziennie w trakcie produkcji
mma
7. Uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 1 raz na 1000 ton wyprodukowanej mma,
przynajmniej raz dziennie w trakcie produkcji
mma
8. Zawartos$¢ wolnych przestrzeni w prébkach 1 raz na 1000 ton wyprodukowanej mma,
Marshalla przynajmniej raz dziennie w trakcie produkcji
mma

Badania po wykonaniu warstwy podbudowy

9. Grubos¢ warstwy, wskaznik 3 prébki na 1 km jezdni
zageszczenia warstwy, wolna przestrzed w
warstwie
10. | Wytrzymatosé na scinanie potgczen 2 prébki na kazdy rozpoczety km jezdni

miedzy warstwami (podbudowa/podbudowa)

6.2.1 Zawartos$¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji lepiszcza, zgodnie PN-EN 12697-1, z prébki pobranej z mieszanki
mineralno-asfaltowe]. Zawartos¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej pobranej prébki nie moze odbiegaé od
wartosci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnej odchytki +0,3%

6.2.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa
mineralnego wg PN-EN 12697-2. Uziarnienie kazdej prébki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej
nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanych z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek podanych
ponizej.

* Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania, zawartosci kruszywa o wymiarze <
0,063 mm, +1,5% (dla > KR 3)
* Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania, zawartosci kruszywa drobnego o

wymiarze <0,125 mm, £2%

* Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania, zawartosci kruszywa drobnego o
wymiarze <2 mm, * 3%

* Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku, zawartosci kruszywa grubego o wymiarze D/2
lub sito charakterystyczne dla kruszywa grubego, +3%

* Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania, zawartosci ziaren grubych D +4%.
(mieszanki drobnoziarniste <16mm)

Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢ spetnione

jednoczesnie.

6.2.3 Zawartos¢ wolnych przestrzeni w mieszance MMA

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla oblicza sie zgodnie z PN-EN 12697-8. Zawartos¢ wolnych
przestrzeni zostata okreslona w tablicy 4 w zaleznosci od kategorii ruchu.

6.2.4 Pomiar grubosci warstwy wg PN-EN 12697-36
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Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ na wycietych prébkach (nie wycinaé prébek na obiektach
mostowych wiertnicg mechaniczng) z czestoscig 2 prébki na 1 km. Tolerancja dla grubosci warstwy moze
wynosi¢ £ 10% grubosci projektowane;j.

6.2.5 Wskaznik zageszczenia warstwy wg PN-EN 13108-20 zatgcznik C4

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdza¢ na prébkach wycietych z zageszczonej warstwy z
czestoscig podang w p. 6.2. Wskaznik zageszczenia nie moze by¢ nizszy niz 98,0%. Dopuszcza sie za zgoda
Inzyniera Kontraktu badania zageszczenia warstwy metodami izotopowymi (zamiennie do ciecia probek).

Wykonawca wytnie prébki na kazde zyczenie Inzyniera w miejscach watpliwych przez niego wskazanych.

6.2.6 Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie wg PN-EN 12697-8.

Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie nalezy przyjmowac gestos¢ mieszanki mineralno asfaltowej
oznaczonej w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. Zawartos¢ wolnej przestrzeni w warstwie
powinna miesci¢ sie w granicach dla KR 1-2 3,0- 8,0 %, dla KR>3 4,0 — 8,0 %. Zawartoéé wolnej przestrzeni w
warstwie nalezy sprawdzac z czestoscia podang w pkt. 6.2.

6.2.7 Wytrzymatos¢ na scinanie potaczen miedzywarstwowych.

Badanie sczepnosci miedzywarstwowej nalezy wykonaé¢ wg metody Leutnera na prébkach @ 150+2mm
zgodnie z Zeszytem IBDiM nr 66. Wymagana wartos$¢ wynosi nie mniej niz 0,7 MPa.

6.3 Badania cech geometrycznych warstwy z MMA

6.3.1 Czestos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano w tablicy 6

Tablica 6 Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Lp Badana cecha Minimalna czestos$¢ badan i pomiaréw
1 Szerokosé 10 razy na 1 km jezdni
RAwnos¢ podtuzna Nalezy stosowac metode z wykorzystaniem taty 4metrowe;j i
5 klina lub metode réwnowazng uzyciu taty i klina (planograf).
Pomiar wykonac¢ nalezy nie rzadziej niz co 10 m na kazdym
pasie ruchu
RAwnos¢ poprzeczna Nalezy stosowac metode pomiaru
profilometrycznego, oznaczenie wyznaczac¢ z krokiem co 1
3 m. Gdy nie ma mozliwosci wykonania pomiaru profilografem

pomiar nalezy wykona¢ metodg rownowazng metodzie z
wykorzystaniem taty i klina nie rzadziej niz co 5 m.

4 Spadki Nie rzadziej niz co 20 m jezdni
Rzedne wysokosciowe +0/-1cm
5 (0$ podtuzna | krawedzie)
6 Zfacza podtuzne i poprzeczne kazde ztacze (ocena wizualna)
7 Wyglad warstwy ocena wizualna
Uksztattowanie osi w co 100 m jezdni
8 planie*)
9 Grubos¢ warstwy 1 prébka z powierzchni do 2000 m?
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6.3.2 Szerokos¢ warstwy
Szeroko$¢ wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z szerokoscig projektowang z tolerancja + 5 cm. Wymaga
sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiardw nie przekraczato dopuszczalnego odchylenia.

6.3.3 Rownos¢ podtuina i poprzeczna warstwy

Pomiary i ocene rownosci podtuznej oraz réwnosci poprzecznej warstwy nalezy dokonaé na podstawie
zapisow pkt 2 oraz 3 zatgcznika nr 6 do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, wraz z pdzniejszymi zmianami.

6.3.4 Spadki poprzeczne

Sprawdzenie polega na przytozeniu taty i pomiar przeswitu klinem lub pomiar profilografem laserowym.
Spadki poprzeczne warstwy wigzgcej na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z spadkami
poprzecznymi z tolerancjg + 0,5%. Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie
przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchylen.

6.3.5 Uksztattowanie osi w planie

0Os$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z osig projektowang z tolerancjg £ 5 cm. Wymaga
sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchylen.

6.3.6 Rzedne wysokosciowe nawierzchni

Rzedne wysokosciowe warstwy wigzacej powinny by¢ mierzone w przekrojach co 10m w osi i na krawedziach
kazdej jezdni. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi schemat punktéw pomiarowych do
akceptacji. Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé £ 1 cm. Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu
dopuszczalnych odchylen.

6.3.7 Ztacza podtuine i poprzeczne

Zfacza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, prostopadle do osi drogi. Ztgcza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zfacza powinny byé
catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.3.8 Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z MMA powinien by¢ jednorodny, bez miejsc ,,przeasfaltowanych”, porowatych, tuszczacych
sie i spekanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego odpowiedniej grubosci, zgodnie z
Dokumentacjg Projektows jest 1 m? (jeden metr kwadratowy).

Jednostka obmiarowg warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego odpowiedniej grubosci, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa jest 1 m? (jeden metr kwadratowy).
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowa, ze jakos¢ wykonywanych roboét odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartosé
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych w oparciu o ,, WT-
22014 —cze$¢ i WT-2 2016 — czes$¢ 117,

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. 0Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? (metr kwadratowy) warstwy wigzacej z betonu asfaltowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie i zabezpieczenie robadt,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowg krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikéw,
- roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, i
odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m? (metr kwadratowy) warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie i zabezpieczenie robat,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowg krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikéw,
- roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, i
odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1 PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

2 PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego.
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3 PN-EN 932-5 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie.

4 PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania.

5 PN-EN 933-2 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Nominalne wymiary otwordw sit badawczych.

6 PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca

wskaznika ptaskosci.
7 PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢  4:
Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu.

8 PN-EN 933-5 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw -Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.
9 PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Ocena wiasciwosci

powierzchni - Wskaznik przeptywu kruszywa.

10 PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych czastek —
Badania btekitem metylenowym.

11 PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwosci  kruszyw - Cze$¢ 10: Ocena

zawartosci drobnych czgstek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

12 PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabianie.

13 PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw - Oznaczanie gestosci
nasypowej jamistosci.

14 PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza.

15 PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

16 PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 6:

Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

17 PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 7: Oznaczanie gestosci
wypetniacza - Metoda piknometryczna.

18 PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 8: Oznaczanie
tolerowalnosci kamienia.

19 PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

20 PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Czes$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania.

21 PN-EN 1367-6 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych -- Cze$¢ 6: Mrozoodpornos¢ w obecnosci soli

22 PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno- asfaltowych na
goraco - Cze$¢ 11: Okreslanie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem.

23 PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna.
24 PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie podatnosci
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody.

25 PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych - Cze$¢ | : Badanie metoda Pierscienia i Kuli.
28 PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych

29 PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe — Terminologia
30 PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

31 PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji dla asfaltéw modyfikowanych
polimerami
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32 PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

33 PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno- asfaltowych na
goraco - Cze$¢ 1: Zawartosc lepiszcza rozpuszczalnego

34 PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralnoasfaltowych na
goraco - Cze$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

35 PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno- asfaltowych na
goraco - Cze$¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu - - Wyparka obrotowa

36 PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno- asfaltowych na
goraco - Czes$¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylacji frakcyjnej

37 PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralnoasfaltowych na
goraco - Cze$¢ 5: Oznaczanie gestosci

38 PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno- asfaltowych na
goraco - Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczng

39 PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno- asfaltowych na
goraco - Cze$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

40 PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno- asfaltowych
na goraco - Cze$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

41 PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralnoasfaltowych
na goraco - Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

42 PN-EN 12697-17 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralnoasfaltowych na
goraco - Cze$¢ 17: Ubytek ziaren

43 PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralnoasfaltowych na
goraco - Cze$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

44 PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno- asfaltowych
na goraco - Czes¢ 20: Penetracja probek szesciennych lub Marshalla

45 PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralnoasfaltowych na
goraco - Czes$¢ 22: Koleinowanie
46 PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymatosci na rozcigganie probek
asfaltowych

47 PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralnoasfaltowych na
goraco - Cze$¢ 24: Odpornosé na zmeczenie

48 PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralnoasfaltowych na
goraco - Czes$¢ 26: Sztywnos¢

49 PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralnoasfaltowych na
goraco - Cze$¢ 27: Pobieranie probek

50 PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno- asfaltowych
na goraco - Cze$¢ 28: Przygotowanie prébek do oznaczania zawartosci lepiszcza, zawartosci wody i
uziarnienia

51 PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czes$¢ 29: Pomiar prébki z zageszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

52 PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czes¢  30: Przygotowanie prdébek zageszczonych
przez ubijanie

53 PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czes$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

55 PN-EN 12697-38 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno- asfaltowych na
goraco - Cze$¢ 38: Podstawowe wyposazenie i kalibrajca
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56 PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno -asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Cze$¢ 39: Oznaczanie zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego metoda spalania

57 PN-EN 12697-40 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarn mieszanek mineralno- asfaltowych na
goraco - Cze$¢ 40: Wodoprzepuszczalnosé ,in-situ”

58 PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno- asfaltowych
na goraco - Czes¢ 42: Zawartosc zanieczyszczen w destrukcie asfaltowym

59 PN-EN 13108-1  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ t : Beton asfaltowy 60 PN-EN
13108-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Cze$¢ 2: Beton asfaltowy do bardzo cienkich
warstw

61 PN-EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Cze$¢ 5: Mieszanka HRA

62 PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Cze$¢ 5: Mieszanka SMA

63 PN-EN 13108-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Cze$¢ 6: Asfalt lany

64 PN-EN 13108-7 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania Czes$¢ 7: Asfalt porowaty

65 PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania Czes¢ 8: Destrukt asfaltowy

66 PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania Czes¢ 20: Badanie typu

67 PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Cze$¢ 21: Zaktadowa
Kontrola Produkcji

10.4. INNE DOKUMENTY

68 WT-1 ,Kruszywa do mieszanek mineralno—asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach publicznych” WT-1 2014 Wymagania Techniczne

69  WT-2 ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” WT-2 2014 czes¢ | listopad 2014
Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania techniczne

70 WT-2 ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” WT-2 2016 czes$¢ Il Warszawa 2016
Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne

7 KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i POtSZTYWNYCH. Politechnika
Gdanska - Katedra Inzynierii Drogowej 2014. Opracowany na zlecenie GDDKiIA.

72 Instrukcja DP-T14 , Dokonywania odbioréw robdt drogowych realizowanych na drogach
krajowych i autostradach” w przypadku opublikowania nowszych wersji dokumentu obowigzuje
jego najnowsza wersja

73 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430, wraz z pdzniejszymi zmianami).
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D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
1. Wstep .

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét
drogowych zwigzanych z zadaniem : ,,Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czescig biurowa jako budynek
energooszczedny na terenie siedziby MPKiK przy ul. lipowej 76a w Lesznie wraz z infrastrukturg techniczng,
utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujacych w granicach dziatki”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w STWiORB DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy wykonany z betonu niezbrojonego na spoiwie

cementowym, stosowany jako materiat nawierzchni, ktéry spetnia nastepujace warunki:

- w odlegtosci 50 mm od kazdej krawedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywaé wymiaru
poziomego mniejszego niz 50mm;

- catkowita dtugosc kostki podzielona przez jej grubos¢ powinna by¢ mniejsza lub rowna cztery.

UWAGA Tych dwéch wymagan nie stosuje sie do elementéw uzupetniajgcych, czyli catych elementoéw, lub ich
czesci, ktdre sg stosowane do uzupetnienia i ktére umozliwiajg uzyskanie obszaru catkowicie wybrukowanego.

Spoina — odstep pomiedzy przylegajagcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
STWiIORBDM-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg,
STWIiORBiI poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWiIORBDM-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty .

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00.
»Wymagania ogdélne” pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa.

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych. Betonowa kostka brukowa moze mieé nastepujace
cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:

1) odmiane:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

Strona 113



SST - BUDOWA BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO Z CZESCIA BIUROWA NA TERENIE SIEDZIBY MPKiK PRZY UL. LIPOWEJ 76A W LESZNIE

b) kostka dwuwarstwowa z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej (gérnej) zwykle
barwionej grubosci min. 5 mm,

2) barwe:

a) kostka z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego;

3) wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,

4) wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta; zalecane grubosci:

a) dla nawietrzni przeznaczonej do ruchu pojazdéw - 80 mm, 100 mm,

b) dla ciggdéw pieszych — 60 mm, 80 mm,

c) w indywidualnych rozwigzaniach dopuszcza sie inne grubosci kostek niz podano powyzej.

Pozgdane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéow w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki moga by¢ produkowane z wystepami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z faza lub bez fazy
(w tym z mikrofaza) krawedzi gérnych.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikow itp. przedstawiono w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach,
majgcych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu.

Zatgcznik
Lp. Cecha PN?:'\:my Wymaganie
1338
1. |Ksztatt i wymiary
1.1 |Dopuszczalne odchytki od Dtugosc Szeroko$¢ Grubos¢ [Réznica pomiedzy
zadeklarowanych wymiaréw kostki dwoma pomiarami
grubosci”): C 2 mm £2mm +3mm [grubodci, tej samej
<100 mm + 3 mm +3mm +4 mm |kostki <3 mm
>100 mm
1.2 |Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki wypuktogé wklestos¢
>300 mm), przy dtugoéci pomiarowe;j”: C
300 mm 1,5 mm 1,0 mm
400 mm 2,0 mm 1,5 mm
1.3 |Minimalna grubos¢ warstwy Scieralnej c s
(dotyczy ptyt dwuwarstwowych) mm
2 Whasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy Zadna kostka nie powinna mie¢ wytrzymatosci na
roztupywaniu” F rozcigganie przy roztupywaniu mniejszej niz 3,6 MPa
ani obcigzenia niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm
2.2 | Odpornos¢ na Scieranie (wg klasy 4 Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia | normy) GiH szerokiej $ciernej, wg Bohmego, wg zat. H
: zat. G normy normy
<20 mm <18 000 mm?3/5000 mm?
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2.3 Odpor,nlosc na poslizg/poslizgniecie — | Wartodé ¢rednia > 55
wartos¢ USRV
3 Odpornos¢ na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane tacznie)
3.1 | Odpornos$¢ na zamrazanie/rozmnazanie Ubytek masy po badaniu: wartoéé érednia < 0,5 kg/m?,
z udziatem soli odladzajacej D przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,0 kg/m?
3.2 | Odpornos$¢ na zamrazanie/rozmnazanie
po 150 cyklach przy rozmrazaniu w wg PN- Zadna kostka nie powinna mie¢ wytrzymatosci na
wodzie lub 30 cyklach w 3% roztworze B-06250 | rozcigganie przy roztupywaniu mniejszej niz 2,9 MPa
Nacl
3.3 | Nasigkliwos¢ Wartos$¢ srednia nie wieksza niz 5,0%, przy czym zaden
E pojedynczy wynik nie przekracza 5,5%
4 Aspekty wizualne
4.1 | Wyglad a) gdrna powierzchnia kostki nie powinna mie¢
rys (poza drobnymi przytarciami transportowymi) i
odpryskow,
J b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
) ewentualne wykwity nie sg uwazane za
istotne™
4.2 | Tekstura i zabarwienie ™) a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien opisac rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probka producenta, zatwierdzona przez
J odbiorce,
c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
we wiasciwosciach surowcdéw i zmianach warunkéw
twardnienia nie s3 uwazane za istotne

) W przypadku kontroli zgodnosci przeprowadzanej przez strone trzecia (Przypadek 1) dopuszczone s3
wymagania jak dla kontroli produkcii.
™ Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawia¢ sie na powierzchni kostek w

poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania.
**) Barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element

Producent jest zobowigzany do wydania oswiadczenia o spetnieniu przez wyrdb wtasciwosci wymienionych w
Tablicy 1 w oparciu o badania typu oraz wdrozony System Zaktadowej Kontroli Produkcji. Producent moze
grupowac wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badan zgodnie z p. 6.1 normy PN-EN 1338.

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w Tablicy 1 (np. ha nawierzchniach
nie narazonych na kontakt z solg odladzajgcg), wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowaé do
ustalen normy PN-EN 1338.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione pigmentami zgodnymi z PN-EN 12878.

2.2.3. Sktadowanie kostek. Kazda partia dostarczonych na budowe betonowych kostek brukowych powinna
by¢ oznaczona zgodnie z pkt. 7 normy PN-EN 1338.

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Dopuszcza sie pakowanie kostki bez palet lecz przy odpowiednio
zwiekszonej ilosci rzedéw tasm bandujgcych.

Na budowie palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwarte]j przestrzeni, przy czym podtoze powinno byé
wyrownane i odwodnione.
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2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin. Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie ustala
inaczej to na podsypke i do wypetnienia spoin nalezy stosowac nastepujgce materiaty : a) na podsypke

piaskowg:

— kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G¢80, zawartosci pytéw
flOI

— kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gc80-20, zawartosci pytdéw
fDeklarowana (max. do 10% pytow).

b) na podsypke z mieszanek zwigzanych spoiwem:

- mieszanke cementu powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1 z kruszywem jak w p. a) w stosunku
wagowym 1:8;

- mieszanke wapna i spoiwa trasowego z kruszywem jak w p. a) w stosunku wagowym 1:6,5;

- mieszanke innych spoiw budowlanych i/lub drogowych z kruszywem jak w p. a) w stosunku wagowym
1:4;

- inne specjalistyczne materiaty przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.
Uwaga: stosowanie spoiw do podsypek moze spowodowaé powstanie wykwitéw. c) do wypetnienia

spoin:

- kruszywo drobne 0/2 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Ge80, zawartosci pytéw fs,
- inne specjalistyczne materiaty przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.

Do wyzej wymienionych materiatéw na etapie uktadania jest dodawana woda wodociggowa zgodna z PN-EN
1008.

Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni, konaréw, szkto,
plastik, grudki gliny.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywaé sie na podfozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, o masie np. 25 kg, mozna przechowywac do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podfozu twardym i suchym,

b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach oraz
podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.4. Materiaty na podbudowe pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej.

Materiaty na podbudowe ustalone w Dokumentacji Projektowej powinny odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej
STWIORB lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. Sprzet.

3.1.  Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”. pkt. 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
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Jesli powierzchnie s3 duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzagcego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysta¢ do wmiatania odpowiedniego materiatu w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.

Wytwarzanie podsypki z mieszanek zwigzanych spoiwem powinno by¢ wykonywane mechanicznie za pomoca
urzadzen do tego przeznaczonych (miksery, betoniarki itp.). Do wyrdwnania podsypki mozna stosowaé
mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone linami na szynie lub kraweznikach.

Do zageszczania nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z materiatu elastycznego zabezpieczajgcego
przed zniszczeniem powierzchni kostek brukowych.

4. Transport.

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORBDM-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2, Transport betonowych kostek brukowych.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie (w przypadku kostek
sztucznie postarzanych dopuszcza sie transport w Big-bag’ach).

Betonowa kostka brukowa moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiIORBDM-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”. pkt. 5.

5.2. Podtoze i koryto.

Podtoze pod nawierzchnie z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty — rodzimy lub
nasypowy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac¢ bezposrednio na dobrze
odwodnionym niewysadzinowym podtozu gruntowym (zawartos¢ pytéw do 15%, SE. = 35 - badanie wg. PN-EN
933-8 Zat.A), ktdére posiada odpowiednie uksztattowanie powierzchni i zageszczenie.

Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z
wymaganiami STWiORB D.04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza”.

5.3. Podbudowa. Rodzaj podbudowy przewidzianej pod nawierzchnie z kostki brukowej powinien by¢ zgodny
z Dokumentacja Projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowowodnych, moze
stanowic:

- grunt ulepszony kruszywem naturalnym, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem

itp.,

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

— podbudowa z mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym wg WT 5,

- podbudowa z betonu cementowego lub inny rodzaj podbudowy okreslony w Dokumentac;ji
Projektowe;j.
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Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

Przyktadowe konstrukcje nawierzchni podano w Rozporzadzeniu MTiGM Dz.U.Nr 43 poz.430 z 1999r .

5.4. Obramowanie nawierzchni.

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki betonowe, obrzeza
betonowe lub inne typy kraweznikéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowq oraz odpowiednig STWiORB.

5.5. Podsypka.

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

Podsypke nalezy réownomiernie rozscieli¢ bez zageszczania przy wilgotnosci optymalnej = 2%.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 + 5

cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3.

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1cm.

Podsypke z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca sie stosowac¢ w obszarze $ciekéw przykraweznikowych i
wokét studzienek (tj. w miejscach wzmozonej penetracji wody) oraz w przypadku podbudowy sztywnej z
mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

5.6.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania. Ksztatt, wymiary, barwe i inne
cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.6.2. Warunki atmosferyczne.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki
kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. materiatami ze stomy, pap3 itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.6.3. Utozenie nawierzchni z kostek.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwfaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni. W celu zniwelowania
ewentualnych réznic odcieni nalezy stosowac zasade jednoczesnego uktadania kostek z 3-4 palet.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka
mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang dokfadnoscia.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia kostek pofozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.)
powinna trwale wystawaé¢ od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykoriczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka
cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
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5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki
wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Proces nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami
producenta, ale nie wczesniej niz po uptywie 7 dni od daty produkcji kostki. Do ubicia nawierzchni nie wolno
uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Catkowite ubicie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem musi by¢ zakoriczone
przed rozpoczeciem wigzania spoiwa.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.6.5. Wypetnienie spoin.
Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 2 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie, aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi 452, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié¢ drobnoziarnistym materiatem zgodnym z punktem 2.3 niniejszej
STWIORB.

Wypetnienie spoin polega na rozsypaniu warstwy materiatu i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym
polaniu wodg, wmieceniu ,,papki” szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi lub stosowaé
zalecenia producenta materiatu.

W przypadku uktadania betonowej kostki brukowej jako ciekéw przykraweznikowych lub przy obudowach
studzienek, zaleca sie spoinowanie kostek przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku wagowym
1:4 lub innymi materiatami do szczelnego elastycznego wypetniania spoin (zgodnej z pkt. 2.3 ). Ponadto
zalecane jest wypetnienie styku kostki i kraweznika szczelnym materiatem elastycznym np. masami
bitumicznymi

W przypadku stosowania wypetnien sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich dylatacji.

5.6.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu. Nawierzchnie mozna odda¢
do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nie nalezy stosowac¢ srodkéw odladzajgcych przed uptywem 28 dni od daty produkcii.

6. Kontrola jakosci .

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB DM-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”. pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ewentualnie badania
materiatéw wykonane przez dostawcdw itp.),

- ewentualnie wykona¢ badania wifasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robodt,
okreslone w punktach 2,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania odbiorcze betonowej kostki brukowej.

Badania odbiorcze kostki brukowej oparto o norme PN-EN 1338 Zatgcznik B.
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Rozréznia sie dwa przypadki:

- Przypadek | : Wyrdb nie zostat poddany ocenie zgodnosci przez strone trzecig;

- Przypadek Il: Wyrdéb zostat poddany ocenie zgodnosci przez strone trzecig — laboratorium posiadajace

odpowiednie kompetencje.

Jesli ma miejsce Przypadek I, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyjatkiem sytuacji spornych.

W przypadku watpliwosci nalezy badac tylko sporne wtasciwosci.

Wymagana liczba kostki brukowej powinna by¢ pobrana z kazdej partii dostawy, w wielkosciach nie

przekraczajgcych podanych ponizej:

— Przypadek | : 1000 m?;

- Przypadek II: zaleznie od okolicznosci przypadku spornego, do 2000 m?.

Prébki do badan powinny by¢ reprezentatywne dla dostawy i powinny by¢ pobrane réwnomiernie z catej

dostawy.

Liczba kostek brukowych przeznaczonych do pobrania z kazdej partii powinna by¢ zgodna z Tablicy 2.

Tablica 2. Plan pobierania prébek dla badan odbiorczych

cyklach w 3% roztworze NaCl

Wiasciwosé Metoda badania Przypadek | Przypadek 113
1) 1)

Wyglad Zatacznik J 8 4 (16)
Grubos¢ warstwy Scieralnej c6? 4 (16)
Ksztatt i wymiary Zatacznik C 81 4 (16) Y
Wytrzymatosé na rozcigganie prz

yirey . ag . P . Y Zatacznik F 4 (16)
roztupywaniu oraz obcigzenie niszczace
Odpornoéé na scieranie % Zatacznik G lub H

1)

Odpornoéé na poslizg/poslizgniecie # Zatacznik | 51) 5
Odpornos¢ na warunki atmosferyczne
- nasigkliwos¢ Zatacznik E
- ztuszczanie powierzchniowe % Zatacznik D PN-B-
- po 150 cyklach w wodzie lub 30 06250

1)

3)

w celu dokonania oceny zgodnosci.

Mozna uzyé tych kostek brukowych do nastepnych badar. 2 Punkt C.6
stosuje sie tylko do kostek brukowych z warstwa $cieralng.

4 Badanie wymagane w przypadku watpliwosci lub sytuacji spornej

Liczba w nawiasie odpowiada liczbie, ktéra powinna by¢ pobrana z partii w celu unikniecia powtérnego
pobierania probek w przypadku, gdy wedtug kryteriow zgodnosci nalezy zbadaé dodatkowe kostki brukowe

Wyniki badan powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt 2.

6.4. Badania w czasie robot.

6.4.1. Sprawdzenie podtoza w korycie i podbudowy. Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na

stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i odpowiednimi STWiIORB. Zalecane wartosci
wtérnego modutu odksztatcenia E; dla poszczegdlnych warstw przedstawia Tablica 3.

Tablica 3. Zalecane wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E; dla poszczegdlnych warstw.
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Wtérny modut odksztatcenia E; w MPa

Przeznaczenie nawierzchni
Warstwy

Podtoza .
mrozoochronnej

Podbudowy

Chodniki, sciezki rowerowe i ciggi pieszo-jezdne
tylko  wyjgtkowo  wykorzystywane  przez - - 80
samochody dostawcze i samochody oczyszczania

Ulice osiedlowe, parkingi samochoddw osobowych,
na ktérych okazjonalnie zatrzymuja sie samochody

. . 45 100 120
ciezarowe oraz rzadko uzywane przez samochody
ciezarowe ulice i place
Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z ruchem
dostawczym, stale uzytkowane parkingi 45 100 120

samochoddéw osobowych z nielicznym udziatem
samochodow ciezarowych i autobuséw

Ulice zbiorcze, strefy ruchu pieszego z ciezkim
ruchem dostawczym, parkingi dla samochodéw 45 120 150
ciezarowych i autobuséw oraz drogi przemystowe

Przy wykonywania nawierzchni przeznaczonej wytacznie dla ruchu pieszego lub rowerowego, warstwa Scieralna
z betonowej kostki brukowej moze by¢ uktadana bezposrednio (bez podbudowy) na dobrze odwodnionym
niewysadzinowym podtozu gruntowym, ktére charakteryzuje sie wtérnym modutem odksztatcenia E; = 45 MPa
oraz odpowiednim uksztattowaniem powierzchni i zageszczeniem.

W przypadku badania zageszczenia podtoza gruntowego dopuszcza sie wykonanie badanie lekkg ptyta
dynamiczna po uprzednim skorelowaniu wartosci modutu Evd z wtérnym modutem odksztatcenia Ell.

6.4.2. Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci oraz wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz pkt. 5.5 niniejszej STWiIORB.

6.4.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami wg pkt. 5.6. niniejszej STWiORB:

- potozenie osi w planie — co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych; dopuszczalne
przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm.

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.5.1. Rownos¢ podtuzna.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone czterometrowa fatg co 25 m w osi i przy krawedziach oraz w
punktach charakterystycznych lub planografem zgodnie z BN-

68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 8 mm.

6.5.2. Rownos¢ w przekroju poprzecznym.

Rownos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona tata profilowg z poziomnicg i pomiarem przeswitu klinem
cechowanym , przymiarem liniowym lub metodg niwelacji). Przeswit miedzy fatg a powierzchnig nie powinien
by¢ wiekszy niz 8 mm.
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6.5.3. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni sprawdzone metodg niwelacji powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa
z tolerancjg 0,3%.

6.5.4. Niweleta nawierzchni.

Rzedne wysokosciowe (pomiar instrumentem pomiarowym) co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charakterystycznych.

Rdéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1
cm;-2cm.

6.5.5. Szerokos¢ nawierzchni.

Szerokos¢ nawierzchni mierzona z czestotliwoscia j.w. nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+5cm.

6.5.6. Grubos¢ podsypki.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +

1,0 cm (biezaca kontrola w 10 punktach dziennej dziatki roboczej).

6.6. Czestotliwos¢ pomiarow. Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki
brukowej, wymienionych w pkt. 6.5. powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.5. byty przeprowadzone nie rzadziej niz
2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. Obmiar robot .

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiORBDM-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

8. Odbiér robét .
8.1. Ogélne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiIORBDM-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiIORB i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta i przygotowanie podfoza, Bl ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki, obrzeza, $cieki.

Zasady odbioru tych robét sg okreslone w D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

9. Podstaw a ptatnosci .

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci. .
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Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiORBDM-00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt. 9.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robdt;

— wytyczenie i prace pomiarowe,

- przygotowanie robot,

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatéw na miejsce wbudowania,

— utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 m? wykonanej podsypki piaskowe]j obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robdt;

wytyczenie i prace pomiarowe,

—  przygotowanie robot,

—  zakup i dostarczenie potrzebnych materiatéw na miejsce wbudowania,

— rozsécielenie, wyprofilowanie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej na wykonanej
podbudowie z kruszywa tamanego

— uporzadkowanie terenu robét

—  przeprowadzenie wymaganych pomiardéw i badan laboratoryjnych.

10. Przepisy zwigzane.

Normy i dokumenty powotane:

1. PN-EN 1338 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

2. PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu.

3. PN-EN 197-1 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

4, PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym .

5. PN-EN 206-1 - Beton. Czes¢ I. Wymagania, wtasciwosci produkcja i zgodnos¢.

6. PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

7. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

8. PN-EN 933-8 - Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych

czastek. Badanie wskaznika piaskowego. 9. PN-B-06250 - Beton zwykly.
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D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01a Umocnienie powierzchniowe poboczy, skarp i rowéw

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét
drogowych zwigzanych z zadaniem : ,,Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czescig biurowa jako budynek
energooszczedny na terenie siedziby MPKiK przy ul. lipowej 76a w Lesznie wraz z infrastrukturg techniczng,
utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujacych w granicach dziatki”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét , ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w STWiORB DM.00.00.00 ,, Wymagania
ogdlne” pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp i rowdw poza odcinkami wzmocnienia nasypdw nastepujgcymi
sposobami:

Humusowanie

Hydroobsiew mieszankg traw skarp i powierzchni pfaskich

Zastosowaniem elementéw betonowych prefabrykowanych do umocnienia skarp w/g K.E.P.D karta 01.17
Zastosowaniem elementow betonowych prefabrykowanych azurowych

Uszczelnieniem rowoéw, wzdtuz przebudowywanej DK4, folig wyttaczang z PEHD.

Ustalenia STWiORBnie dotyczg umocnienia skarp wymagajacych zbrojenia lub obudowy oraz skarp okresowo
lub trwale omywanych woda.

Ustalenia STWIORB nie dotyczg umocnienia zboczy skalnych (z ochrong przed obwatami kamieni), skarp
wymagajacych zbrojenia lub obudowy oraz skarp okresowo lub trwale omywanych woda.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Row - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Darnina - pfat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiaste;j.

1.4.3. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czesci organicznych.

1.4.4. Humusowanie - czynnosci niezbedne dla przygotowania powierzchni gruntu do inplantacji roslin tj.:

- dogeszczenie na skarpie przypowierzchniowej warstwy gruntu o grubosci 20 cm — do 1s>0,95

- rowkowanie powierzchni skarpy

- naniesienie ziemi urodzajnej (humusu) z wyréwnaniem do projektowanego profilu, zagrabieniem i
dogeszczeniem

1.4.5. Hydroobsiew — zespdt czynnosci, obejmujacy hydromechaniczne naniesienie ptynnej mieszaniny nasion
roslin (trawy, kwiaty, krzewy itp.) srodkédw uzyzniajgcych i sklejajacych — w celu biologicznego umocnienia
powierzchni gruntu

1.4.6. Prefabrykat - element wykonany w zakfadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie skarp nasypu.
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1.4.7. Folia wyttaczana — materiat izolacyjny wykonany na bazie polietylenu wysokiej gestosci (PEHD)
przeznaczony do izolacji przeciwwodnej na skarpach i dnie rowu. Odporna na tamanie, zrywanie, Scieranie i
przebicie w tym odporna na korzenie, oraz dziatanie substancji ropopochodnych.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektows,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

organizacji robét budowlanych;

zabezpieczenia interesu 0séb trzecich;

ochrony Srodowiska;

warunkoéw bezpieczenstwa pracy;

zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

warunkdéw organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STWiIORB DM. 00.00.00 ,, Wymagania Ogdlne”.

1.6. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdwienia
podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM.00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp objetymi niniejszg STWiORB s3:
ziemia urodzajna,

nasiona traw oraz roslin motylkowatych,

mech, szpilki, paliki i klamry,

elementy prefabrykowane,

piasek

folia wyttaczana

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada nastepujacym kryteriom:

optymalny sktad granulometryczny:

frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
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zawartosc¢ fosforu (P,0s) > 20 mg/m?,
zawartos¢ potasu (K,0) > 30 mg/m?,
kwasowos¢ pH >5,5.

2.4. Nasiona traw

Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowac
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

2.5. Elementy prefabrykowane

Wytrzymatosé, ksztatt i wymiary elementéw prefabrykowanych powinny byé zgodne z Dokumentacja
Projektowa, K.P.E.D. i Specyfikacja.

Zastosowano betonowe ptyty azurowe: o wym. 60*40*10cm i 202*60*5cm, krawezniki 15x30x100cm.
Elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250.

Beton klasy B 30 (C 25/30) uzyty do produkcji w/w elementéw prefabrykowanych betonowych powinien
charakteryzowac sie:

- nasigkliwoscia ponizej 5%,

- $cieralnoscig na tarczy Boehmego 4 mm,
- mrozoodpornoscig F-150,

- wodoszczelnoscig W-8.

Prefabrykaty powinny posiadaé atest producenta. Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, pekniec i
ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny byé rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia
powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé¢ wartosci podanych w BN-80/6775-03/01.

1.6. Kruszywo

Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004.

2.7. Folia wyttaczana

Folia obustronnie wyttaczana wykonana z polietylenu wysokiej gestosci PEHD. Folia powinna posiada¢ aprobate
techniczng, wydang przez uprawniona jednostke i posiadac nastepujgce parametry:

Grubosé 0,55mm

Masa powierzchniowa 600 g/m?

Iloé¢ wyttoczen ok. 1860/m?

Wytrzymatos$é na Sciskanie 190kN/m?

Wytrzymato$éé na rozcigganie 8,5kN/m?

Odpornos¢ temperaturowa od -40°C do +80°C

Wydtuzenie wzgledne przy obcigzeniu max. wzdtuz pasma/wszerz pasma 25%(+5)/20%(x5)

Parametry techniczne zgodne z waznymi dokumentami dopuszczajgcymi wyrdb do robdét budowlanych,
zatwierdzonymi przez Inzyniera.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania plantowania i umocnienia techniczno-biologicznego powinien
wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

rowniarek,

ew. walcéw gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,
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ubijakéw o recznym prowadzeniu,

wibratoréw samobieznych,

ptyt ubijajacych,

hydrosiewnika z ciggnikiem oraz osprzetu do agrouprawy (np. widki obreczowo-pierscieniowej, brony
chwastownika - zgrzebta, watowtdki),

cysterny z woda pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).

przyczepa skrzyniowa,

ciagnik kotowy,

przyczepa samowytadowcza,

tadowarka kotowa,

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zawilgoceniem.

4.2.2. Transport humusu

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

W trakcie zatadunku humusu Wykonawca powinien usunac¢ z humusu zanieczyszczenia obce - korzenie,
kamienie itp.

4.2.3. Transport elementéw prefabrykowanych

Prefabrykaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
min. 0,75r.

Prefabrykaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie transportu.
4.2.4. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Transport folii wyttaczanej

Folie mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach, podczas ktérych nie moze
wystapic¢ uszkodzenie lub deformacja rolki oraz zniszczenie opisu identyfikujgcego rodzaj materiatu.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Plantowanie

Powierzchnie ptaskie (pas dzielgcy, pobocza drég serwisowych, zalagdowanie i niwelacja terendw w obrebie
wezfa) i skarpy nalezy wyréwnaé, uporzadkowac (usungé wieksze kamienie i okruchy skalne) i uksztattowac do
projektowanych pochylen.

5.3. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna siegac poza goérng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
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Grubos¢ pokrycia ziemiag urodzajng powinna wynosi¢ 10 cm (skarpy) i 15cm (zalgdowanie, pas dzielacy) po
zageszczeniu.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy, pasie dzielacym,
powierzchniach plantowanych w rejonie wezta, nalezy wykonywacé rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o
gtebokosci od 3 do 5 cm w odstepach, co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabic
(pobronowad) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.4. Umocnienie skarp przez obsianie trawa

Biologiczng ostone przeciwerozyjng wykonuje sie przez humusowanie skarp pkt. 1.4.4. warstwg grubosci 10 cm
i hydroobsiew lub reczne obsianie powierzchni skarpy z zagrabieniem i lekkim zageszczeniem obsianego gruntu
walcem ogrodniczym.

Dozowanie mieszanki nasion traw w iloéci 30-40 g/m? z dodatkiem 1,0-2,0% nasion kwiatéw polnych.
Postep humusowania od gérnej krawedzi skarpy do dolnej. Warstwa humusu powinna siega¢, co najmniej 25
cm poza gérng krawedz i podnodze skarpy.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

5.5. Umocnienie ptytami betonowymi
Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp sa:
ptyty betonowe prefabrykowane azurowe 60x40x10 cm.

ptyty betonowe 202x60x5 cm wg KEPD karta 01.17 kotwione do skarpy klamrami stalowymi @ 10mm L=50 cm
utozone na podsypce piaskowej grub. 10 cm

opornik z kraweznika 15x30x100 cm przy stopie nasypu podtrzymujace betonowe ptyty

Podtoze, na ktérym uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika Is = 1,0.

Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego, poprzecznego i rzednych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg , KEPD lub ST.

5.6. Uktadanie folii wyttaczanej

Folie nalezy, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, utozy¢ pod dnem rowu i kontynuowac na jego skarpach do
wysokosci 60cm ponad dno rowu. Folie nalezy rozwijaé z rolki poprzecznie do osi rowu, posuwajac sie od nizej
potozonej czesci rowu do wyzej potozonej. Sasiednie pasy folii nalezy potaczy¢ na 15cm zakfady. Aby uzyskaé
szczelne potfaczenie pomiedzy arkuszami folii nalezy uzy¢ tasmy z kauczuku butylowego. Folie nalezy montowac
do skarp rowu za pomoca gwozdzi/kotkow z uzyciem plastikowych podktadek uszczelniajgcych. Gwozdzie/kotki
nalezy wbija¢ w gorny ptaski pas folii lub ptaska przestrzen miedzy wyttoczeniami (2-3 mocowania na metr
biezacy). Nalezy uwazac aby przy montazu nie uszkodzi¢ wyttoczen folii.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci plantowania, humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z STWiIORB, oraz na sprawdzeniu
daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

W miejscach, w ktérych w czasie ogledzin zewnetrznych stwierdzono wady a szczegélnie tam gdzie okrywa
roslin jest nierdownomierna lub trwale uszkodzona, nalezy przeprowadzi¢ szczegétowe badania migzszosci i
rodzaju humusu, jakosci materiatu siewnego i wykonawstwa robét.
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Wykonuje sie jedno szczegétowe badanie na kazde 1000 m? zle porosnigtej powierzchni skarp lecz nie mniej
niz dwa miejsca recznie.

6.3. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi
Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera:
Deklaracje zgodnosci na elementy prefabrykowane wymienione w pkt.2,

wyniki badan jakosci pozostatych materiatéw wymienionych w pkt.2.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

wskaznika zageszczenia gruntu na skarpach,

odchylenia linii utozenia ptyt w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne +1 cm,

rownosci gornej powierzchni utozonych ptyt - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony tatg 2 m-1cm,
rownos¢ i prawidtowos¢é mocowania ptyt na skarpach nasypu.

wypetnienia otwordw w ptytach azurowych — humusem

wykonania pofaczenia arkuszy folii

wykonania mocowania arkuszy folii do skarp rowu za pomocg gwozdzi/kotkdw.

7. Obmiar robo6t
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest metr kwadratowy (m?) wykonanego humusowania wraz z hydroobsiewem.
Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy (m?) plantowania skarp, poboczy, pasa rozdziatu oraz terenu
pfaskiego.
Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy (m?) umocnienia skarp ptytami betonowymi wielootworowymi.
8. Odbiér robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania metr kwadratowy (m?) plantowania skarp, pasa rozdziatu, poboczy i powierzchni ptaskich
obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub

wynikajgcych z przyjetej technologii robét;

— wytyczenie i prace pomiarowe,

— uporzadkowanie terenu, (usuniecie kamieni),

— wyrdwnanie i uksztattowanie skarp, pasa rozdziatu i powierzchni pfaskich do projektowanych

pochylen,
—  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWiORB.
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Cena wykonania metr kwadratowy (m?2) umocnienia przez humusowanie wraz z hydroobsiewem mieszanka

traw obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robét;

wytyczenie i prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

wbudowanie humusu,

ubicie i uksztattowanie: skarp, pasa rozdziatu i powierzchni ptaskich do projektowanych spadkoéw,
hydroobsiew mieszankg traw,

uporzadkowanie terenu,

pielegnacja i koszenie traw w okresie realizacji kontraktu

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

10.2. Inne materiaty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979
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D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. Krawezniki betonowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
drogowych zwigzanych z zadaniem : ,,Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czescig biurowa jako budynek
energooszczedny na terenie siedziby MPKiK przy ul. lipowej 76a w Lesznie wraz z infrastrukturg techniczng,
utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujacych w granicach dziatki”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w STWiORB DM.00.00.00. ,, Wymagania
ogdlne” pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow :
— wymiarach 20x30x100(50) cm natawie z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowe;j
1:4 grubosci 3cm,
— wymiarach 20x22x100 (50) cm na fawie z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grubosci 3cm
— wymiarach 20x30x100cm tukowy zewnetrzny o R=1, 2, 5 m na fawie z oporem z betonu C12/15 (B-15)
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm,
—  wymiarach 20x30x100cm skosny, na fawie z oporem z betonu C12/15 (B 15) na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci 3 cm,
— opornikéw betonowych 25x12x100 cm na fawie z oporem z betonu C12/15 (B 15) na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace pasy dzielgce, wyspy kierujace
oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Opornik betonowy — prefabrykowany element betonowy, przeznaczony do oddzielenia dwdch
rodzajow nawierzchni.

1.4.3. Fundament (fawa) — podktadowa warstwa betonu wzmacniajgca kraweznik i przenoszaca obcigzenie
kraweznika na grunt.

1.4.4. Element oporowy — element oporowy kraweznika

1.4.5. Podkfad - warstwa regulacyjna z zaprawy cementowo-piaskowej pomiedzy kraweznikiem i
fundamentem.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i okresleniami
podanymi STWiIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektows,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robét budowlanych;
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zabezpieczenia interesu 0séb trzecich;

— ochrony srodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

—  warunkdw organizacji ruchu;

—  zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

— podano w STWiIORB DM. 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.6. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robdt Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdwienia
podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogdlne".

2.2. Materiaty stosowane przy ustawianiu kraweznikow
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kraweznikdw wg zasad niniejszej Specyfikacji sa:
—  krawezniki betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
—  woda,
— materiaty do wykonania fawy pod krawezniki.

2.2.1. Krawezniki betonowe

Zgodnie z Dokumentacjg projektowg nalezy stosowac krawezniki betonowe, prostokatne sciete - rodzaj ,,a”,
typ U (uliczne) gatunku 1 — go, ktére powinny byé wykonane z betonu klasy B-30. Krawezniki powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1340, oraz posiada¢ Deklaracje Zgodnosci producenta dla kazdej
dostarczonej na budowe partii kraweznikow.

Beton uzyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powinien spetnia¢ nastepujace warunki:
nasigkliwosé < 5%,

Scieralnos¢ na tarczy Boehmego — 3 mm,

mrozoodpornos¢, F150.

Powierzchnie kraweznikdw powinny by¢ gtadkie, bez rowkdéw, pekniec i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako
pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktérych gtebokos¢ nie przekracza 5 mm. Zacieranie
elementéw po wyijeciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykéw montazowych powinny byé bez
szczerb.

Dopuszczalne odchytki wymiardw kraweznikéw:
na dtugosci i szerokosci + 8 mm,
na wysokosci + 3 mm.

Krawezniki nalezy sktadowaé w pozycji wbudowania. Sktadowanie kraweznikéw powinno by¢ takie, aby
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem szkodliwych czynnikéw zewnetrznych na
beton.

2.2.2. Beton na tawe i element oporowy
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Beton na tawe pod kraweznik powinien by¢ klasy C 12/15. Beton powinien by¢ zaprojektowany zgodnie z
PN-B-06250

2.2.3. Kruszywo do betonu

Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712

2.2.4. Cement

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowe] powinien spetnia¢ wymaganiom normy PN-EN 197-
1:2002. Cement stosowany do betonu i do zapraw cementowych oraz na podsypke cementowo piaskowa
powinien by¢é marki 32.5.

Przechowywanie cementu powinno spetnia¢ wymagania BN-88/6731-08.

2.2.5. Piasek
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B 11113.

Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003.

2.2.6. Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

2.2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania szczelin powinna posiadaé deklaracje zgodnosci z PN-E, oraz odpowiadaé
wymaganiom BN-74/6771-04 lub posiada¢ aprobate techniczng wydang przez IBDiM do czasu jej waznosci.
Mase zalewowq nalezy pakowac w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywac sie w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

2.3. Materiaty stosowane przy ustawianiu opornikéw betonowych

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu opornikéw wg zasad niniejszej Specyfikacji sa:
oporniki betonowe,

piasek na podsypke i do zapraw,

cement do podsypki i zapraw,

woda,

materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3.1. Oporniki betonowe

Zgodnie z Dokumentacjg projektowa nalezy stosowaé oporniki betonowe, prostokgtne gatunku 1-go,
wykonane z betonu klasy B-30. Oporniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1340, oraz posiadac
Deklaracje Zgodnosci producenta dla kazdej dostarczonej na budowe partii wyrobu.

Beton uzyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powinien spetnia¢ nastepujace warunki:
nasigkliwosé < 5%,

Scieralnos¢ na tarczy Boehmego — 3 mm,

mrozoodpornos¢, F150.

Powierzchnie opornikéw powinny by¢ gtadkie, bez rowkdéw, peknieé i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako
pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktérych gtebokos¢ nie przekracza 5 mm. Zacieranie
elementoéw po wyijeciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykéw montazowych powinny byé bez
szczerb.

Dopuszczalne odchytki wymiaréow:
na dtugosci i szerokosci + 8 mm,

na wysokosci + 3 mm.
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Oporniki nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i przed
wptywem szkodliwych czynnikéw zewnetrznych.

2.2.2. Beton na fawe i element oporowy

Beton na fawe fundamentowa powinien by¢ klasy B-15, zaprojektowany zgodnie z
PN-EN 206-1:2003/A2:2006.

2.2.3. Kruszywo do betonu

Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004.

2.2.4. Cement

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002.
Cement stosowany do betonu i do zapraw cementowych oraz na podsypke cementowo piaskowg powinien by¢
marki 32.5.

Przechowywanie cementu powinno spetnia¢ wymagania BN-88/6731-08.

2.2.5. Piasek
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12620:2004.

Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003.

2.2.6. Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

2.2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania szczelin powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci z PN-EN, oraz odpowiadaé
wymaganiom BN-74/6771-04 lub posiada¢ aprobate techniczng wydang przez IBDiM do czasu jej waznosci.
Mase zalewowq nalezy pakowac w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywac sie w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikéw

Roboty wykonuje sie recznie z zastosowaniem nastepujacego sprzetu:
betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw cementowych,
wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport kraweznikéw i opornikow
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Krawezniki betonowe oraz oporniki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Prefabrykaty
nalezy uktada¢ na drewnianych podkfadach i separatorach. Prefabrykaty powinny by¢ zabezpieczone w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza burty srodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

4.2.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywaé¢ sie w sposéb przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

4.2.3. Transport cementu

Transport cementu powinien odpowiadaé¢ wymaganiom BN-B-6731-08.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Zakres wykonania robét

5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do ustawiania kraweznikdw oraz oprnikdw nalezy wytyczy¢ linie kraweznika/opornika
ustawianego w pozycji zgodnie z zakresem okreslonym w Dokumentacji projektowej.

5.2.2. Wykop pod tawy fundamentowe
Wykop pod tawe nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa i normg PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
konstrukcji szalunku dla tawy. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosié co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.3. Wykonanie tawy pod kraweznik

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielany w szalowaniu powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami pkt 2.2.7., stosujgc co
50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowg odpowiadajagcg wymaganiom normy BN-
74/6771-04

5.2.4. Ustawienie kraweznikéw oraz opornikéw

Na wykonanej tawie betonowej krawezniki i oporniki nalezy ustawia¢ na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej (1:4) o grubosci 5 cm dla kraweznikéw i 3 cm dla opornikéw. Szeroko$¢ spoin nie powinna
przekraczaé¢ 1 cm.

Swiatto (odlegtoéé gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami Dokumentacji
projektowej,

Szczeliny miedzy kraweznikami i opornikami nalezy wypetnié¢ zaprawg cementowg wg PN-90/B-14501. Spoiny
po ich wykonaniu nalezy pielegnowac wodg. Szczeliny przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic¢ i zmy¢ wodg. Co
50 m ustawianego kraweznika nalezy zalewac szczeliny masg zalewowg nad szczelinami dylatacyjnymi w
tawach.
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5.2.5. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowa i STWiORB

Do robdt wykoriczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych
warunkdéw terenowych, takie jak:

odtworzenie elementéw czasowo usunietych,

roboty porzadkujace otoczenie terenu robét.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogdlne kontroli jakosci robot podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Ocena jakosci kraweznikéw i opornikéw

Ocene prefabrykatéw do wbudowania zgodnie z pkt 2.2.1. nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

6.3. Sprawdzenie koryta pod tawe

Sprawdzenie wykonanych pod fawe wykopdw polega na ocenie:

wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancjg = 2% w stosunku do wymaganego,
szerokos¢ dna wykopu, z tolerancjg +2 cm,

kontrola spadku podtuznego.

6.4. Sprawdzenie wykonania taw
Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni faw z Dokumentacja projektowa — dopuszczalna tolerancja
+1cm na kazde 100 m tawy,

wysokos¢ (grubosé) taw z tolerancja + 10% wysokosci projektowanej (w 2 punktach na 100 m),
szerokos¢ gornej powierzchni faw z tolerancjg = 20% szerokosci projektowanej (w 2 punktach na 100 m),

rownosé gornej powierzchni tawy (w 2 punktach na 100 m) - tolerancja przeswitu < 1 cm, przy przytozeniu faty
3-metrowej,

odchylenie linii faw od projektowanego kierunku — z tolerancjg + 2 cm na 100 m wykonanej fawy.

6.5. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw i opornikéw

Sprawdzeniu podlega:

odchylenie linii kraweznikow i opornikdw w planie —max. odchylenie moze wynie$é¢ 1 cm (na kazde 100 m tawy),
odchylenie niwelety — max. £ 1 cm (na kazde 100 m),

réwnosc gérnej powierzchni kraweznikdéw/opornikéw — tolerancja przeswitu pod tatg < 1 cm przy przytozeniu
taty 3-metrowej (w 2 punktach na 100 m),

doktadnos¢ wypetnienia spoin — wymagane wypetnienie catkowite (na kazde 10 m).

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego na tawie betonowe;.
Jednostka obmiarowa jest m (metr) utozonego na ptask kraweznika betonowego na tawie betonowej.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego na podsypce cementowo-piaskowej
(przy stopie nasypu podtrzymujgce betonowe ptyty i przy schodach terenowych).

Jednostkg obmiarowa jest (szt.) wykonanego fundamentu betonowego z betonu C 20/25 (B-25) pod kolumne
alarmowg o wym. 040*0,40*0,20m, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm .

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego opornika betonowego na tawie betonowe;j.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

wykonanie koryta,

wykonanie tawy,

wykonanie podsypki.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanego kraweznika betonowego na tawie betonowej obejmuje:
opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
— zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robét;
— wytyczenie i prace pomiarowe,
— zakup i dostarczenie potrzebnych materiatéw,
— wykonanie wykopu pod tawe i ustawienie szalunku,
— rozscielenie i zageszczenie betonu, pielegnacja betonu i rozbiérka szalunku,
— ustawienie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowe]j na tawie z oporem.
— wypetnienie szczelin masg zalewowsa,
—  zasypanie zewnetrznej Sciany gruntem i ubicie,
—  przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan.

Cena wykonania 1 metra szesciennego [m3] fawy betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  zakup, dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikdéw produkciji,

— przygotowanie i ewentualne dogeszczenie podtoza pod fawe,

— wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-B-06050

PN-EN 206
1:2003/A2:2006

PN-EN 13139:2003
PN-EN 12620:2004
PN-B-10021
PN-EN 1008:2004

BN-88/6731-08

BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

PN-90/B-14501

10.2. Inne dokumenty

Roboty ziemne.

Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Kruszywa do zaprawy.
Kruszywa do betonu.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcii.

Cement. Transport i przechowywanie.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

Zaprawy budowlane zwykte.

1. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt — Warszawa, 1979 i 1982r.
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D.08.02.02. Chodnik z brukowej kostki betonowej

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét
drogowych zwigzanych z zadaniem : ,,Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czescig biurowa jako budynek
energooszczedny na terenie siedziby MPKiK przy ul. lipowej 76a w Lesznie wraz z infrastrukturg techniczng,
utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujacych w granicach dziatki”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w STWiORB DM.00.00.00. ,, Wymagania
ogdlne” pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiIORB
Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:

Nawierzchni chodnikéw, zjazdéw, miejsc postojowych i placéw z betonowej kostki brukowej grub. 6 i 8 cm
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana ze betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie
produkcii.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i okresleniami
podanymi STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

—  zabezpieczenia interesu osdb trzecich;

— ochrony srodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

—  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkdw organizacji ruchu;

—  zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

— podano w STWiORB DM. 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.6. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdwienia
podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty do wykonania chodnika z kostki betonowej brukowej

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu chodnika z kostki betonowej brukowej, wedtug zasad niniejszej
STWIORB, s3:

betonowa kostka brukowa o wym. 200x165x100 mm, kolor szary z betonu nie barwionego,

piasek na podsypke
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cement na podsypke

woda.

2.2.1. Betonowa kostka brukowa

Betonowa kostka brukowa musi by¢ produkowana zgodnie z PN-EN 1338:2005 i posiada¢ ponizsze minimalne
parametry:

wyglad zewnetrzny, ksztatt, wymiary - dopuszczalne odchytki wg punktu 5.2 ww normy
wytrzymatosé na rozcigganie przy roztupywaniu zadawalajaca wg pkt 5.3.3.3 ww normy:
Teharakterystyczna BR13,6 MPa

Trmin B@2,9 MPa

odpornosé na warunki atmosferyczne:

nasigkliwos¢ - klasa 2 (B)

odpornosé na zamrazanie/rozmrazanie z uzyciem soli odladzajgcych - klasa 3 (D)

odpornosé na Scieranie - klasa 4 (1)

Kostka musi poosiadaé oznaczenie CE i deklaracje zgodnosci producenta z uwzglednieniem powyzszych
wymagan.

Do wykonania chodnika bedzie zastosowana betonowa kostka brukowa o grubosci 100 mm.

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.2.2. Podsypka

Cement na podsypke powinien by¢ cementem portlandzkim CEM | 32.5N, odpowiadajgcym wymaganiom PN-
EN 197-1:2002.

Piasek na podsypke powinien odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w tabeli 3.

Tabela 3. Wymagania dla piasku wg PN-EN 13242

Parametr Wartos¢ zalecana Badanie wg
Uziarnienie

G85
(kategoria co najmniej)

PN-EN 933-1

Tolerancje uziarnienia GT:20/ GTc20
Zawartos¢ pytow ;
(kategoria nie wyzsza niz) *
Jakos¢ pytow

MB¢10 PN-EN 933-9
(kategoria nie wyzsza niz)
Kanciastos¢ kruszyw drobnego

Ecs30 PN-EN 933-6
(kategoria nie wyzsza niz)
Grube zanieczyszczenia lekkie

mMipc0,1 PN-EN 1744-1
(kategoria nie wyzsza niz)

2.2.3. Woda

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrddet nie zaakceptowanych przez Inzyniera i powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 1008.
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3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Roboty bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Do zageszczenia chodnika z kostki brukowej stosuje sie
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport betonowych kostek brukowych

Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej kostki przewozone sg na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie.

Kostki betonowe mozna réowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

4.2.2. Transport pozostatych materiatow

Transport kruszywa wg STWIORB D.04.04.02.

Transport cementu powinien odpowiadaé¢ wymaganiom BN-B-6731-08.

Transport kraweznikéw wg STWiIORB D.08.01.01.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej

5.2.1. Wykonanie podsypki

Na przygotowanej podbudowie ttuczniowej ujetej w D.04.04.02, utozy¢ podsypke cementowo — piaskowg 1:4.

Grubos¢ podsypki zgodna z Dokumentacjg Projektowa po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5cm.

Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana. Zageszczenie podsypki powinno by¢ tak
wykonane, aby nie byto widocznych sladéw urzadzenia zageszczajacego.
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5.2.2. Wykonanie obramowania

Wykonanie obramowania z kraweznikéw betonowych 20x30x100 cm (rondo GP i drogi Dd) utozonych na
stojaco i na ptask na tawach betonowych zostato ujete w STWiORB D.08.01.01.

5.2.3.Chodnik z betonowej kostki brukowej

Kostke uktada sie na podsypce cementowo — piaskowe]j 1:4, w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity 2 + 3 mm. Kostke nalezy ukfadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ zasypka cementowo-piaskowg 1:4, a nastepnie zamiesé
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania wykonanej chodnika z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe
z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zageszczania chodnika z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu chodnika nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent kostek brukowych posiada
deklaracje zgodnosci wyrobu niniejszej STWiIORB.

Niezaleznie od posiadanej deklaracji zgodnosci Wykonawca powinien zgda¢ od producenta oznakowywania
wszystkich dostaw oznakowaniem CE.

Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan i wyniki badan
przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i odpowiednimi
STWIiORB.
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6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz niniejsza STWiORB.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami niniejszej STWiORB:

pomierzenie szerokosci spoin,
sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

Nieréwnosci podtuzne chodnika mierzone tatg lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny
przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne chodnika powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancjg +0,5%.

Rdéznice pomiedzy rzednymi wykonanej chodnika i rzednymi projektowanej niwelety nie powinny przekraczaé
+1lcm.

Szeroko$¢ chodnika nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +£5 cm.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos$¢ pomiaréw

Czestotliwo$é pomiaréw cech geometrycznych chodnika powinna wynosié nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?
chodnika i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie
poleci Inzynier.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni chodnika z kostki brukowej
betonowej utozonej na podsypce cementowo-piaskowej odpowiedniej grubosci.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbiér robét zanikajacych

Odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dla chodnikéw z betonowej kostki brukowej podlega:
wykonane koryto,

wykonana podbudowa,

wykonana podsypka.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na witasny koszt.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonanej nawierzchni chodnika z kostki brukowej obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robdt;

— wytyczenie i prace pomiarowe,

—  przygotowanie robot,

—  zakup i dostarczenie potrzebnych materiatéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta z wyprofilowaniem i zageszczeniem,

— rozsécielenie, wyprofilowanie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej na wykonanej
podbudowie z kruszywa tamanego

— wypetnienie spoin piaskiem i pielegnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie wodg,

— uporzadkowanie terenu robét

—  przeprowadzenie wymaganych pomiardéw i badan laboratoryjnych.

Cena 1 m? wykonanej podsypki piaskowej obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robdt;

— wytyczenie i prace pomiarowe,

—  przygotowanie robot,

—  zakup i dostarczenie potrzebnych materiatéw na miejsce wbudowania,

— rozsécielenie, wyprofilowanie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej na wykonanej
podbudowie z kruszywa tamanego

— uporzadkowanie terenu robét

—  przeprowadzenie wymaganych pomiardéw i badan laboratoryjnych.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
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PN-EN 197-1:2002

PN-EN 12620:2004
PN-EN 206-1:2003/Ap1
PN-EN 14157:2005
PN-EN 1008:2004

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.

Cement — Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

Kruszywa do betonu.
Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
Kamien naturalny — Oznaczenie odpornosci na Scieranie.

Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.
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D.08.03.01. Obrzeza betonowe
1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét
drogowych zwigzanych z zadaniem : ,,Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czescig biurowa jako budynek

energooszczedny na terenie siedziby MPKiK przy ul. lipowej 76a w Lesznie wraz z infrastrukturg techniczng,
utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujacych w granicach dziatki”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w STWiORB DM.00.00.00. ,, Wymagania
ogdlne” pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem obrzezy betonowych wg KPED — karta
03.15 stanowigcych element chodnika.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych dla komunikacji.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i okresleniami
podanymi STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektows,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

—  zabezpieczenia interesu osdb trzecich;

— ochrony srodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

—  warunkdw organizacji ruchu;

—  zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

— podano w STWiORB DM. 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.6. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robdt Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdwienia
podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogdlne".

2.2. Materiaty do wykonania obrzezy betonowych
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Materiatami stosowanymi przy wykonaniu obrzezy betonowych wedtug zasad niniejszej Specyfikacji
Technicznej sa:

2.2.1. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, gatunku I, powinny byé wykonane z betonu klasy C 25/30 (B30)
i spetnia¢ warunki zawarte w normach BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.

Kazda dostarczona partia obrzezy betonowych na budowe powinna posiadac atest producenta.

Beton uzyty do elementdéw prefabrykowanych powinien charakteryzowac sie nasigkliwoscia < 5% oraz
mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003/A2:2006.

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy:
na dtugosci + 8 mm,

na szerokosci i wysokosci +£3 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:
wklestosé lub wypuktosé powierzchni i krawedzi - 2 mm,

szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gérne ($cieralne) — niedopuszczalne.

Obrzeza nalezy sktadowa¢ w pozycji budowania.

Sktadowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w sposdb chronigcy materiat przed jego uszkodzeniem
mechanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikéw zewnetrznych na beton.

2.2.2. Cement

Cement uzyty na zaprawe cementowg do spoinowania powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197-
1:2002. Przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.

2.2.3. Piasek
Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003.
Piasek na podsypke powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 13043:2004.

2.2.4. Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2003.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania obrzezy betonowych

Roboty zwigzane z ustawianiem obrzezy betonowych nalezy wykonywacé recznie przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

4.2.1.Transport obrzezy

Obrzeza powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej, z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeza nalezy
transportowac w sposob chronigcy je przed uszkodzeniami.

4.2.2. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu i kruszywa wg STWiORB D.08.01.01.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Ustawienie obrzezy betonowych

Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzeza. Wykop pod obrzeie nalezy wykonaé¢ zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i norma PN-B-06050. Wymiary wykopdéw powinny odpowiada¢ wymiarom obrzeza
w planie. Dno wykopu powinno by¢ wyprofilowane i zageszczone. Wskaznika zageszczenia min. 0,97 wg
normalnej metody Proctora.

W tak wykonanym wykopie ustawia sie obrzeza na podsypce piaskowej, obsypujac zewnetrzng sciane obrzezy
gruntem i ubijajac go. Szerokos¢é spoin miedzy obrzezami nie powinna przekraczaé¢ 1 cm. Przed zalaniem spoin
zaprawa nalezy je oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ pielegnowane woda.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogdlne kontroli jakosci robot podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 6.
Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

W przypadkach watpliwych Inzynier zleci Laboratorium Zamawiajgcego wykonanie badan wytrzymatosci na
Sciskanie, mrozoodpornoscii nasigkliwosci betonu. Wszystkie badania przed przystgpieniem do robét i w czasie
robét wykonuje Inzynier i Laboratorium Wykonawcy.

6.2. Ocena prefabrykatow

Ocene prefabrykatow przeznaczonych do wbudowania zgodnie z pkt 2.2.1. nalezy wykona¢ wg ustaler normy
PN-B-10021.

6.3. Sprawdzenie przygotowania podtoza
Sprawdzenie wykonanych pod obrzeza wykopdw polega na ocenie:
wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancjg = 2% w stosunku do wymaganego,

szerokosci dna wykopu, z tolerancja + 1 cm.

6.4. Sprawdzenie utozenia obrzezy

Sprawdzeniu podlega:

odchylenie linii obrzezy w planie — max. odchylenie moze wynie$¢ 1 cm (na kazde 100 m),
odchylenie niwelety — max. £ 1 cm (na kazde 100 m),

rownosé gérnej powierzchni obrzezy — tolerancja przeswitu pod fatg 3-metrowg < 1 cm (na kazde 100 m),
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doktadnos¢ wypetnienia spoin — wymagane wypetnienie catkowite (sprawdzenie co 10 m).

7. Obmiar robo6t
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) wykonanego obrzeza betonowego.

8. Odbidr robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB DM.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

wykonanie koryta,

wykonanie podsypki (tawy).

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na witasny koszt.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonania obrzeza betonowego obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robét;

— wytyczenie i prace pomiarowe,

— zakup i dostarczenie potrzebnych materiatéw,

— wykonanie wykopu pod obrzeze,

— ustawienie obrzezy betonowych,

— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza gruntem z jego ubiciem,

— wypetnienie spoin zaprawa cementowa,

— pielegnacja spoin wodg,

—  przeprowadzenie wymaganych pomiardéw i badan laboratoryjnych.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza betonowe.

PN-EN Beton — Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

206-1:2003/A2:2006.

Strona 149



SST - BUDOWA BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO Z CZESCIA BIUROWA NA TERENIE SIEDZIBY MPKiK PRZY UL. LIPOWEJ 76A W LESZNIE

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

10.2. Inne dokumenty
1. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” (KPED) - Transprojekt-Warszawa, 1979 1982 r.
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