Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A

31.10.2018r.

Dotyczy:
postepowania nr INW-P-Z/0042/2018 dla zadania: ,,Usluga badan przemystowych przy realizacji

projektu ,,Wplyw sciekéw przemystowych i kofermentatéw na prowadzenie procesu fermentaciji

osadéw sciekowych na oczyszczalni $ciek6w w Henrykowie”.

Odpowiedzi na pytania z dn. 29.10.2018r.

1. Pytanie nr 1: W OPZ jest mowa o ocenie wptywu $ciekéw przemystowych na prace oczyszczalni
Sciekow. Tytut projektu brzmi: \Wptyw Sciekdw przemystowych i kofermentatow na prowadzenie
procesu fermentacji osadéw $ciekowych na oczyszczalni Sciekdw w Henrykowie”. Prosimy o
potwierdzenie czy chodzi o potencjalnie negatywny wptyw tych sciekobw na prowadzenie procesu
fermentacji osadéw sciekowych (jak w tytule projektu), czy takze na prace czesci Sciekowej
oczyszczalni. W tym drugim przypadku prosba o rozwiniecie wymagan Ilub oczekiwan

metodycznych co do oceny tego wptywu.

Odpowiedz na pytanie nr 1:
Tytut projektu pochodzi od czesSci badawczej projektu. Ocena wplywu $ciekdéw przemystowych na
prowadzenie procesu oczyszczania ma stanowi¢ element pierwszej czesci zadania dot. Badania rynku. Na
podstawie poczynionego rozeznania Wykonawca réwnolegle dokona m.in. inwentaryzacji podmiotow
gospodarczych wytwarzajgcych $cieki majace negatywny wplyw na prowadzenie procesu oczyszczania
Sciekoéw i fermentacji oraz podmiotdw mogacych dostarcza¢ scieki lub odpady o istotnym znaczeniu dla
produkcji biogazu. Zamawiajgcy nie przewiduje koniecznosci przeprowadzenia badan laboratoryjnych
Sciekdw dla oceny ich negatywnego wplywu na proces oczyszczania sciekdw. Ocene Sciekdw mogacych
mie¢ negatywny wplyw na prowadzenie procesu oczyszczania $ciekow i fermentacji wykonawca sporzadzi
w oparciu o dostepne dane pozyskane w czasie badania rynku, dane literaturowe i eksploatacyjne

oczyszczalni sciekow w Henrykowie.

2. Pytanie nr 2: Z uwagi na lokalizacje oczyszczalni w Henrykowie blisko potudniowej granicy
Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczynskiej, zasadnym wydawatoby sie rozszerzenie
zasiegu opracowania o niektére gminy w Powiecie Gérowskim? Zwtaszcza Niechlow i Gora.

Prosba o stanowisko Zamawiajgcego.

Odpowiedz na pytanie nr 2:
Podstawowym zatozeniem przedmiotu zamdwienia jest inwentaryzacja wytworcéw Sciekdw i odpadow
biodegradowalnych oraz podmiotdow wytwarzajacych $cieki negatywnie oddziatywujgce na procesy
biologiczne z Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczynskiej. Zamawiajgcy dopuszcza jednak

rozszerzenie zakresu opracowania o podmioty z poza OFAL z zastrzezeniem zastosowania ograniczenia

sekretariat 65 529 83 11 obstuga klienta 65 529 83 44 laboratorium 65 529 83 39 www.mpwik-leszno.pl
faks 65 529 83 71 inwestycje 655298315 pogotowie wod-kan 994 www.ebok.mpwik-leszno.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego « Wysokos$¢ Kapitatu Zakladowego 78 579 296,00 zt
konto: Santander Bank Polska S.A. 47 1090 1245 0000 0000 2400 9725 KRS 0000016985 * NIP 697 001 16 97 < REGON 410021476



zasiegu opracowania do podmiotéw znajdujgcych sie w promieniu 30 km od Oczyszczalni Sciekow w

Henrykowie.

3. Pytanie nr 3: W ostatnim punkcie listy celow (rozdz. 3.2. w OPZ, str. 9) zapisano: ,zapewnienie
mozliwosci prowadzenia dalszych badan wtasnych przez Zamawiajgcego z wykorzystaniem
instalacji pilotazowej”. Czy instalacja pilotazowa ma by¢ wyceniona i wykonana w ramach tego

zamowienia, w celu jej przekazania Zamawiajgcemu?

Odpowiedz na pytanie nr 3:
Zamawiajacy wykresla zapis z Rozdziatu 2.3 Opisu przedmiotu zamoéwienia: ,zapewnienie mozliwosci
prowadzenia dalszych badan wlasnych przez Zamawiajgcego z wykorzystaniem instalacji pilotazowej”

Przedmiot zamoéwienia nie obejmuje dostawy instalacji pilotazowe;.

4. Pytanie nr 4: Jakiej skali instalacji pilotazowej wymaga Zamawiajgcy, zwtaszcza dla
przeprowadzenia 75-dniowych testow ko-fermentacji ciggtej dla kazdego z rodzaju osadow i
odpadéw. Chodzitoby np. o zalecang pojemno$c¢ zbiornikow fermentacyjnych lub oczekiwang

przepustowosé hydrauliczng instalacji.

OdpowiedzZ na pytanie nr 4:
Zamawiajacy wymaga aby w przypadku ko-fermentacji ciggtej pojemnos¢ czynna zbiornikéw

fermentacyjnych wynosita minimum 15 dm3.

5. Pytanie nr 5: Czy Zamawiajgcy bytby skionny ograniczy¢ liczbe ko-substratéw przewidzianych do
badan w ramach 75-dniowych testéw ko-fermentaciji ciaglej (opis w pkt. ,¢” w rozdz. 3.2.), np. do
trzech (3.), w stosunku do wymaganej liczby min. oémiu (8.) ko-substratow, bedgcych przedmiotem
badan wstepnych opisanych w pkt. ,a” i ,b", w rozdz. 3.2. Wybér zawezonej grupy do badan
ciggtych na podstawie najlepszych wynikéw z badan wstepnych. Podejécie takie dawatoby
mozliwo$¢ uzyskanie podstaw dla rekomendacji co do maksymalnych bezpiecznych dawek
substratéw wprowadzanych do procesu ko-fermentacji (o czym jest mowa w rozdz. 3.3.), m.in.

poprzez wydtuzenie testow ponad wymagane 75 dni.

Odpowiedz na pytanie nr 5:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiane zakresu zamowienia.

6. Pytanie nr 6: Czy Zamawiajgcy moze uscisli¢ zapis w OPZ: ,Wykonawca winien bra¢ pod uwage
miedzynarodowy charakter Projektu i ew. konieczno$¢ uczestnictwa w spotkaniach z partnerami
Projektu poza granicami kraju”. Chodzitoby o spodziewang liczbe i miejsce takich spotkan w

okresie realizacji umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 6:

Wykonawca powinien wzigé pod uwage ewentualny udziat w warsztatach w ramach Projektu BEST w
Rydze/ Jelgavie (totwa) — 14-16 maj 2019r
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7. Pytanie nr7: Czy Zamawiajacy zaakceptuje (zwlaszcza w kontekscie pytania nr. 5) przedtuzenie
czasu przewidzianego na ,badanie rynku”, np. do 15.04.2019r. Nie wyklucza to przystagpienia przez
Wykonawce do badan pilotazowych, zwlaszcza wstepnych, w terminie wczeéniejszym niz
15.04.19.

Odpowiedz na pytanie nr 7:
Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany termindw realizacji przedmiotu zamdwienia

8. Pytanie nr 8: Czy Zamawiajacy zaakceptuje rozliczenie pierwszej transzy ptatnosci (za badania
rynku) w wymiarze innym niz 15% kwoty kontraktu, tj. w wymiarze wynikajgcym z rzeczywistej

kalkulacji kosztoéw tego zadania, ktéra zostanie zapisana w umowie?

OdpowiedzZ na pytanie nr 8:
Zamawiajgcy nie dopuszcza zmian w warunkach wyptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy opisanych

w § 5 p. 3 umowy

9. Pytanie nr9: Dotyczy SIWZ, rozdz. V|, pkt. 2.2.1. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane

stowa ,nadzorowaniu”, na sfowo ,dziedzinie”, w drugim punkcie listy.

Odpowiedz na pytanie nr 9:
Zamawiajacy nie dopuszcza zmian w Rozdziale VI pkt. 2.2.1. SIWZ

10. Pytanie nr 10: Dotyczy SIWZ, rozdz. VI, pkt. 2.2.2. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dopisanie

frazy ,lub techniczne”, w pierwszym punkcie listy.

Odpowiedz na pytanie nr 10:
Zamawiajacy nie dopuszcza zmian w Rozdziale VI pkt. 2.2.2. SIWZ

11. Pytanie nr 11: Dotyczy SIWZ, rozdz. Vi, pkt. 2.3. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wydluzenie

okresu referencyjnego z trzech do pieciu lat?

Odpowiedz na pytanie nr 11:;
Zamawiajacy nie dopuszcza zmian okresu referencyjnego w Rozdziale VI pkt. 2.3. SIWZ
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12. Pytanie nr 12: Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na przedtuzenie terminu sktadania ofert do
9.11.2018r7?

Odpowiedz na pytanie nr 12:
Zamawiajgcy wyrazg zgode na zmiane terminu sktadania ofert.

Zamawiajgcy wprowadza zmiane zapisow SIWZ.

e w Rozdziale X. pkt. 2. otrzymuje brzmienie: ,Termin sktadania ofert ustala sie do dnia 7.11.2018r
do godz. 14:00”

e w Rozdziale XI. pkt. 2. otrzymuje brzmienie: ,Termin wniesienia wadium do dnia 07.11.2018r. do
godz. 14:00”

e w Rozdziale XIlII. pkt. 8 otrzymuje brzmienie: ,Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Miejskiego
Przedsiebiorstwa Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0., ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno- salka w
budynku C, w dniu 07.11.2018 godz. 14:15.”
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