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1 Roboty towarzyszące rozbiórkowe - branżowe

1 Pozycja   14,50 metr ..................................      .....................................
Demontaż rur kamionkowych fi 200 L=1,0 m uszczelnionych zaprawą cementową w wykopie 
pionowym

2 Pozycja   37,00 metr ..................................      .....................................
Demontaż rur kamionkowych fi 250 L=1,0 m uszczelnionych zaprawą cementową w wykopie 
pionowym

3 Pozycja   1,50 metr ..................................      .....................................
Demontaż rurociągu kielichowych fi 300 uszczelnionych zaprawą cementową w  wykopie pionowym 
 

4 Pozycja   160,50 metr ..................................      .....................................
Demontaż rurociągu betonowych kielichowych fi 400 uszczelnionych zaprawą cementową w  
wykopie pionowym  

5 Pozycja   106,10 metr ..................................      .....................................
Demontaż rurociągu betonowych kielichowych fi 500 uszczelnionych zaprawą cementową w  
wykopie pionowym  

6 Pozycja   8,00 kmpl ..................................      .....................................
Demontaż studni rewizyjnej fi 1000 głębokości 3,0 m żurawiem 4 MG 

7 Pozycja -  12,00 szt ..................................      .....................................
Demontaż studni rewizyjnej fi 1000 - dodatek za 0,5 m żurawiem 4 MG

8 Pozycja   1,00 szt ..................................      .....................................
Opłata za wysypisko wraz z transportem zdemontowanych rur kanalizacyjnych i studni rewizyjnych 
- koszt wykonawcy inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

9 Pozycja   1,00 szt ..................................      .....................................
Transport zdemontowanych włazów żeliwnych (8szt.) do MPWiK ul. Lipowa 76A

2 Roboty rozbiórkowe nawierzchniowe

10 Pozycja  1 036,10 m2 ..................................      .....................................
Roboty remontowe- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5cm z wywozem materiału z rozbiórki 
na odległość do 1km - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

11 Pozycja   872,00 metr ..................................      .....................................
Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych grub 5 cm

12 Pozycja  9 592,00 metr ..................................      .....................................
Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych - za nastepny 1 cm grub cięcia - 11 cm

13 Pozycja   600,10 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie podbudowy bitumicznej grub 4 cm

14 Pozycja  7 201,20 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie podbudowy bitumicznej - dodatek za 1 cm (12cm)

15 Pozycja   600,10 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm
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16 Pozycja  3 000,50 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm (5cm)

17 Pozycja   600,10 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm

18 Pozycja  1 800,30 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dodatek za 1 cm (3cm)

19 Pozycja   1,50 metr ..................................      .....................................
Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

20 Pozycja   0,09 m3 ..................................      .....................................
Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu

21 Pozycja   306,14 m3 ..................................      .....................................
Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km - inwestor nie wskazuje miejsca 
wywozu

22 Pozycja  1 073,84 m3 ..................................      .....................................
Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - oferent określa odległośc 
wywozu i miejsce

23 Pozycja   357,95 m3 ..................................      .....................................
Opłata za wysypisko - koszt wykonawcy

3 Roboty odtworzeniowe nawierzchniowe

24 Pozycja   600,10 m2 ..................................      .....................................
Podbudowa betonowa B-7,5 szer 2,5 grub 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą

25 Pozycja   600,10 m2 ..................................      .....................................
Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 20 cm szer 2,5 m

26 Pozycja  1 800,30 m2 ..................................      .....................................
Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca standard 1 grub 5 cm z wytwórni o wydajności 100 t/h 
samochodem 15 Mg (krotność x3 grubość = 15cm)

27 Pozycja  1 036,10 m2 ..................................      .....................................
Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0m -
50*50/kN/mb wraz ze skraplaniem roztworem bitumicznym

28 Pozycja   600,10 m2 ..................................      .....................................
Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścierna standard 1 grub 6 cm z wytwórni o wydajności 100 t/h 
samochodem 15 Mg

29 Pozycja   1,50 metr ..................................      .....................................
Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa B-7,5 na podsypce cementowo-
piaskowej - krawężnik z odzysku 100%

4 Roboty rozbiórkowe nawierzchniowe chodnik - kostka brukowa

30 Pozycja   3,85 m2 ..................................      .....................................
Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki nieregularnej wys 8 cm na podsypce piaskowej

31 Pozycja   3,85 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm
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32 Pozycja   19,25 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm (5cm)

33 Pozycja   3,85 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm

34 Pozycja   11,55 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dodatek za 1 cm (3cm)

35 Pozycja   1,50 metr ..................................      .....................................
Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

36 Pozycja   0,09 m3 ..................................      .....................................
Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu

37 Pozycja   1,44 m3 ..................................      .....................................
Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km - inwestor nie wskazuje miejsca 
wywozu

38 Pozycja   7,19 m3 ..................................      .....................................
Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - oferent określa odległośc 
wywozu i miejsce

39 Pozycja   1,44 m3 ..................................      .....................................
Opłata za wysypisko - koszt wykonawcy

5 Roboty odtworzeniowe nawierzchniowe chodnik - kostka brukowa

40 Pozycja   3,85 m2 ..................................      .....................................
Podbudowa betonowa B-7,5 szer 2,5 grub 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą

41 Pozycja   3,85 m2 ..................................      .....................................
Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 20 cm szer 2,5 m

42 Pozycja   3,85 m2 ..................................      .....................................
Chodnik z kostki brukowej kolorowej betonowej grub 8 cm na podsypce piaskowej spoiny 
wypełnione piaskiem - kosztka z odzysku 100%

43 Pozycja   1,50 metr ..................................      .....................................
Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa B-7,5 na podsypce cementowo-
piaskowej - krawężnik z odzysku 100%

6 Roboty towarzyszące - przy robotach nawierzchniowych

44 Pozycja   80,00 m2 ..................................      .....................................
Odnowienie linii ciągłych farbą chlorokauczukową mechanicznie

45 Pozycja   80,00 m2 ..................................      .....................................
Odnowienie linii przerywanych farbą chlorokauczukową mechanicznie

46 Pozycja   104,00 m2 ..................................      .....................................
Odnowienie pasów farbą chlorokauczukową mechanicznie

47 Pozycja   21,60 m2 ..................................      .....................................
Odnowienie strzałek i symboli farbą chlorokauczukową ręcznie
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7 Sieć kanalizacji ogólnospławnej

7.1 Roboty ziemne

48 Pozycja   932,76 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z 
transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km - 90% całości

49 Pozycja   103,64 m3 ..................................      .....................................
Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-2 z ręcznym 
wydobyciem urobku - 10% całości

50 Pozycja   335,87 m3 ..................................      .....................................
Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-2

51 Pozycja   570,12 m3 ..................................      .....................................
Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami grub 35 cm w gruncie 
kat 1-2

52 Pozycja   103,64 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku 
wywrotką 10 MG - wywóz gruntu inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

53 Pozycja  2 072,79 m3 ..................................      .....................................
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach 
utwardzonych - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu - odległość określa oferent

54 Pozycja   905,99 m3 ..................................      .....................................
Zakup pospółki z transportem loco - inwestor nie wskazuje miejsca zakupu

55 Pozycja   13,00 kmpl ..................................      .....................................
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki

56 Pozycja   13,00 kmpl ..................................      .....................................
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki

57 Pozycja   22,00 kmpl ..................................      .....................................
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów

58 Pozycja   22,00 kmpl ..................................      .....................................
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów

7.2 Umocnienie wykopów

59 Pozycja  1 462,43 m3 ..................................      .....................................
Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych za pomocą stalowej 
obudowy skrzyniowej (boks) wykop do gł. 4,0 m, szerokości 1,4 m grunt kat. I-IV

7.3 Odwodnienie wykopów - igłofiltry

60 Pozycja   110,00 szt ..................................      .....................................
Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 6,0 m + Pompowanie agregatem pompowo-
prózniowym wraz z kosztami za ewentualne odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów - 
koszty oferenta
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7.4 Odwodnienie wykopów - bezpośrednio z wykopu

61 Pozycja   50,00 metr ..................................      .....................................
Analogia drenaż z rur karbowanych PVC fi 100/91mm z otworami 1,5x5,0mm

62 Pozycja   1,00 szt ..................................      .....................................
Analogia studzienka drenażowa z rury fi 315 głęb 1,0 m

63 Pozycja   6,00 m-g ..................................      .....................................
Pompowanie wraz z kosztami za ewentualne odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów

7.5 Roboty montażowe sieć

64 Pozycja   87,15 m3 ..................................      .....................................
Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm

65 Pozycja   106,10 metr ..................................      .....................................
Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 500 SN8 lita łączony na wcisk w wykopie umocnionym

66 Pozycja   279,90 metr ..................................      .....................................
Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 400 SN8 lita łączony na wcisk w wykopie umocnionym

67 Pozycja   1,50 metr ..................................      .....................................
Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 315 SN8 lita łączony na wcisk w wykopie umocnionym

68 Pozycja   4,00 szt ..................................      .....................................
Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1200mm z kręgów (beton C-35/45 W12) łączonych na 
uszczelkę gumową ze stopniami powlekanymi tworzywem, z włazem żeliwnym z wypełnieniem 
betonowym D-400, z prefabrykowaną kinetą i przejściami szczelnymi na rury PVC gładkie - studnia 
S2, S3, S4, S5 UWAGA: studnia zakończona żelbetową płytą pokrywową z osadzonym centralnie 
włazem kanałowym z wypełnieniem betonowym w klasie D400

69 Pozycja   1,00 szt ..................................      .....................................
Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1200mm z kręgów (beton C-35/45 W12) łączonych na 
uszczelkę gumową ze stopniami powlekanymi tworzywem, z włazem żeliwnym z wypełnieniem 
betonowym D-400, z prefabrykowaną kinetą i przejściami szczelnymi na rury PVC gładkie - studnia 
S6 UWAGA: studnia zakończona żelbetową płytą pokrywową z osadzonym centralnie włazem 
kanałowym z wypełnieniem betonowym w klasie D400

70 Pozycja   3,00 szt ..................................      .....................................
Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1200mm z kręgów (beton C-35/45 W12) łączonych na 
uszczelkę gumową ze stopniami powlekanymi tworzywem, z włazem żeliwnym z wypełnieniem 
betonowym D-400, z prefabrykowaną kinetą i przejściami szczelnymi na rury PVC gładkie - studnia 
S7, S8, S9 UWAGA: studnia zakończona żelbetową płytą pokrywową z osadzonym centralnie 
włazem kanałowym z wypełnieniem betonowym w klasie D400

71 Pozycja   2,00 szt ..................................      .....................................
Montaż trójnika PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk fi 500 w wykopie 
umocnionym - 500/250 45 stopni

72 Pozycja   3,00 szt ..................................      .....................................
Montaż trójnika PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk fi 400 w wykopie 
umocnionym - 400/250 45 stopni

73 Pozycja   6,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki PVC kanalizacyjne zewnętrzne fi 500 w wykopie umocnionym - odgałęzienie siodłowe do 
rur PVC gładkich 500mm z odejściem 200mm
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74 Pozycja   7,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki PVC kanalizacyjne zewnętrzne fi 400 w wykopie umocnionym - odgałęzienie siodłowe do 
rur PVC gładkich 400mm z odejściem 200mm

75 Pozycja   1,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki PVC kanalizacyjne zewnetrzne 2-kielichowe łączone na wcisk fi 400 w wykopie 
umocnionym - przejście szczelne (tuleja ochronna) do istn. studni S10

76 Pozycja   1,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki PVC kanalizacyjne zewnetrzne 2-kielichowe łączone na wcisk fi 500 w wykopie 
umocnionym - nasuwka

77 Pozycja   2,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki PVC kanalizacyjne zewnetrzne 2-kielichowe łączone na wcisk fi 400 w wykopie 
umocnionym - nasuwka

78 Pozycja   1,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki PVC kanalizacyjne zewnetrzne 2-kielichowe łączone na wcisk fi 315 w wykopie 
umocnionym - nasuwka

7.6 Roboty towarzyszące

79 Pozycja   1,00 kmpl ..................................      .....................................
Przepompowywanie napływających ścieków podczas prac związanych z przebudową sieci 
kanalizacji ogólnospławnej.

80 Pozycja   1,00 kmpl ..................................      .....................................
Wyłączenie z eksploatacji - wypełnienie pianobetonem odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej 
DN400 na odcinku ca 130,0m oraz przyłącza kanalizacji ogólnospławnej DN250mm na odcinku ca 
15,0m 

8 Przyłącza kanalizacji ogólnospławnej

8.7 Roboty ziemne

81 Pozycja   91,72 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z 
transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km - 90% całości

82 Pozycja   10,19 m3 ..................................      .....................................
Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-2 z ręcznym 
wydobyciem urobku - 10% całości

83 Pozycja   31,46 m3 ..................................      .....................................
Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-2

84 Pozycja   61,18 m3 ..................................      .....................................
Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami grub 35 cm w gruncie 
kat 1-2

85 Pozycja   10,19 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku 
wywrotką 10 MG - wywóz gruntu inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

86 Pozycja   203,82 m3 ..................................      .....................................
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach 
utwardzonych - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu - odległość określa oferent



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  INWESTORSKI
KOBRA wer. 10

Sanitarne 
8.  Przyłącza kanalizacji ogólnospławnej

8.7. Roboty ziemne

 Str: 7

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

87 Pozycja   92,64 m3 ..................................      .....................................
Zakup pospółki z transportem loco - inwestor nie wskazuje miejsca zakupu

88 Pozycja   3,00 kmpl ..................................      .....................................
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki

89 Pozycja   3,00 kmpl ..................................      .....................................
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki

90 Pozycja   2,00 kmpl ..................................      .....................................
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów

91 Pozycja   2,00 kmpl ..................................      .....................................
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów

8.8 Umocnienie wykopów

92 Pozycja   139,05 m3 ..................................      .....................................
Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych za pomocą stalowej 
obudowy skrzyniowej (boks) wykop do gł. 3,0 m, szerokości 1,2 m grunt kat. I-IV

8.9 Roboty montażowe przyłączy

93 Pozycja   9,27 m3 ..................................      .....................................
Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm

94 Pozycja   37,00 metr ..................................      .....................................
Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 250 SN8 lita łączony na wcisk w wykopie umocnionym

95 Pozycja   14,50 metr ..................................      .....................................
Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 SN8 lita łączony na wcisk w wykopie umocnionym

96 Pozycja   4,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki PVC kanalizacyjne zewnętrzne 2-kielichowe łączone na wcisk fi 250 w wykopie 
umocnionym - nasuwka

97 Pozycja   4,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki PVC kanalizacyjne zewnętrzne 2-kielichowe łączone na wcisk fi 200 w wykopie 
umocnionym - nasuwka

98 Pozycja   5,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki PVC kanalizacyjne zewnętrzne 2-kielichowe łączone na wcisk fi 250 w wykopie 
umocnionym - kształtak szczelne przejście PCV/kamionka

99 Pozycja   10,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki PVC kanalizacyjne zewnętrzne 2-kielichowe łączone na wcisk fi 200 w wykopie 
umocnionym - kształtak szczelne przejście PCV/kamionka

100 Pozycja   8,00 szt ..................................      .....................................
Montaż kolana PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk fi 250 w wykopie 
umocnionym

101 Pozycja   18,00 szt ..................................      .....................................
Montaż kolana PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk fi 200 w wykopie 
umocnionym
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102 Pozycja   1,00 szt ..................................      .....................................
Wykonanie otworu w studniach rewizyjnych wiertnicą wraz z montażem przejścia szczelnego do rur 
PVC w ścianie studni betonowej średnica do 250mm oraz wyprofilowanie dennicy w studni S8.1

8.10 Roboty towarzyszące

103 Pozycja   1,00 kmpl ..................................      .....................................
Przepompowywanie napływających ścieków podczas prac związanych z przebudową przyłączy 
kanalizacji ogólnospławnej.

Wartość kosztorysowa robót


