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1 Roboty towarzyszące rozbiórkowe - branżowe

1 Pozycja   14,50 metr ..................................      .....................................
Demontaż rur kamionkowych fi 200 L=1,0 m uszczelnionych zaprawą cementową w wykopie 
pionowym

2 Pozycja   37,00 metr ..................................      .....................................
Demontaż rur kamionkowych fi 250 L=1,0 m uszczelnionych zaprawą cementową w wykopie 
pionowym

3 Pozycja   1,50 metr ..................................      .....................................
Demontaż rurociągu kielichowych fi 300 uszczelnionych zaprawą cementową w  wykopie pionowym 
 

4 Pozycja   160,50 metr ..................................      .....................................
Demontaż rurociągu betonowych kielichowych fi 400 uszczelnionych zaprawą cementową w  
wykopie pionowym  

5 Pozycja   106,10 metr ..................................      .....................................
Demontaż rurociągu betonowych kielichowych fi 500 uszczelnionych zaprawą cementową w  
wykopie pionowym  

6 Pozycja   8,00 kmpl ..................................      .....................................
Demontaż studni rewizyjnej fi 1000 głębokości 3,0 m żurawiem 4 MG 

7 Pozycja -  12,00 szt ..................................      .....................................
Demontaż studni rewizyjnej fi 1000 - dodatek za 0,5 m żurawiem 4 MG

8 Pozycja   1,00 szt ..................................      .....................................
Opłata za wysypisko wraz z transportem zdemontowanych rur kanalizacyjnych i studni rewizyjnych 
- koszt wykonawcy inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

9 Pozycja   1,00 szt ..................................      .....................................
Transport zdemontowanych włazów żeliwnych (8szt.) do MPWiK ul. Lipowa 76A

2 Roboty rozbiórkowe nawierzchniowe

10 Pozycja  1 036,10 m2 ..................................      .....................................
Roboty remontowe- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5cm z wywozem materiału z rozbiórki 
na odległość do 1km - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

11 Pozycja   872,00 metr ..................................      .....................................
Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych grub 5 cm

12 Pozycja  9 592,00 metr ..................................      .....................................
Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych - za nastepny 1 cm grub cięcia - 11 cm

13 Pozycja   600,10 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie podbudowy bitumicznej grub 4 cm

14 Pozycja  6 601,10 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie podbudowy bitumicznej - dodatek za 1 cm (11cm)

15 Pozycja   600,10 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm
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16 Pozycja  3 000,50 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm (5cm)

17 Pozycja   300,05 m2 ..................................      .....................................
Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki rzędowej wys 16 cm na podsypce piaskowej

18 Pozycja   300,05 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm

19 Pozycja   900,15 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dodatek za 1 cm (3cm)

20 Pozycja   1,50 metr ..................................      .....................................
Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

21 Pozycja   0,09 m3 ..................................      .....................................
Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu

22 Pozycja   306,14 m3 ..................................      .....................................
Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km - inwestor nie wskazuje miejsca 
wywozu

23 Pozycja  1 073,84 m3 ..................................      .....................................
Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - oferent określa odległośc 
wywozu i miejsce

24 Pozycja   357,95 m3 ..................................      .....................................
Opłata za wysypisko - koszt wykonawcy

3 Roboty odtworzeniowe nawierzchniowe

25 Pozycja   600,10 m2 ..................................      .....................................
Podbudowa betonowa B-7,5 szer 2,5 grub 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą

26 Pozycja   600,10 m2 ..................................      .....................................
Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 20 cm szer 2,5 m

27 Pozycja  1 200,20 m2 ..................................      .....................................
Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca standard 1 grub 5 cm z wytwórni o wydajności 100 t/h 
samochodem 15 Mg - krotność 2x

28 Pozycja   600,10 m2 ..................................      .....................................
Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca standard 1 grub 6 cm z wytwórni o wydajności 100 t/h 
samochodem 15 Mg

29 Pozycja  1 036,10 m2 ..................................      .....................................
Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0m -
50*50/kN/mb wraz ze skraplaniem roztworem bitumicznym

30 Pozycja   600,10 m2 ..................................      .....................................
Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścierna standard 1 grub 4 cm z wytwórni o wydajności 100 t/h 
samochodem 15 Mg

31 Pozycja   1,50 metr ..................................      .....................................
Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa B-7,5 na podsypce cementowo-
piaskowej - krawężnik z odzysku 100%
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4 Roboty rozbiórkowe nawierzchniowe chodnik - kostka brukowa

32 Pozycja   3,85 m2 ..................................      .....................................
Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki nieregularnej wys 8 cm na podsypce piaskowej

33 Pozycja   3,85 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm

34 Pozycja   19,25 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm (5cm)

35 Pozycja   3,85 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm

36 Pozycja   11,55 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dodatek za 1 cm (3cm)

37 Pozycja   1,50 metr ..................................      .....................................
Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

38 Pozycja   0,09 m3 ..................................      .....................................
Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu

39 Pozycja   1,44 m3 ..................................      .....................................
Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km - inwestor nie wskazuje miejsca 
wywozu

40 Pozycja   7,19 m3 ..................................      .....................................
Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - oferent określa odległośc 
wywozu i miejsce

41 Pozycja   1,44 m3 ..................................      .....................................
Opłata za wysypisko - koszt wykonawcy

5 Roboty odtworzeniowe nawierzchniowe chodnik - kostka brukowa

42 Pozycja   3,85 m2 ..................................      .....................................
Podbudowa betonowa B-7,5 szer 2,5 grub 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą

43 Pozycja   3,85 m2 ..................................      .....................................
Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 20 cm szer 2,5 m

44 Pozycja   3,85 m2 ..................................      .....................................
Chodnik z kostki brukowej kolorowej betonowej grub 8 cm na podsypce piaskowej spoiny 
wypełnione piaskiem - kosztka z odzysku 100%

45 Pozycja   1,50 metr ..................................      .....................................
Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa B-7,5 na podsypce cementowo-
piaskowej - krawężnik z odzysku 100%

6 Roboty towarzyszące - przy robotach nawierzchniowych

46 Pozycja   80,00 m2 ..................................      .....................................
Odnowienie linii ciągłych farbą chlorokauczukową mechanicznie

47 Pozycja   80,00 m2 ..................................      .....................................
Odnowienie linii przerywanych farbą chlorokauczukową mechanicznie
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48 Pozycja   104,00 m2 ..................................      .....................................
Odnowienie pasów farbą chlorokauczukową mechanicznie

49 Pozycja   21,60 m2 ..................................      .....................................
Odnowienie strzałek i symboli farbą chlorokauczukową ręcznie

7 Sieć kanalizacji ogólnospławnej

7.1 Roboty ziemne

50 Pozycja   932,76 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z 
transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km - 90% całości

51 Pozycja   103,64 m3 ..................................      .....................................
Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-2 z ręcznym 
wydobyciem urobku - 10% całości

52 Pozycja   335,87 m3 ..................................      .....................................
Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-2

53 Pozycja   570,12 m3 ..................................      .....................................
Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami grub 35 cm w gruncie 
kat 1-2

54 Pozycja   103,64 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku 
wywrotką 10 MG - wywóz gruntu inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

55 Pozycja  2 072,79 m3 ..................................      .....................................
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach 
utwardzonych - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu - odległość określa oferent

56 Pozycja   905,99 m3 ..................................      .....................................
Zakup pospółki z transportem loco - inwestor nie wskazuje miejsca zakupu

57 Pozycja   13,00 kmpl ..................................      .....................................
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki

58 Pozycja   13,00 kmpl ..................................      .....................................
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki

59 Pozycja   22,00 kmpl ..................................      .....................................
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów

60 Pozycja   22,00 kmpl ..................................      .....................................
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów

7.2 Umocnienie wykopów

61 Pozycja  1 462,43 m3 ..................................      .....................................
Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych za pomocą stalowej 
obudowy skrzyniowej (boks) wykop do gł. 4,0 m, szerokości 1,4 m grunt kat. I-IV
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7.3 Odwodnienie wykopów - igłofiltry

62 Pozycja   110,00 szt ..................................      .....................................
Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 6,0 m + Pompowanie agregatem pompowo-
prózniowym wraz z kosztami za ewentualne odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów - 
koszty oferenta

7.4 Odwodnienie wykopów - bezpośrednio z wykopu

63 Pozycja   50,00 metr ..................................      .....................................
Analogia drenaż z rur karbowanych PVC fi 100/91mm z otworami 1,5x5,0mm

64 Pozycja   1,00 szt ..................................      .....................................
Analogia studzienka drenażowa z rury fi 315 głęb 1,0 m

65 Pozycja   6,00 m-g ..................................      .....................................
Pompowanie wraz z kosztami za ewentualne odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów

7.5 Roboty montażowe sieć

66 Pozycja   87,15 m3 ..................................      .....................................
Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm

67 Pozycja   106,10 metr ..................................      .....................................
Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 500 SN8 lita łączony na wcisk w wykopie umocnionym

68 Pozycja   279,90 metr ..................................      .....................................
Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 400 SN8 lita łączony na wcisk w wykopie umocnionym

69 Pozycja   1,50 metr ..................................      .....................................
Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 315 SN8 lita łączony na wcisk w wykopie umocnionym

70 Pozycja   4,00 szt ..................................      .....................................
Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1200mm z kręgów (beton C-35/45 W12) łączonych na 
uszczelkę gumową ze stopniami powlekanymi tworzywem, z włazem żeliwnym z wypełnieniem 
betonowym D-400, z prefabrykowaną kinetą i przejściami szczelnymi na rury PVC gładkie - studnia 
S2, S3, S4, S5 UWAGA: studnia zakończona żelbetową płytą pokrywową z osadzonym centralnie 
włazem kanałowym z wypełnieniem betonowym w klasie D400

71 Pozycja   1,00 szt ..................................      .....................................
Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1200mm z kręgów (beton C-35/45 W12) łączonych na 
uszczelkę gumową ze stopniami powlekanymi tworzywem, z włazem żeliwnym z wypełnieniem 
betonowym D-400, z prefabrykowaną kinetą i przejściami szczelnymi na rury PVC gładkie - studnia 
S6 UWAGA: studnia zakończona żelbetową płytą pokrywową z osadzonym centralnie włazem 
kanałowym z wypełnieniem betonowym w klasie D400

72 Pozycja   3,00 szt ..................................      .....................................
Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1200mm z kręgów (beton C-35/45 W12) łączonych na 
uszczelkę gumową ze stopniami powlekanymi tworzywem, z włazem żeliwnym z wypełnieniem 
betonowym D-400, z prefabrykowaną kinetą i przejściami szczelnymi na rury PVC gładkie - studnia 
S7, S8, S9 UWAGA: studnia zakończona żelbetową płytą pokrywową z osadzonym centralnie 
włazem kanałowym z wypełnieniem betonowym w klasie D400

73 Pozycja   2,00 szt ..................................      .....................................
Montaż trójnika PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk fi 500 w wykopie 
umocnionym - 500/250 45 stopni
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74 Pozycja   3,00 szt ..................................      .....................................
Montaż trójnika PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk fi 400 w wykopie 
umocnionym - 400/250 45 stopni

75 Pozycja   6,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki PVC kanalizacyjne zewnętrzne fi 500 w wykopie umocnionym - odgałęzienie siodłowe do 
rur PVC gładkich 500mm z odejściem 200mm

76 Pozycja   7,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki PVC kanalizacyjne zewnętrzne fi 400 w wykopie umocnionym - odgałęzienie siodłowe do 
rur PVC gładkich 400mm z odejściem 200mm

77 Pozycja   1,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki PVC kanalizacyjne zewnetrzne 2-kielichowe łączone na wcisk fi 400 w wykopie 
umocnionym - przejście szczelne (tuleja ochronna) do istn. studni S10

78 Pozycja   1,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki PVC kanalizacyjne zewnetrzne 2-kielichowe łączone na wcisk fi 500 w wykopie 
umocnionym - nasuwka

79 Pozycja   2,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki PVC kanalizacyjne zewnetrzne 2-kielichowe łączone na wcisk fi 400 w wykopie 
umocnionym - nasuwka

80 Pozycja   1,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki PVC kanalizacyjne zewnetrzne 2-kielichowe łączone na wcisk fi 315 w wykopie 
umocnionym - nasuwka

7.6 Roboty towarzyszące

81 Pozycja   1,00 kmpl ..................................      .....................................
Przepompowywanie napływających ścieków podczas prac związanych z przebudową sieci 
kanalizacji ogólnospławnej.

82 Pozycja   1,00 kmpl ..................................      .....................................
Wyłączenie z eksploatacji - wypełnienie pianobetonem odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej 
DN400 na odcinku ca 130,0m oraz przyłącza kanalizacji ogólnospławnej DN250mm na odcinku ca 
15,0m 

8 Przyłącza kanalizacji ogólnospławnej

8.7 Roboty ziemne

83 Pozycja   91,72 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z 
transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km - 90% całości

84 Pozycja   10,19 m3 ..................................      .....................................
Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-2 z ręcznym 
wydobyciem urobku - 10% całości

85 Pozycja   31,46 m3 ..................................      .....................................
Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-2

86 Pozycja   61,18 m3 ..................................      .....................................
Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami grub 35 cm w gruncie 
kat 1-2
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87 Pozycja   10,19 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku 
wywrotką 10 MG - wywóz gruntu inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

88 Pozycja   203,82 m3 ..................................      .....................................
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach 
utwardzonych - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu - odległość określa oferent

89 Pozycja   92,64 m3 ..................................      .....................................
Zakup pospółki z transportem loco - inwestor nie wskazuje miejsca zakupu

90 Pozycja   3,00 kmpl ..................................      .....................................
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki

91 Pozycja   3,00 kmpl ..................................      .....................................
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki

92 Pozycja   2,00 kmpl ..................................      .....................................
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów

93 Pozycja   2,00 kmpl ..................................      .....................................
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów

8.8 Umocnienie wykopów

94 Pozycja   139,05 m3 ..................................      .....................................
Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych za pomocą stalowej 
obudowy skrzyniowej (boks) wykop do gł. 3,0 m, szerokości 1,2 m grunt kat. I-IV

8.9 Roboty montażowe przyłączy

95 Pozycja   9,27 m3 ..................................      .....................................
Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm

96 Pozycja   37,00 metr ..................................      .....................................
Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 250 SN8 lita łączony na wcisk w wykopie umocnionym

97 Pozycja   14,50 metr ..................................      .....................................
Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 SN8 lita łączony na wcisk w wykopie umocnionym

98 Pozycja   4,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki PVC kanalizacyjne zewnętrzne 2-kielichowe łączone na wcisk fi 250 w wykopie 
umocnionym - nasuwka

99 Pozycja   4,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki PVC kanalizacyjne zewnętrzne 2-kielichowe łączone na wcisk fi 200 w wykopie 
umocnionym - nasuwka

100 Pozycja   5,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki PVC kanalizacyjne zewnętrzne 2-kielichowe łączone na wcisk fi 250 w wykopie 
umocnionym - kształtak szczelne przejście PCV/kamionka

101 Pozycja   10,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki PVC kanalizacyjne zewnętrzne 2-kielichowe łączone na wcisk fi 200 w wykopie 
umocnionym - kształtak szczelne przejście PCV/kamionka
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102 Pozycja   8,00 szt ..................................      .....................................
Montaż kolana PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk fi 250 w wykopie 
umocnionym

103 Pozycja   18,00 szt ..................................      .....................................
Montaż kolana PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk fi 200 w wykopie 
umocnionym

104 Pozycja   1,00 szt ..................................      .....................................
Wykonanie otworu w studniach rewizyjnych wiertnicą wraz z montażem przejścia szczelnego do rur 
PVC w ścianie studni betonowej średnica do 250mm oraz wyprofilowanie dennicy w studni S8.1

8.10 Roboty towarzyszące

105 Pozycja   1,00 kmpl ..................................      .....................................
Przepompowywanie napływających ścieków podczas prac związanych z przebudową przyłączy 
kanalizacji ogólnospławnej.

Wartość kosztorysowa robót


