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3.2. ZAKRES OPRACOWANIA str.4 

3.3. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ - ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE str.5 

3.3.1. PROJEKTOWANA TRASA 

3.3.2. MATERIAŁY  

3.3.3. POSADOWIENIE 

3.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE I ODWODNIENIE WYKOPÓW str.6 

3.5. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE str.6 

3.6. UWAGI KOŃCOWE str.6 

4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE 

INSTALACJI SANITARNYCH. str.7 
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 decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

 protokół z narady koordynacyjnej z załącznikiem graficznym; 

 uzgodnienie sieci z INEA S. A. nr WTS-223 

 opinia nr ZDP 5443W/35/1435/2018 z  Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie, dotycząca lokalizacji projektowanej sieci 

kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi powiatowej nr 4769P w Lipnie, ul. Powstańców Wlkp.; 

 uzgodnienie firmy ŻAK – wykonawcy ścieżki rowerowej w Lipnie 

 decyzja nr ZDP 5443W/35/1528/2018 z  Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie, dotycząca lokalizacji projektowanej sieci 

kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi powiatowej nr 4769P w Lipnie, ul. Powstańców Wlkp.; 

 opinia nr DZ 7230.8.2018W w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, wydane przez 

Wójta Gminy Lipno; 

 warunki techniczne wydane przez MPWiK – nr INW-R/539/2018 z dnia 05.06.2018r.;    

 uzgodnienie Rejonowego Związku Spółek Wodnych 

 kserokopia z opracowania ,, Opinia geotechniczna dla budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Mórkowo i wsi Lipno”  

wykonanego przez pracownię SOL-SERVICE z Wrocławia; 

 uprawnienia i wpisy do WIIB; 

 oświadczenie projektanta i sprawdzającego. 
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 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ  RYS. NR 01 

 PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, STUDZIENKI KANALIZACYJNE   RYS. NR 02 
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3. OPIS TECHNICZNY.  

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 zlecenie Inwestora –  Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie – 

umowa INW-I-U/0056/2018; 

 aktualny podkład  geodezyjny w skali 1:500, dostarczony przez inwestora; 

 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

 Opinia nr ZDP 5443W/35/1435/2018 z  Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie, dotycząca lokalizacji 

projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi powiatowej nr 4769P w Lipnie, 

ul. Powstańców Wlkp.; 

 Decyzja z  Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie, dotycząca lokalizacji projektowanej sieci 

kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi powiatowej nr 4769P w Lipnie, ul. Powstańców Wlkp.; 

 opinia nr DZ 7230.8.2018W w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji 

sanitarnej, wydane przez Wójta Gminy Lipno; 

 protokół z narady koordynacyjnej z załącznikiem graficznym 

 uzgodnienie sieci z INEA S. A.  

 warunki techniczne na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Powstańców 

Wielkopolskich o nr ewid. 163/7 w Lipnie , wydane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie – nr INW-R/539/2018 z dnia 05.06.2018r.;    

 kserokopia z opracowania ,,Opinia geotechniczna dla budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Mórkowo 

i wsi Lipno”, wykonanego przez pracownię SOL-SERVICE z Wrocławia; 

 uzgodnienia z Inwestorem. 

3.2. ZAKRES  OPRACOWANIA   

Opracowanie obejmuje: 

 projekt sieci kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Powstańców Wlkp. o nr ewid. 163/7 w Lipnie, 

od istniejącej w ulicy sieci kanalizacyjnej PVC ø315 do wysokości działek o nr ewid. 163/8 

i 163/6 

DANE OGÓLNE  

DŁUGOŚĆ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PVC ø 200mm  L = 92,5 m 

LICZBA PROJEKTOWANYCH STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH dn1200 3 szt. 

LICZBA PROJEKTOWANYCH TRÓJNIKÓW 4 szt. 
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3.3. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ - ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

3.3.1. Projektowana trasa i włączenie do sieci 

Nowoprojektowana sieć o średnicy ø200mm, włączona zostanie do istniejącej sieci kanalizacji 

sanitarnej PVC ø315mm poprzez projektowaną studnię S1 w ul. Powstańców Wlkp. Sieć poprowadzona 

będzie wzdłuż drogi o nr ewid. 163/7 do wysokości działek o nr ewid. 163/8 i 163/6 - zakończona 

studnią S3. 

Ponieważ sieć prowadzona jest na dużej głębokości, pomiędzy studniami zamontować należy trójniki 

T1-T4 do podłączenia w przyszłości odprowadzenia ścieków z poszczególnych posesji. Trójniki 

przedłużyć odcinkami przewodów kanalizacyjnych dn160 do poziomu około 1,7 m poniżej terenu 

i zaślepić. 

W studzienkach S2 i S3 ukształtować kinety w kierunkach potencjalnych włączeń przyłączy wzdłuż 

drogi, wyloty zaślepić.  

Przejście przez jezdnię i ścieżkę rowerową wykonać metodą bezwykopową, przewiertem w rurze 

ochronnej, stalowej, o średnicy dn300, długość 8,2m. Rurę dn200mm w rurze ochronnej zabezpieczyć 

płozami ślizgowymi z PEHD, umieszczonymi co 1,5 m długości kanału (0,15m od początku i od końca 

przepustu), rurę przeciskową zabezpieczyć po obu jej końcach manszetami.  

Komorę roboczą do wykonania przewiertu zlokalizować na działce 163/7.  

Na włączeniach do studni wykonać przejścia szczelne. 

Wykonanie studni S1: sieć zakorkować w studzience powyżej wykonywanej wcinki, jeśli napływ ścieków 

w czasie wykonywania robót będzie duży, należy ścieki przepompować do studni S0 poniżej wcinki; 

wyciąć istniejący rurociąg w miejscu wcinki, zamontować dwa króćce dn315mm po obu stronach studni. 

Zamontowane króćce połączyć z istniejącymi końcówkami sieci stosując nasuwki.  

3.3.2. Materiały 

Sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur z tworzywa sztucznego PVC o średnicy nominalnej dn200, 

ściance z litego materiału i sztywności 8 kN/m2. 

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne o średnicy ø 1200mm; zamontować studnie z betonu(B45) 

lub polimerbetonu, posiadające pełne dno z gotową kinetą (stanowiące monolit), połączenia elementów 

studni na uszczelki gumowe. Studnia musi być wyposażona w stopnie włazowe żeliwne, zamontowane 

fabrycznie. Na zwieńczeniu studni S1 zamontować żelbetową płytę pokrywową 92x92x16cm, 

z osadzonym centralnie włazem kanałowym typu ciężkiego; płyta ma zapobiegać osiadaniu włazu 

w nawierzchni jezdni; właz żeliwny z wypełnieniem betonowym (B45). Na zwieńczeniu pozostałych 

studni zamontować właz żeliwny typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym (B45) oraz pierścieniem 

zabezpieczającym prefabrykowanym betonowym. 
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3.3.3. Posadowienie 

Sieć kanalizacji sanitarnej wykonać w wykopach wąskoprzestrzennych. Wykopy zabezpieczyć stalową, 

przestawną obudową systemową.  

Sieć jest projektowana poniżej poziomu wód gruntowych. 

Posadowienie kanału na zagęszczonej podsypce piaskowo - żwirowej o grubości 150 mm.  

W podsypce nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, materiał nie może być 

zmrożony, nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Wypełnienie wokół rur oraz obsypkę do wysokości 300mm powyżej górnej krawędzi rury należy 

wykonać z piasku lub żwiru zagęszczonego do 98%  zmodyfikowanej wartości Proctora.  

Materiał obsypki musi spełniać te same warunki, co materiał do wykonania podłoża. 

Wykop należy zasypać piaskiem drobnym, zagęścić do wskaźnika Is=0,97, a warstwę o grubości 0,15m 

pod nawierzchnią asfaltową wykonać o wskaźniku zagęszczeniu Is=1. 

Posadowienie studni na podsypce piaskowo-żwirowej o grubości 100mm. 

Ponadto posadowienie rur i studni należy wykonać zgodnie z zaleceniami ich producentów. 

Zagęszczenie kolejnych warstw obsypek i zasypek musi podlegać odbiorowi. 

Projektuję pełną wymianę gruntu. 

Nawierzchnię należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

Przekrój wykopu: 
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3.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE I ODWODNIENIE WYKOPÓW 

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami geotechnicznymi ( wymienionymi w pkt. 3.1.) na terenie 

projektowanych sieci występują: 

Odwiert nr 26  (okolice studni S1) 

 do ok. 0,3 – gleba 

 0,3-2,7  – glina piaszczysta 

 2,7-3,0  – piasek drobny 

 poniżej – gliny piaszczyste 
Dno wykopów znajdować się będzie w warstwie glin piaszczystych. Poziom wody gruntowej pokazano 

na profilach. 

Wodę gruntową i wodę deszczową będzie można odprowadzić przy pomocy drenażu poziomego, 

ułożonego w dnie wykopu.  

Drenaż wykonać z rur drenarskich dn100, obsypka 0,15m. Tymczasową studnię, zbierającą wodę 

z wykopów, zamontować w pobliżu studni S1; studnię tę wykonać z kręgów betonowych dn400. Wodę 

ze studni zbierającej przepompowywać do istniejącej w drodze studni S0; uzyskać zgodę z MPWiK 

na odprowadzenie tych wód. 

W kosztorysie przewidziana zostanie pozycja, przyjmująca komplet igłofiltrów do odwodnienia wykopów, 

które można będzie zastosować, jeśli warunki gruntowo-wodne okażą się odmienne od opisanych 

w badaniach. 

3.5. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE. 

W ulicy Powstańców Wielkopolskich w Lipnie występują sieci: kanalizacji sanitarnej, 

wodociągowa, energetyczne, telekomunikacyjne oraz melioracyjne. Wszystkie występujące 

skrzyżowania projektowanych sieci z uzbrojeniem wykazanym na mapach geodezyjnych pokazano na 

profilach sieci. W miejscach zbliżeń do istniejących sieci podziemnych wykopy wykonywać ręcznie. 

Wszelkie kolizje rozwiązywać w porozumieniu i pod nadzorem właścicieli kolidujących urządzeń. 

Zachować normatywne odległości.  

3.6. UWAGI KOŃCOWE 

 roboty wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania odbioru sieci 
wodociągowych” oraz “Warunkami technicznymi wykonania odbioru sieci kanalizacyjnych”, 
zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z 2001r. oraz przy zachowaniu aktualnie obowiązujących przepisów BHP 

 realizację przedsięwzięcia prowadzić w sposób nie powodujący degradacji 
oraz nie naruszający istniejących zasobów środowiska 

 prace budowlane prowadzić w taki sposób, aby nie spowodować dodatkowego 
zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego w trakcie wykonywania wykopów 

 
OPRACOWAŁ: mgr inż. Maria Sacha 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE 

INSTALACJI SANITARNYCH. 

Zakres robót sanitarnych dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji:  

1. Roboty przygotowawcze 
 szczegółowe zapoznanie się z projektem budowlanym  
 wizja lokalna w terenie 
 zawiadomienie właścicieli istniejących sieci o przystąpieniu do robót 
 zawiadomienie Miejskiego Zarządu Dróg w Lesznie o przystąpieniu do robót 
 wyznaczenie trasy sieci 
 wykonanie dróg dojazdowych 
 wyznaczenie miejsca składowania rur 
 zwiezienie rur na plac budowy 
 

2. Roboty ziemne i montażowe: 
 wykonanie wykopów pod nadzorem inspektora nadzoru 
 zabezpieczenie wykopów przed osuwaniem się ziemi 
 odbiór techniczny wykopów 
 wykonanie przejść dla pieszych w postaci kładek 
 wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopów 
 wykonanie podłoża pod rury 
 odbiór techniczny podłoża 
 montaż rur 
 wykonanie obsypki 
 odbiór techniczny obsypki 
 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 
 zasypanie wykopów 
 odtworzenie terenu do stanu takiego, jak przed rozpoczęciem robót 

Wskazanie, dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia: 

 zagrożenie przy robotach ziemnych związanych z wykonaniem głębokich wykopów 
 zagrożenie przy robotach związanych z montażem rur w wykopach głębokich 
 zagrożenie przy pracy w pobliżu przewodów podziemnych elektroenergetycznych  
 zagrożenie przy robotach ziemnych związanych z zagęszczaniem gruntu 
 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych: 

 przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych każdy pracownik winien być przeszkolony w 
zakresie BHP 

 przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną, zwracając 
uwagę na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowując wytyczne wykonawstwa i odbioru robót 

 całość prac instalacyjnych należy wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych cz.II Instalacje sanitarne i przemysłowe, “Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych ”SGGiK z 1994 roku, przepisami BHP i p.poż. 
oraz warunkami zawartymi w rozporządzeniach 

 przestrzegać, aby drogi dojazdowe były przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów 
budowlanych, gromadzenia sprzętu, itp. 

 na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poż. 



9 

 

 w trakcie wykonywania robót należy zachować wszelkie wymogi bhp, dotyczące robót ziemnych i pracy 
w wykopach, a przede wszystkim: 

 zabezpieczyć w widoczny sposób wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbędnych znaków 
i tablic informacyjnych 

 ograniczyć do minimum pozostawienie na noc wykopów niezasypanych 
 zwracać uwagę na niezainwentaryzowane podziemne uzbrojenie 
 wszelkie roboty zanikowe winny być odebrane przed zasypaniem 
 na bieżąco przed zasypaniem winna być wykonana przez uprawnionego geodetę szczegółowa 

inwentaryzacja geodezyjna położonych sieci 
 bezwzględnie należy dostosować się do uwag i zaleceń zawartych w uzgodnieniach 

z zainteresowanymi jednostkami  
 stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

 

 

 OPRACOWAŁ: mgr inż. Maria Sacha 

 

 

 


