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I.  O P I S   T E C H N I C Z N Y   

 

1 DANE OGÓLNE 

 
 Inwestor i Zamawiający  : 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
 ul. Lipowa 76A, 64 – 100 Leszno,  

 Zadanie inwestycyjne : 
Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic  
posesji w ul. Szkolnej w Wilkowicach na odcinku od                  
ul. Modrzewiowej do ul. Św. Marcina 
 

 Faza opracowania :           Projekt budowlany  
 

 Temat opracowania:       
            Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic  

       posesji w ul. Szkolnej w Wilkowicach na odcinku od  
       ul. Modrzewiowej do ul. Św. Marcina 

 

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  

 

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym w myśl Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (Dz.U.2013.1409 z późn. zmianami) i spełnia wymogi dla tego rodzaju opracowań uję-

te w Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462). 

 

Niniejszy projekt budowlany zawiera :  

 

− Część formalną w skład której wchodzi :  

a) zestawienie działek objętych opracowaniem (ujęte na pierwszej stronie),  

b) oświadczenia i dokumenty projektanta i sprawdzającego, 

c) decyzje, opinie i uzgodnienia branżowe, 

  

− Część projektową w skład którego wchodzi : 

a) opis techniczny, 

b) informacja dotycząca BIOZ, 

c) projekt zagospodarowania terenu, 

d) część rysunkowa - pozostała, 

 

3 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

 Umowa z Zamawiającym, 

 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wójta Gminy Lipno,  

 Zaktualizowane mapy sytuacyjno - wysokościowe terenu opracowania w skali 1:500, 

 „Dokumentacja geotechniczna dla kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowice, gmina Lip-

no”, opracowanie Pracownia Geologiczno – Kartograficzna,  

 Warunki techniczne na przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Szkolnej w 

Wilkowicach na odcinku od ul. Modrzewiowej do ul. Św. Marcina,  

 Uzgodnienia z Inwestorem, 
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 Uzgodnienia z właścicielami terenów i wizje lokalne, 

 Uzgodnienia branżowe, 

 Obowiązujące przepisy i normy. 

 

4 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Szkol-

nej w Wilkowicach (od skrzyżowania z ul. Modrzewiową, węzeł W1 do wysokości szkoły podsta-

wowej, węzeł W4).  

Przedmiotem opracowania objęta jest także przebudowa istniejących przyłączy wodocią-

gowych na odcinku od włączenia w sieć uliczną do granic działek prywatnych.  

Zakres obejmuje także przepięcie przyłącza wodociągowego, wykonanego z PE o średnicy 

Dn40mm.  

 Zakres opracowania jest zgodny z wydanymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji w Lesznie warunkami technicznymi nr INW – R / 720 /2018 z dnia 30.06.2018 r.   

 

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje: 

 

a) określenie układu sieci wodociągowej, jej uzbrojenia wraz z niezbędnymi danymi technicz-

nymi pozwalającymi na realizację przedmiotowego zadania, 

b) określenie kosztów realizacji zadania, 

c) uzyskanie wymaganych uzgodnień branżowych,  

 

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje: 

  

1. SIEĆ WODOCIĄGOWA Z RUR PE SDR17 Dn110m – L = 235,0 m, 

2. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE Z RUR PE SDR17 Dn40m – L = 56,9 m, 

3. PUNKTY WĘZŁOWE W1 – W4, 

4. HYDRANTY P.POŻ NADZIEMNE Dn80mm – 3 szt. 

 

5 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI 

 
Przebudowę istniejącej sieci wodociągowej zaprojektowano w ulicy Szkolnej w Wilkowi-

cach, gmina Lipno. 

Obszar opracowania objęty jest wydaną przez Wójta Gminy Lipno Decyzją o ustaleniu  

lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

Teren opracowania stanowi zabudowa jednorodzinna wolnostojąca. Istniejące uzbrojenie 

terenu objętego opracowaniem stanowią sieci gazowe, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kable 

energetyczne i telekomunikacyjne. Na obszarze objętym opracowaniem zaprojektowana jest także 

kanalizacja deszczowa, projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrębne opracowanie. 

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziały-

wać na środowisko.  

Rejon objęty inwestycją: 

 nie jest położony w granicach obszarów chronionych, 

 nie znajduje się na terenie zamkniętym, 

 nie znajduje się w obszarze szkód górniczych, 
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 nie wymaga wycinki drzew. 

 

6 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI 

 

Przedmiotowa inwestycja nie zmieni obecnego stanu zagospodarowania terenu z wyjąt-

kiem budowy hydrantów p.poż, które zaprojektowano jako nadziemne. 

 

7 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 

 

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r 

poz. 1409) projektowany wodociąg wraz z uzbrojeniem stanowi element infrastruktury podziemnej 

i jego oddziaływanie ogranicza się do obszaru działek (ujętych na pierwszej stronie), w której zo-

stanie zlokalizowany.  

  

8 WARUNKI GRUNTOWO WODNE  

 

Warunki gruntowo – wodne określa się jako proste i klasyfikuje do pierwszej kategorii geo-

technicznej zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku. 

 
 

9 PROPONOWANE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  

 
9.1 Układ przebudowywanych i projektowanych sieci 

 
Przebudowa istniejącej infrastruktury wodociągowej jest niezbędna ze względu na koniecz-

ność poprawy hydrauliki przepływu wody w istniejącej sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w  Wilko-

wicach (zmiana średnicy z Dn90mm na Dn110mm)  oraz planowaną budowę nawierzchni w ww. 

ulicy. 

Zakres planowanej przebudowy został opracowany zgodnie z wydanymi przez Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji warunkami technicznymi.  

Wszelkie prace należy wykonywać przy funkcjonowaniu istniejącej sieci wodociągowej.    

W związku z tym, sieć wodociągową zaprojektowano na głębokości, która pozwoli na bezkolizyjne 

ułożenie przewodu. Nie mniej jednak przed przystąpieniem do realizacji wykonawca winien doko-

nać przekopów kontrolnych w celu dokładnego sprawdzenia głębokości posadowienia istniejącej 

sieci wodociągowej. 

Nowoprojektowaną sieć wodociągową należy zaprojektować na odcinku od istniejącego 

węzła hydrantowego na wysokości ul. Modrzewiowej - węzeł W1, do węzła hydrantowego za ul. 

Św. Marcina – na wysokości budynku szkoły(działka o nr ewid. 456/1) - węzeł W4.  

Budowę sieci wodociągowej należy wykonywać tradycyjnie, metodą wykopu otwartego. 

Dodatkowo na trasie przebudowywanej sieci wodociągowej zaprojektowano przebudowę 

istniejącego odcinka sieci Dn110mm odchodzącego w ul. Akacjową. Zaprojektowano także prze-

budowę odcinka o średnicy Dn40mm odchodzącą w ul. Św. Marcina, na średnicę Dn90mm. 

 

W ramach niniejszego opracowania projektuje się także: 

a) przebudowę istniejących przyłączy wodociągowych – dla przyłączy wykonanych z in-
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nych materiałów niż PE lub PCW oraz o średnicy <Dn40mm, na odcinku od projekto-

wanej sieci wodociągowej do granicy działki, 

b) przepięcie istniejącego przyłącza wodociągowego do posesji na działce ewid. nr 215/6,  

 

Po zakończeniu inwestycji istniejącą sieć wodociągową należy wyłączyć z eksploatacji. Na-

leży dokonać demontażu istniejącej armatury oraz wszelkich widocznych elementów uzbrojenia: 

skrzynek ulicznych do zasuw, hydrantów nadziemnych. W miejscach demontażu należy zamonto-

wać zaślepki na istniejącym przewodzie wodociągowym.  

 

9.2 Przewody wodociągowe 
 

Projektuje się wykonanie sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 o średnicach Dn110mm. 

 

Przewiduje się zastosowanie rur o długości 12,0m łączonych za pomocą zgrzewania do-

czołowego. Zaprojektowane łuki oraz trójniki z PE łączyć ze sobą za pomocą zgrzewania elektro-

oporowego. Głębokość ułożenia przewodów wodociągowych pokazano na profilach podłużnych. 

Sieci wodociągowe wyposażono w hydranty p.poż. Łącznie zaprojektowano 3 nadziemne hydranty 

p.poż. Rzędne włączeń do istniejących sieci przyjęto na podstawie otrzymanych od MPWiK w 

Lesznie szkiców geodezyjnych.  

W przypadku braku danych dotyczących głębokości ułożenia istn. sieci wodociągowej, za-

łożono zagłębienie sieci wynoszące ca. 1,50 – 1,60 m p.p.t.  

Nie wyklucza się, że w trakcie prowadzonych prac założone głębokości posadowienia nie-

znacznie będą odbiegać od przyjętych w dokumentacji.  

Przebieg sieci wodociągowej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu,  

rysunek nr 02.00.00 oraz na profilach podłużnych sieci wodociągowej, rysunek 

nr 03.00.00.  

  

9.3 Węzły wodociągowe 
 

Punkty węzłowe (W1 – W4) zlokalizowano w miejscach połączeń przewodów projektowanych oraz 

połączeń przewodów projektowanych z istniejącymi.  

 

Połączenia w węzłach wykonać jako kołnierzowe, stosując armaturę oraz kształtki żeliwne:    

 zasuwy żeliwne, kołnierzowe miękkouszczelnione PN10, Dn100mm, Dn80mm,  

 hydranty żeliwne nadziemne Dn80mm – zabezpieczone przed złamaniem. 

 

Odejścia od projektowanej sieci do hydrantów wykonać poprzez trójniki redukcyjne kołnierzowe 

żeliwne o średnicy Dn100mm/80mm lub z PE100 SDR17 z odejściem kołnierzowym o średnicy 

Dn110mm/90mm.  

Hydranty zaprojektowano zgodnie z Polską Normą nr PN-B-02863 dotyczącą przeciwpożarowego 

zaopatrzenia wodnego dla sieci wodociągowej. Przyjęto hydranty o średnicy Dn80mm. 

Schematy wykonawcze węzłów wodociągowych przedstawiono na rysunku nr 04.01.00. Schemat 

wykonawczy węzłów hydrantowych przedstawiono na rysunku nr 04.02.00.   

Stosować armaturę klasy np.: Hawle, AVK, Jafar, AKWA Gniezno.   

 

9.4 Przyłącza wodociągowe 
  

Zgodnie z warunkami technicznymi projektuje się przebudowę istniejących przyłączy wodo-

ciągowych wykonanych z materiałów innych niż PE lub PVC (wskazanych przez MPWiK w Lesz-
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nie) na odcinku od włączenia w sieć uliczną do granicy poszczególnych działek, włącznie z połą-

czeniem istniejącego przyłącza. Przyłącza wodociągowe zaprojektowano z rur PE SDR17 o śred-

nicy Dn40mm.  

Projektuje się przepięcie istniejącego przyłącza wodociągowego do posesji na działce ewid. 

nr 215/6. 

Średnice istniejących przyłączy przyjęto na podstawie materiałów otrzymanych od MPWiK 

w Lesznie. W przypadku braku możliwości ustalenia średnicy istniejącego przyłącza wodociągo-

wego, założono Dn32mm.  

Lokalizację poszczególnych przyłączy wodociągowych naniesiono na PZT. Na rysunku nr 

04.03.00 zestawiono schematy wykonawcze przepinanych i  przebudowywanych przyłączy. 

  

10 ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBÓT ZIEMNYCH 

 

Projektuje się wykonanie rurociągu wodociągowego w wykopach: 

 wąskoprzestrzenych, o szerokości przestrzeni roboczej wg PN-EN 1610 W miej-

scach zbliżeń do innej infrastruktury dopuszcza się zmniejszenie normatywnej sze-

rokości wykopów. Należy jednak zapewnić możliwość prawidłowego zagęszczenia 

zasypek, 

 wykonywanych mechanicznie oraz  ręcznie w rejonach zbliżeń do kolizyjnego uzbro-

jenia, 

 umocnionych stalowymi, płytowymi obudowami systemowymi. 

 

Szerokość przestrzeni roboczej dla posadowienia pojedynczych przewodów określa się na 

1,0 m. 

Wykopy wykonywać mechanicznie do rzędnej ca. 0,2 m powyżej poziomu posadowienia 

przewodów, a następnie pogłębić ręcznie do właściwej rzędnej. Grunty występujące w strefie po-

sadowienia rurociągów to grunty o parametrach wystarczających do posadowienia przewodów.  

 

Przewody posadowić na warstwie z piasku dowożonego o grubości 10cm. Obsypki, do wy-

sokości 0,30 m ponad sklepienie rury wykonać z piasku dowożonego i zagęszczać do uzyskania 

zagęszczenia 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora (ZMP). Wszystkie roboty w strefie kana-

łowej wykonywać ręcznie.  

Zasypki wykonywać z piasku dowożonego, mechanicznie z zagęszczeniem warstwowym, war-

stwami max. 0,30m, do uzyskania zagęszczenia 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora (ZMP).  

 

Grunt użyty do wykonania podsypek i zasypek, musi być pozbawiony kamieni, a szczegól-

nie elementów o ostrych krawędziach mogących wywierać punktowy nacisk na rurę, co może do-

prowadzić do jej uszkodzenia. 

Pomimo, iż z dokumentacji geotechnicznej nie wynika, że nie będzie konieczne prowadze-

nie odwodnienia, nie można wykluczyć konieczności jego zastosowania. Ewentualne odwodnienia 

wykonać:  

 

W gruntach spoistych przy występujących sączeniach bądź w razie przerwania soczewek nawod-

nionych piasków, odwodnienia prowadzić poprzez bezpośrednie pompowanie wody z wykopu. W 

tym celu należy wykorzystać perforowane studzienki zbierające o średnicy Dn400mm, rozmiesz-

czane w odległościach adekwatnych do napływu wody gruntowej. Studzienki należy usunąć przed 

zasypaniem wykopu.   
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11 TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT MONTAŻOWYCH 

 
11.1  Montaż przewodów – ogólne zasady  

 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 

niniejszą dokumentacją techniczną i obowiązującymi zasadami wykonywania i odbioru robót. 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po uprzednim od-

powiednim przygotowaniu podłoża.  

Przed opuszczaniem przewodów do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny oraz zabezpie-

czyć je przed zanieczyszczeniem za pomocą zaślepek i korków i ew. wyczyścić na sucho. Niedo-

puszczalne jest wbudowywanie rur i pozostałych elementów zawierających ciała obce, w tym za-

brudzenia gruntem i chemikaliami. 

Generalnie – przewód po ułożeniu i wykonaniu podsypki górnej powinien ściśle przylegać do ta-

kiego podłoża na całej długości trzonu rury, w co najmniej ¼ jego obwodu, wynosić min 90°.  

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji projektowej nie powin-

no przekraczać 0,01m. Zasypanie możliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.  

W trakcie układania kanałów należy utrzymać wykop w stanie suchym i zabezpieczyć go przed 

napływem wód powierzchniowych oraz drenażowych. 

Wszelkie sytuacje związane z kolizyjnością projektowanych rozwiązań wynikłe z odmienności sta-

nu faktycznego od ujawnionego w dokumentacji (na mapach) należy zgłaszać odpowiednim jed-

nostkom branżowym celem wspólnego rozwiązania.  

 

11.2  Wytyczne dotyczące montażu rurociągów ciśnieniowych  
 

Zmiany kierunków realizować za pomocą łuków. Dopuszcza się zmiany kierunków uzyska-

ne poprzez gięcie rur na zimno z zachowaniem odpowiednich promieni gięcia. Zalecany minimalny 

promień gięcia dla rur PE SDR17 nie może być mniejszy niż R≥25 x Dn.  

Zmianę kierunku rury poprzez jej ugięcie można wykonać tylko ręcznie. Niedopuszczalne jest wy-

ginanie rur z zastosowaniem sprzętu mechanicznego, jak również przez jej podgrzewanie.  

Połączenia poszczególnych odcinków prostych wykonać poprzez zgrzewanie doczołowe, 

na zewnątrz wykopu przy dodatnich temperaturach otoczenia. Nie należy wykonywać zgrzewania 

przy występowaniu dużej wilgotności powietrza, np. mgły.  

Proces zgrzewania doczołowego polega na uplastycznieniu powierzchni łączonych elementów za 

pomocą płyty grzejnej, a następnie, po odsunięciu ich od płyty, na dociśnięciu do siebie z odpo-

wiednią siłą docisku i pozostawieniu do ochłodzenia. Prawidłowe wykonanie połączenia metodą 

zgrzewania pozwala zachować właściwą dla rur z PE giętkość na całej długości odcinka oraz wy-

trzymałość połączeń równą wytrzymałości rury.  

Przed rozpoczęciem procesu zgrzewania doczołowego należy zawsze zapoznać się z in-

strukcją zgrzewarki oraz instrukcją podaną przez producenta rur.  

Połączenia kształtek z PE z innymi (np. trójniki, łuki) lub kształtek z rurociągiem oraz w przypadku, 

gdy zastosowanie urządzenia do zgrzewania doczołowego jest niemożliwe wykonać w wykopie za 

pomocą zgrzewania elektrooporowego. Proces zgrzewania elektrooporowego polega na łączeniu 

rury z kształtkami posiadającymi wtopiony drut elektrooporowy. Do kształtek elektrooporowych 

wsuwa się oczyszczone końcówki rur z PE i łączy końcówki spirali grzejnej ze źródłem prądu.  

Przed rozpoczęciem procesu zgrzewania elektrooporowego należy zawsze zapoznać się z 

instrukcją obsługi urządzenia oraz wytycznymi podanymi przez producenta rur i kształtek elektro-

oporowych.     

Procesy zgrzewania doczołowego oraz elektrooporowego prowadzić może tylko osoba posiadają-

ca odpowiednie przeszkolenie oraz uprawnienia. 
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11.3  Wytyczne dotyczące montażu punktów węzłowych 
 

Wszystkie węzły na projektowanym wodociągu wykonać za pomocą armatury i kształtek 

żeliwnych (żeliwo sferoidalne).            

Odejścia do hydrantów wykonać za pomocą trójników redukcyjnych żeliwnych lub z PE z odej-

ściem kołnierzowym. Zaprojektowano hydranty p. poż. Dn80mm. Każdy hydrant winien być wypo-

sażony w zasuwę odcinającą Dn80mm odsunięta od kolana stopowego podtrzymującego hydrant 

o min. 1,0m (w miarę możliwości).  

Każda zasuwa powinna być wyposażona w trzpienie, obudowy i skrzynki uliczne do zasuw. Korpu-

sy skrzynek ulicznych wykonać z PEHD a pokrywy z żeliwa o średnicy minimum: 157mm (dla za-

suw na sieci) i minimum 119mm (dla zasuw na przyłączach). Skrzynki uliczne należy zabezpieczyć 

przed przesunięciem za pomocą pierścienia betonowego, chroniącego urządzenie przed ewentu-

alnym najazdem kołami pojazdów.   

Wszystkie zasuwy, trójniki oraz redukcje posadawiać na blokach podporowych betonowych a łuki 

żeliwne zabezpieczyć blokami oporowymi.  

Bloki wykonać z betonu klasy (C16/20) jako jednorodne bryły o gabarytach zbliżonych do długości 

poszczególnych elementów pomiędzy kołnierzami. Bloki oporowe powinny mieć szerokość równą 

odległości pomiędzy ścianką rury, a ścianą wykopu, którą stanowi nienaruszony grunt rodzimy. 

Pomiędzy blokami a rurociągami (lub ich uzbrojeniem) umieścić folię z PE o grubości 0,2 – 0,3mm 

jako osłonę i warstwę izolacyjną.  

Schemat wykonania bloków oporowych przedstawiono na rysunku nr 04.04.00.  

Do połączeń śrubowych używać wyłącznie śrub nierdzewnych, a do montażu - kluczy dy-

namometrycznych. 

Schematy montażowe węzłów wodociągowych przedstawiono na rysunku nr 04.01.00. 

 
11.4  Wytyczne dotyczące montażu przyłączy wodociągowych  
 

Zgodnie z warunkami technicznymi projektuje się przebudowę istniejących przyłączy wodo-

ciągowych na odcinku od włączenia w sieć uliczną do granic poszczególnych działek. Przyłącza 

wodociągowe projektuje się z rur PE SDR17 o średnicy Dn40mm. Połączenie odcinka nowego 

przyłącza z istniejącym wykonać za pomocą złączki np. GEBO lub ISIFLO FLEXI Adapter. 

Należy zachować szczególną ostrożność podczas przepinania  przyłączy do projektowanej 

sieci, ponieważ nie do końca wiadomo, które przyłącza są wpięte do przewodu Dn40mm, a które 

do Dn90mm 

Schematy montażowe przyłączy wodociągowych wraz z zestawieniem tabelarycznym 

przedstawiono na rysunku nr 04.03.00. 

Nie wykluczone jest, że w trakcie prowadzonych prac budowlanych lokalizacja istniejących 

przyłączy jak i średnica/materiał wykonania może się różnic od przyjętych w opracowaniu. Należy 

wówczas miejsce wpięcia projektowanych przyłączy do sieci dostosować do stanu istniejącego.   

 

12 PRÓBA SZCZELNOŚCI, PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA 

 
Próbę szczelności wykonać wg wymogów normy. Podstawowe zasady realizacji próby 

szczelności: 

 próbę szczelności wykonywać pomiędzy punktami węzłowymi W1-W4, 

 rurociąg napełniać powoli, tak aby umożliwić odpowietrzenie odcinka, 

 odpowietrzenie odcinka uzyskać poprzez zamontowanie w najwyższym punkcie hy-

drantu Hp3 

 odwodnienie odcinka uzyskać poprzez zamontowane w najniższym punkcie trójnika 

(węzeł W1) 
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 Ciśnienie podnosić równomiernie, aż do uzyskania ciśnienia próbnego – 1MPa,  

 Czas trwania próby określa się na 0,5 h, 

 Spadek ciśnienia po 0,5 h nie powinien przekroczyć 20 Kpa, 

 

Po pozytywnym wyniku próby szczelności na poszczególnych odcinkach, należy poddać 

oględzinom punkty węzłowe. Zasypanie wykopów przeprowadzić można dopiero po wykonaniu 

ww. czynności i geodezyjnych pomiarach inwentaryzacyjnych. 

Przed przystąpieniem do dezynfekcji przewody powinny zostać przepłukane wodą wodociągową 

przy zachowaniu prędkości przepływu Vmin = 1 m/s w ilości co najmniej 5 – cio krotnej objętości 

płukanego odcinka. 

Dezynfekcję na sieci wodociągowej wykonać zgodnie z wymogami normy PN-EN 805 „Zaopatrze-

nie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”.  

Dezynfekcję poszczególnych odcinków wykonać przy użyciu podchlorynu sodu (NaCIO) dawką od 

20 do 30gCl/m3. Wodę chlorową pozostawić w przewodach na okres 24h. Dopuszcza się zasto-

sowanie innych środków chemicznych do dezynfekcji, dopuszczonych normą oraz za zgoda Inwe-

stora. Zrzut wody po chlorowaniu, tam gdzie to możliwe do istniejących odcinków sieci kanalizacji 

sanitarnej po ówczesnym rozcieńczeniu woda w celu ograniczenia stężenia chloru do 4gCl/m3 

(względnie neutralizacja tiosiarczanem sodu). Wodę po chlorowaniu można także odprowadzać 

taborem asenizacyjnym. Po wykonaniu dezynfekcji przewody ponownie przepłukać.  

 

Po ułożeniu przewodów, a przed ich zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną sieci 

oraz oznakowanie taśmą aluminiową. 

 

Armaturę wodociągową oznaczyć tabliczkami zgodnie z normą PN –86/B-09700 „Tablice 

orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych”. 

 

13 ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA  

 
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego. Potencjalne 

oddziaływania związane z fazą budowy sieci wodociągowej zostaną całkowicie wyeliminowane po 

zakończeniu prac budowlanych. Oddziaływania te można zaliczyć do grupy oddziaływań bezpo-

średnich i krótkookresowych, nie powodując trwałych negatywnych skutków dla środowiska. 

Na etapie budowy wpływ na poszczególne elementy środowiska będą miały m.in. : 

 eksploatacja sprzętu wykorzystywanego podczas budowy – hałas, zanieczyszczenie 

powietrza atmosferycznego, niebezpieczeństwo potencjalnego zanieczyszczenia 

gruntów i wód podziemnych 

 prowadzenie robót ziemnych i montażowych, przewóz i magazynowanie materiałów 

i kruszywa wykorzystywanego podczas budowy – hałas, zanieczyszczenie powie-

trza atmosferycznego (pylenie), niebezpieczeństwo potencjalnego zanieczyszczenia 

gruntów i wód podziemnych, 

 organizacja placu budowy, zaplecze – wytwarzanie odpadów, wpływ na krajobraz 

(czasowe przekształcenie terenu), 

 

Podczas budowy sieci wodociągowej minimalizację skutków zapewni przyjęta technologia 

robót m.in.: 

 wykopy wykonywane będą jako wąskoprzestrzenne – ograniczy to czas trwania i 

oddziaływanie robót, nie naruszając przy tym naturalnej struktury gruntu, 

 znaczna część wydobytego gruntu będzie ponownie wykorzystana do wykonania 

zasypki rurociągów. Pozostałe odpady nie nadające się do powtórnego użycia kie-

rowane będą na składowisko odpadów, 
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 hałas, którego źródłem są urządzenia używane do wykonania wykopów, posado-

wienia studni, zasypywania wykopów i innych prac napędzane silnikami spalinowy-

mi osiągać może natężenie dźwięku o poziomie 85 – 90 dB. Uciążliwości z tym 

związane mają jednak charakter krótkotrwały i związane są tylko z pracami na da-

nym terenie, 

 występująca, w postaci spalin oraz w postaci pyłów powstałych w wyniku prze-

mieszczenia mas ziemnych, emisja zanieczyszczeń do powietrza na charakter 

okresowy – po zakończeniu budowy ustępuje całkowicie. 

 

Wobec tego oddziaływanie na środowisko podczas eksploatacji sieci wodociągowej będzie 

wiązało się jedynie z wodami popłucznymi i po dezynfekcji powstałymi podczas okresowego 

czyszczenia i prowadzenia dezynfekcji sieci wodociągowej. Wody te wraz z niesionymi przez nie, 

zalegającymi wcześniej w przewodach osadami, odprowadzane będą na oczyszczalnię ścieków. 

 

Ponadto w celu ograniczenia ewentualnego późniejszego negatywnego wpływu inwestycji 

na środowisko i przyszłych użytkowników przewiduje się zastosowanie przewodów charakteryzu-

jących się znaczną wytrzymałością, trwałością i szczelnością.  

 

14 KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 

 
Na trasie projektowanych sieci występują zaewidencjonowane kolizje z istniejącym uzbro-

jeniem: kanalizacją sanitarną, wodociągiem i gazociągiem oraz kablami elektroenergetycznymi i 

telekomunikacyjnymi.  

Projektuje się zabezpieczenie kolizyjnych kabli poprzez rury ochronne dwudzielne, a pozo-

stałych przewodów poprzez podwieszenie pasowe.  

Wszelkie prace w pobliżu obiektów kolizyjnych wykonać ręcznie z zachowaniem szczegól-

nej ostrożności i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach branżowych. Przy 

zasypywaniu wykopów wymagane jest bardzo dokładne zagęszczenie gruntu, aby nie dopuścić do 

osiadania ziemi i późniejszego zarwania kolizyjnych przewodów. Przed przystąpieniem do robót 

wymagane jest powiadomienie odpowiedniej jednostki branżowej. 

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robót ziemnych na niezaewidencjonowaną kolizję, 

zawiadomić należy odpowiednią jednostkę branżową, a gdy nie jest ona znana - powiadomić In-

westora i wstrzymać roboty do wyjaśnienia. 

Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej lub kamienie graniczne na-

leży odtworzyć zgodnie z przepisami. 

Na terenie objętym opracowaniem nie można wykluczyć, iż w trakcie prowadzenia 

prac okaże się, że wystąpi kolizja z istniejącym zaewidencjonowanym lub niezaewidencjo-

nowanym uzbrojeniem podziemnym.    

Należy przestrzegać zapisów zawartych w protokole z narady koordynacyjnej wyda-

nym przez Starostę Leszczyńskiego w sprawie nr GN.III.6630.611.2018 z dnia 13.08.2018 r. 

Schemat zabezpieczenia kolizyjnych przewodów przedstawiono na rysunku nr 06.00.00. 

 

15 ROBOTY DROGOWE 

 

Inwestycja realizowana będzie w drodze gruntowej. Na obszarze inwestycji planowana jest 

budowa nowej nawierzchni drogowej. 

Nawierzchnia podlega przebudowie na warunkach Zarządcy Dróg: Gminy Lipno. 
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16 UWAGI  KOŃCOWE 

 

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i wykonawstwa robót bu-

dowlano - montażowych  (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401). 

Próbę szczelności oraz dezynfekcję przeprowadzić wg wymogów normy PN-EN 805 „Zaopatrzenie 

w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”  

Po ułożeniu przewodów, a przed ich zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną sieci oraz 

oznakowanie taśmą aluminiową. 

Armaturę wodociągową oznaczyć tabliczkami zgodnie z normą PN –86/B-09700 „Tablice orienta-

cyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych”. 

Próbę szczelności kanałów wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610 „Budowa i badanie przewodów 

kanalizacyjnych” metodą z zastosowaniem wody lub powietrza.  

 
 

O p r a c o w a n i e : 
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INFORMACJA BIOZ  

 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zewnętrznych węzłów komunikacyjnych – w obrębie placu 

budowy występują jedynie obiekty związane z infrastrukturą podziemną – teletechniczną, energe-

tyczną, wodociągową oraz kanalizacji deszczowej, gazową. 

 

Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroże-

nie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Zagospodarowanie terenu budowy 

Rozpoczęcie robót budowlanych należy poprzedzić przygotowaniem zagospodarowania terenu. 

Powinno ono objąć co najmniej: 

 ogrodzenie terenu taśmami i wyznaczenie stref niebezpiecznych; 

 wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 

 doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „mediami” do punktów ich 

użytkowania oraz odprowadzenie lub utylizację ścieków, szczególnie  z terenów przezna-

czonych na zaplecza (dopuszcza się wywóz) 

 urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych z odpowiednią wentylacją; 

 zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego; 

 zapewnienie łączności telefonicznej; 

 urządzenie składowisk materiałów i wyrobów. 

 

 Ogrodzenie terenu budowy 

Zastosowane ogrodzenie powinno uniemożliwić wejście na teren budowy lub składowiska przez 

osoby nieupoważnione. Jeżeli skuteczne ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, 

należy oznakować granice takiego terenu za pomocą tablic ostrzegawczych oraz pasów folii 

ostrzegawczej rozciągniętych wokół. W razie potrzeby  - tj. w miejscach o szczególnej intensyw-

ności ruchu, a zwłaszcza w pobliżu miejsc przebywania lub przechodzenia dzieci - należy zapew-

nić stały nadzór. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia po-

winna wynosić co najmniej 1,50m. 

 

 Strefa niebezpieczna 

Strefy niebezpieczne, to miejsce na terenie budowy, w którym następują szczególne zagrożenia 

dla zdrowia i życia ludzi. Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami 

ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

Strefa ta powinna być ogrodzona w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Przej-

ścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami ochronnymi. 

 

 Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego 

Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mieć szerokość co najmniej 0,75m, a dwukie-

runkowego – 1,20m. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umoco-

wane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40m lub schody o szerokości nie mniejszej 

niż 0,75m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to powinno składać się 

z deski krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10m. 

Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnika a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający 

pracowników przed upadkiem z wysokości. 

 

 

 Warunki socjalne i higieniczne 
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Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spełniać wymagania zawarte w ogól-

nych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki So-

cjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(J.t.: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) z następującymi wyjątkami ujętymi w przepisach szczegó-

łowych, tj. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401): 

 na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących, zabra-

nia się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni; 

 w przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w kontenerach, dopuszcza 

się niższą wysokość tych pomieszczeń niż określona w ogólnych przepisach bezpieczeń-

stwa i higieny pracy. 

 

 Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 

Na budowach występują warunki środowiskowe stwarzające zwiększenie zagrożenia porażeniem 

prądem elektrycznym (np. wilgoć, ciasnota, nagromadzenie elementów przewodzących). W wa-

runkach takich należy wprowadzić odpowiednie obostrzenia i stosować specjalne rozwiązania in-

stalacji elektrycznych. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykona-

ne oraz utrzymane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wy-

buchowego, a także chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem 

elektrycznym. 

W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w instalacji rozdziału 

energii elektrycznej na terenie budowy należy sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystą-

pieniem do pracy. 

Kopie zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym 

powinny znajdować się u kierownika budowy. 

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w książce 

konserwacji urządzeń. 

Na budowie prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń elek-

trycznych powinny być wykonane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

 

 Transport i składowanie materiałów budowlanych 

Składowanie materiałów i wyrobów na terenie budowy może odbywać się wyłącznie w miejscach 

wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. 

Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i 

urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w 

odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów mniejszej niż: 

 3,0m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV; 

 5,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nie przekraczającym 15kV; 

 10,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nie przekraczającym 30kV; 

 15,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nie przekraczającym 11kV; 

 30,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110kV. 

 

 

 

 

 

 

 Składowiska materiałów 

Miejsca składowania powinny być wyrównane do poziomu. Składowiska materiałów, wyrobów i 
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urządzeń technicznych należy wykonywać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunię-

cia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

Sposoby składowania muszą być zgodne z zaleceniami producentów i odpowiednich dokumentów 

dopuszczeniowych. 

 

Materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 2,0m oraz do-

stosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utwo-

rzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabi-

ny lub schodni. 

Stosy materiałów workowanych powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości nie 

przekraczającej 10 warstw. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniej-

sza niż: 

 0,75m – od ogrodzenia lub zabudowań 

 5,0m – od stałego stanowiska pracy. 

 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenerge-

tycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest zabronione. 

 

 Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów 

Rozładunek i załadunek powinien być prowadzony w sposób wykluczający przemieszczanie ich 

nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca. Na czas wykonywania tych czynności kie-

rowca jest obowiązany opuścić kabinę. 

Na budowie szczególną uwagę należy również przywiązywać do właściwej organizacji ręcznych 

prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami rozporządzenia Mini-

stra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy ręcznych pracach transportowych [Dz. U. z 2000r. Nr 26, poz. 313, zm. Dz. U. z 2000r. Nr 82, 

poz. 930]. 

 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych 

 Realizacja zadania 

W realizacji przedmiotowego zadania należy dążyć, by nie dopuścić do zaniedbań na budowie w 

strefie działań organizacyjnych i technicznych.  

Najczęstszymi przyczynami nieprawidłowości występujących na placu budowy są: 

 niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników i pra-

codawców; 

 minimalizacja kosztów budowy przez oszczędzanie na wydatkach, które mogłyby zapewnić 

wyższy poziom bezpieczeństwa oraz angażowanie pracowników o niskich kwalifikacjach; 

 nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim pracowników; 

 zbyt małe zainteresowanie personelu sprawującego samodzielne funkcje techniczne na 

budowie (kierownik budowy, kierownicy robót, inspektor nadzoru inwestorskiego) proble-

matyką z zakresu bhp. 

 

 Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze 

Pracodawca jest zobowiązany dostarczać pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze oraz 

środki ochrony indywidualnej, a także informować go o celu i sposobach posługiwania się tymi 

środkami. 
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Ogólne zasady przydziału i gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indy-

widualnej reguluje Kodeks pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. [J.t.; Dz. U. z 1998r. Nr 21, 

poz. 94 z późn. zm.] 

Pracodawca powinien dostarczać pracownikowi wyłącznie środki ochrony indywidualnej, które 

spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126]. Natomiast odzież i 

obuwie robocze powinny spełniać wymagania  określone w Polskich Normach. 

 

Osoby kontrolujące budowę muszą być zaopatrzone w odpowiednią odzież roboczą i obuwie ro-

bocze, a także środki ochrony indywidualnej (p. hełm ochronny). 

 

 Roboty ziemne 

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopów w czasie prowadzenia robót ziemnych 

związanych z budową przedmiotowej inwestycji: 

 W czasie wykonywania robót ziemnych, miejsca niezabezpieczone należy ogrodzić i 

umieścić napisy ostrzegawcze; 

 W czasie wykonywania wykopów, w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 

przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 

ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego; 

 W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinków, zamiast balustrad, posiadających 

poręcze znajdujące się na wysokości 1,10m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 

1,0m od krawędzi wykopu, teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub 

taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,10m i w od-

ległości 1,0m od krawędzi wykopu; 

 W razie wykonywania wykopu jako skarpowy o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z 

przepisami odrębnymi o głębokości powyżej 4,0m należy: 

- w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzy-

krotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opado-

wych w kierunku od wykopu (analogicznie należy uniemożliwić spływ także przy wy-

kopach umocnionych; 

- likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zacho-

waniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy; 

- sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 

 Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0m od poziomu terenu, należy wykonać 

bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników; 

 Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urzą-

dzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione; 

 Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy 

lub skarp; 

 Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

- w odległości mniejszej niż 0,60m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obu-

dowane i obciążenie urobkiem nie jest przewidziane w doborze obudowy, 

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

 Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu dla wykopów nieobudowanych i 1,0m – dla wykopów obudo-

wanych obudowami dostosowanymi do takich obciążeń; 

 W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od 

dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu, lub – jeżeli obudowy  
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stanowią całość – wyciągać stopniowo w sposób dostosowany do tempa zasypywania i 

przy uwzględnieniu wymaganych zagęszczeń; 

 Zabezpieczenie z osobnych elementów można usuwać jednoetapowo z wykopów wyko-

nanych: 

- w gruntach spoistych – na głębokości nie większej niż 0,5m 

- w pozostałych gruntach – na głębokości nie większej niż 0,3m 

 Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie z 

instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę i uzgodnioną z przedstawicie-

lami Zamawiającego; 

 Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powi-

nien być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, 

oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany; 

 

 Zakładanie obudowy w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębo-

kości poniżej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi 

lub obudową prefabrykowaną; 

 Montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości poni-

żej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób obudową prefabrykowaną, 

Zasady bezpieczeństwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparką) 

 W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się 

nawisów gruntu. 

 Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 

0,6m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu w obszarach nie umocnionych, w 

umocnionych – 1,0m od krawędzi odpowiedniej wytrzymałości obudowy; 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w te-

renie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować 

 Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a elementami koparki, nawet w czasie po-

stoju jest zabronione, 

 Przebywanie w zasięgu elementów koparki w czasie jej pracy jest zabronione.   

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do reali-

zacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub potrzeb-

nych umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bez-

pieczeństwa i higieny pracy. 

Pracodawca - wykonawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie 

niebezpiecznych, występujących na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien 

określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szcze-

gólnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić: bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczo-

nych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, szczegółowy instruktaż pracowników 

je wykonujących. osobą odpowiedzialną w imieniu pracodawcy jest KIEROWNIK  budowy. Na nim 

spoczywa obowiązek opracowania, wdrożenia i przestrzegania odpowiedniego PLANU BEZPIE-

CZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w 

czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformować pracowników przebywających lub mogą-

cych przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie. 

Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebez-

piecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki za-
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bezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.). 

 

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Do prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, należą prace w wykopach 

i wyrobiskach, studzienkach, komorach i wszystkich innych miejscach o gabarytach utrudniających  

poruszanie i komunikację z otoczeniem o głębokości większej niż 2,0m. Należy stosować odpo-

wiednią asekurację tych pracowników z poziomu terenu przy udziale odpowiednio przeszkolonych i 

przygotowanych, w tym sprzętowo, osób. 

Wykonujący roboty ziemne powinni mieć zapewnioną szybką drogę ewakuacyjną na wypadek 

zalania, pożaru lub wystąpienia szkodliwych gazów, a także możliwość uzyskania niezwłocznej 

pierwszej pomocy medycznej. 
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