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I.  O P I S   T E C H N I C Z N Y   
 
1 DANE OGÓLNE 
  Inwestor i Zamawiający  : Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  ul. Lipowa 76A, 64 – 100 Leszno,   Zadanie inwestycyjne : Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ulicy Pilotów w Strzyżewicach.   Faza opracowania :           Projekt budowlany    Temat opracowania:       Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ulicy Pilotów w Strzyżewicach.     
2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  

 
Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym w myśl Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (Dz.U.2013.1409 z późn. zmianami) i spełnia wymogi dla tego rodzaju opracowań uję-
te w Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462). 

 
Niniejszy projekt budowlany zawiera :  
 
− Część formalną w skład której wchodzi :  

a) zestawienie działek objętych opracowaniem (ujęte na pierwszej stronie),  
b) oświadczenia i dokumenty projektanta i sprawdzającego, 
c) decyzje, opinie i uzgodnienia branżowe, 

  
− Część projektową w skład którego wchodzi : 

a) opis techniczny, 
b) informacja dotycząca BIOZ, 
c) projekt zagospodarowania terenu, 
d) część rysunkowa - pozostała, 
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3 PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
 Umowa z Zamawiającym, 
 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wójta Gminy Święciechowa,  
 Zaktualizowane mapy sytuacyjno - wysokościowe terenu opracowania w skali 1:500, 
 „Dokumentacja geotechniczna pod sieć wodociągową Leszno, ul. Łanowa i Pilotów”, opraco-

wanie Pracownia Badawczo – Projektowa „GEOLOG”, Zielona Góra, Luty 2003 r.,  
 Warunki techniczne na przebudowę istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodo-

ciągowymi w ulicy Pilotów w Strzyżewicach,  
 Uzgodnienia z Inwestorem, 
 Uzgodnienia z właścicielami terenów i wizje lokalne, 
 Uzgodnienia branżowe, 
 Obowiązujące przepisy i normy, 
  
4 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi projekt budowlany z elementami projektu wy-
konawczego dla przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Pilotów w Strzyżewicach, gmina Święcie-
chowa. Przedmiotem opracowania objęta jest także przebudowa lub przepięcia przyłączy wodo-
ciągowych na odcinku od włączenia w sieć uliczną do granic działek prywatnych.  

Zakres opracowania jest zgodny jest zgodny z wydanymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie warunkami technicznymi nr: ZR-R/70/2016 z dnia 12 lutego 
2016 roku. 

Niniejsze zadanie inwestycyjne ma być przeprowadzone w związku z planowaną przez 
Gminę Święciechowa przebudową ulicy Pilotów w Strzyżewicach.   

 
Zakres merytoryczny opracowania obejmuje: 
 

a) określenie układu sieci wodociągowej, jej uzbrojenia wraz z niezbędnymi danymi technicz-
nymi pozwalającymi na realizację przedmiotowego zadania, 

b) określenie kosztów realizacji zadania, 
c) uzyskanie wymaganych uzgodnień branżowych,  

 
Zakres rzeczowy opracowania obejmuje: 
  

1. SIEĆ WODOCIĄGOWA Z RUR PE SDR17 Dn110m – L = 667,0 m, 
2. PUNKTY WĘŻŁOWE W1 – W10, 
3. HYDRANTY P.POŻ NADZIEMNE Dn80mm – 5 szt. 
4. HYDRANTY P.POŻ PODZIEMNE Dn80mm – 2 szt. 

3 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 Projektowane rurociągi wodociągowe stanowią elementy infrastruktury podziemnej i ich oddziały-
wanie ogranicza się do obszaru działek (ujętych na pierwszej stronie) w której zostaną zlokalizo-
wane.  
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5 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI 
 Przebudowę istniejącej sieci wodociągowej zaprojektowano w ulicy Pilotów w Strzyżewi-
cach. 

Obszar opracowania objęty jest wydaną przez Wójta Gminy Święciechowa Decyzją o usta-
leniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

Teren opracowania stanowi zabudowa jednorodzinna wolnostojąca o luźnym charakterze.   
Istniejące uzbrojenie terenu objętego opracowaniem stanowią sieci gazowe, wodociągowe, 

kanalizacji sanitarnej, kable energetyczne i telekomunikacyjne a także kablowe linie napowietrzne. 
Na obszarze objętym opracowaniem, po realizacji sieci wodociągowej przewidziana jest także bu-
dowa sieci kanalizacji deszczowej.   

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziały-
wać na środowisko.  

Rejon objęty inwestycją: 
 zlokalizowany jest w strefie zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych ob-

jętych ochroną konserwatorską i ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Dla 
ochrony dziedzictwa archeologicznego ustala się obowiązek prowadzenia badań ar-
cheologicznych w trakcie prowadzenia robót ziemnych związanych z realizacją in-
westycji, 

 nie jest położony w granicach obszarów chronionych, 
 nie znajduje się na terenie zamkniętym, 
 nie znajduje się w obszarze szkód górniczych, 
 nie wymaga wycinki drzew, 
 częściowo znajduje się w pasie do 20 metrów od granicy obszaru kolejowego linii 

kolejowej nr 14 relacji Łódź Kaliska – Tuplice,  
 

6 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI 
 

Przedmiotowa inwestycja (przebudowa sieci wodociągowej) nie zmieni obecnego stanu za-
gospodarowania terenu z wyjątkiem budowy hydrantów p.poż, które zaprojektowano w większości 
jako nadziemne. 

 
7 WARUNKI GRUNTOWO WODNE 
 Warunki posadowienia projektowanych kanałów określono w oparciu o materiały archiwal-
ne wymienione w punkcie 3.  

W podłożu wydzielono dwie warstwy geotechniczne, określone jako grunty nośne : 
Warstwę I - piaski drobno, średnio i gruboziarniste 
Warstwę II - gliny piaszczyste 
Zwierciadło wody gruntowej zalega ok. 1,7 – 2,0 m p.p.t. 
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8 PROPONOWANE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  
 5.1 Układ przebudowywanych i projektowanych sieci:  Przebudowa istniejącej infrastruktury wodociągowej jest konieczna ze względu na zły stan 
techniczny, kolizję z projektowanym kolektorem kanalizacji deszczowej jak i planowaną przebudo-
wę istniejącej nawierzchni drogowej, ulicy Pilotów w Strzyżewicach.   

Zakres planowanej przebudowy został opracowany zgodnie z wydanymi przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji warunkami technicznymi.  
 Zakłada się przebudowę istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Pilotów wykonaną z rur a.c. 
Dn100mm na odcinku od istniejącego hydrantu zlokalizowanego na wysokości posesji 11 – 12 
(węzeł W10) do skrzyżowania z ulicą Lotniczą (węzeł W1).  

Dodatkowo zaprojektowano przebudowę istniejących odcinków sieci wodociągowej, poza 
granicę opracowania pasa drogowego w kierunku ulic: 

 Skrzydlatej (węzeł W6),   
 Zachodniej (węzeł W7), 
 Żytniej (węzeł W8), 
 Zbożowej (węzeł W9), 

W rejonie linii kolejowej w ul. Pilotów (w węźle W2) wyprowadzono odejście sieci wodocią-
gowej pod przyszłe połączenie sieci z siecią wodociągową w ulicy Zachodniej.  

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano także przebudowę istniejących przyłą-
czy wodociągowych na odcinku od sieci do granic poszczególnych działek. Wykaz wymaganych 
do przebudowy i przepięcia przyłączy wodociągowych został ściśle określony przez Zamawiające-
go w wydanych dla niniejszej inwestycji warunkach technicznych.  

 
Wszystkie istniejące odcinki sieci wodociągowej których trasa pokrywa się z trasą projek-

towanej sieci należy poddać rozbiórce.  
 
5.2 Przewody wodociągowe rozdzielcze:  

Projektuje się wykonanie sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 o średnicach Dn110mm. 
Przewiduje się zastosowanie rur o długości 12,0m łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego. 
Zaprojektowane łuki oraz trójniki z PE łączyć ze sobą za pomocą zgrzewania elektrooporowego. 
Głębokość ułożenia przewodów wodociągowych pokazano na profilach podłużnych. Sieci wodo-
ciągowe wyposażono w hydranty p.poż nadziemne. Rzędne włączeń do istniejących sieci przyjęto 
na podstawie otrzymanych od MPWiK w Lesznie szkiców geodezyjnych.  
 

W przypadku braku danych dotyczących głębokości ułożenia istn. sieci wodociągowej, za-
łożono zagłębienie sieci wynoszące ca. 1,60 – 1,70 m p.p.t.  

Nie wyklucza się, że w trakcie prowadzonych prac założone głębokości posadowienia nie-
znacznie będą odbiegać od przyjętych w dokumentacji. W sytuacji w/w projektowane połączenia  
z istn. przewodami realizować za pomocą kształtek połączeniowych wg rys. 04.13.00. 

 
Przebieg sieci wodociągowej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu,  

rysunek nr 02.01.00÷02.02.00 oraz na profilach podłużnych sieci wodociągowej, rysunki  
nr od 03.01.00 do 03.02.00.  
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5.3 Węzły wodociągowe:  
Punkty węzłowe (W1 – W10) zlokalizowano w miejscach połączeń przewodów projektowanych 
oraz połączeń przewodów projektowanych z istniejącymi.  
 
Połączenia w węzłach wykonać jako kołnierzowe, stosując armaturę oraz kształtki żeliwne :    

 zasuwy żeliwne, kołnierzowe miękkouszczelnione PN10 Dn100mm, 
 zasuwy żeliwne, kołnierzowe miękkouszczelnione PN10 Dn80mm, 
 hydranty żeliwne nadziemne Dn80mm, 

 
Odejścia od projektowanej sieci do hydrantów wykonać poprzez trójniki redukcyjne kołnierzowe 
żeliwne o średnicy Dn100mm/80mm lub z PE100 SDR17 z odejściem kołnierzowym o średnicy 
Dn110mm/90mm.  
Hydranty zaprojektowano jako nadziemne (5 szt.) i podziemne (2 szt.) zgodnie z Polską Normą nr 
PN-B-02863 dotyczącą przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego dla sieci wodociągowej. Łącz-
nie zaprojektowano 7 hydrantów p.poż: Hp1, Hp2, Hp3, Hp4, Hp5, Hp6 i Hp7. Przyjęto hydranty o 
średnicy Dn80mm. 
Schematy wykonawcze węzłów wodociągowych przedstawiono na rysunkach nr 04.01.00 ÷ 
04.08.00 Schemat wykonawczy węzłów hydrantowych przedstawiono na rysunku nr 04.10.00    
 
5.6 Przyłącza wodociągowe:   

Zgodnie z warunkami technicznymi projektuje się przebudowę istniejących przyłączy wodo-
ciągowych wykonanych z materiałów innych niż PE lub PCW (wskazanych przez MPWiK w Lesz-
nie) na odcinku od włączenia w sieć uliczną do granicy poszczególnych działek. Przyłącza wodo-
ciągowe zaprojektowano z rur PE SDR17 o średnicy Dn50mm, Dn40mm, Dn32mm.  

Średnice przyłączy przyjęto na podstawie materiałów otrzymanych od MPWiK w Lesznie. 
W przypadku gdy istniejące przyłącze wykonane jest z PE zakresem opracowania objęte jest tylko 
dokonanie przepięcia przyłącza do przebudowywanej sieci wodociągowej.  

Lokalizację poszczególnych przyłączy wodociągowych naniesiono na PZT. Na rysunkach 
nr 04.11.00 i 04.12.00 zestawiono schematy wykonawcze przepinanych i przebudowywanych przy-
łączy wodociągowych.    
 
9 ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBÓT ZIEMNYCH 
 
Projektuje się wykonanie rurociągów w wykopach: 

 wąskoprzestrzenych, o szerokości przestrzeni roboczej wg PN-EN 1610 W miej-
scach zbliżeń do innej infrastruktury dopuszcza się zmniejszenie normatywnej sze-
rokości wykopów. Należy jednak zapewnić możliwość prawidłowego zagęszczenia 
zasypek. 

 wykonywanych mechanicznie, z odwozem urobku do 1 km oraz  ręcznie w rejonach 
zbliżeń do kolizyjnego uzbrojenia. 

 umocnionych stalowymi, płytowymi obudowami systemowymi, o parametrach po-
zwalających na zabezpieczenie wykopu do głębokości 3 m oraz lekkimi obudowami 
aluminiowymi w miejscach, gdzie roboty będą wykonywane ręcznie. 

 
Wykopy wykonywać mechanicznie do rzędnej ca. 0,2 m powyżej poziomu posadowienia 

przewodów, a następnie pogłębić ręcznie do właściwej rzędnej. Grunty występujące w strefie po-
sadowienia rurociągów to grunty o parametrach wystarczających do posadowienia przewodów.  
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Kanały posadowić na warstwie wyrównawczej z gruntu rodzimego. Obsypki, do wysokości 0,30 m 
ponad sklepienie rury wykonać z gruntu rodzimego i zagęszczać do uzyskania zagęszczenia 95% 
wg zmodyfikowanej metody Proctora (ZMP). Wszystkie roboty w strefie kanałowej wykonywać 
ręcznie.  
Zasypki wykonywać z gruntu rodzimego, mechanicznie z zagęszczeniem warstwowym, warstwami 
max. 0,30m, do uzyskania zagęszczenia 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora (ZMP).  
Grunt użyty do wykonania podsypek i zasypek, wyselekcjonowany z gruntu rodzimego,  musi po-
siadać strukturę piasku, być pozbawiony kamieni, a szczególnie elementów o ostrych krawędziach 
mogących wywierać punktowy nacisk na rurę, co może doprowadzić do jej uszkodzenia. 
Na całym odcinku przebudowywanej sieci wodociągowej konieczne będzie odwodnienie wykopów. 
Przyjęto wykonanie odwodnienia igłofiltrami wpłukiwanymi na głębokość do 4 m w rozstawie co 1 
m.  
 
10 TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT MONTAŻOWYCH 
 7.1  Montaż kanałów grawitacyjnych i ciśnieniowych:   Sposób montażu wszystkich kanałów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków 
zgodnie z niniejszą dokumentacją techniczną i obowiązującymi zasadami – szczególnie w zakresie 
dokładności wykonania. Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać 
dopiero po uprzednim odpowiednim przygotowaniu podłoża.  

Przed opuszczaniem przewodów do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny oraz za-
bezpieczyć je przed zanieczyszczeniem za pomocą zaślepek i korków i ew. wyczyścić na sucho. 
Niedopuszczalne jest wbudowywanie rur i pozostałych elementów kanalizacji zawierających ciała 
obce, w tym zabrudzenia gruntem i chemikaliami. 

Generalnie – przewód po ułożeniu i wykonaniu podsypki górnej powinien ściśle przylegać 
do takiego podłoża na całej długości trzonu rury, w co najmniej ¼ jego obwodu.  
 

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji projektowej nie powin-
no przekraczać 0,01m. Zasypanie możliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.  
W trakcie układania kanałów należy utrzymać wykop w stanie suchym i zabezpieczyć go przed 
napływem wód powierzchniowych oraz drenażowych. 

Wszelkie sytuacje związane z kolizyjnością projektowanych rozwiązań wynikłe z odmien-
ności stanu faktycznego od ujawnionego w dokumentacji (na mapach) należy zgłaszać odpowied-
nim jednostkom branżowym celem wspólnego rozwiązania. Bezwzględną koniecznością jest na-
noszenie tych odstępstw na mapy (dokumentacja powykonawcza oraz aktualizacja map w zaso-
bach geodezyjnych). W sytuacjach niemożności samodzielnego rozwiązania odstępstw należy je 
uzgodnić z autorami dokumentacji. 
 
7.2  Wytyczne dotyczące montażu rurociągów ciśnieniowych:   Zmiany kierunków realizować za pomocą łuków. Dopuszcza się zmiany kierunków uzyska-
ne poprzez gięcie rur na zimno z zachowaniem odpowiednich promieni gięcia. Zalecany minimalny 
promień gięcia dla rur PE SDR17 nie może być mniejszy niż R≥25 x Dn. Zatem minimalny wyma-
gany promień gięcia wynosi dla rur o średnicy Dn110mm – 2,75m. W przypadku wykonywania ro-
bót w warunkach niskich temperatur otoczenia promień gięcia musi być odpowiednio większy i wy-
nosić min. R≥35 x Dn. dla rur o średnicy Dn110mm – 3,85m. 

W przypadku dostarczenia na plac budowy rur w zwojach, należy je układać w wykopach 
pod takim kierunkiem ugięcia, pod jakim zostały pierwotnie zwinięte w produkcji.  
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Zmianę kierunku rury poprzez jej ugięcie można wykonać tylko ręcznie. Niedopuszczalne jest wy-
ginanie rur z zastosowaniem sprzętu mechanicznego, jak również przez jej podgrzewanie.  
 
Połączenia poszczególnych odcinków prostych wykonać poprzez zgrzewanie doczołowe, na ze-
wnątrz wykopu przy dodatnich temperaturach otoczenia. Nie należy wykonywać zgrzewania przy 
występowaniu dużej wilgotności powietrza, np. mgły.  
Proces zgrzewania doczołowego polega na uplastycznieniu powierzchni łączonych elementów za 
pomocą płyty grzejnej, a następnie, po odsunięciu ich od płyty, na dociśnięciu do siebie z odpo-
wiednią siłą docisku i pozostawieniu do ochłodzenia. Prawidłowe wykonanie połączenia metodą 
zgrzewania pozwala zachować właściwą dla rur z PE giętkość na całej długości odcinka oraz wy-
trzymałość połączeń równą wytrzymałości rury.  
Przed rozpoczęciem procesu zgrzewania doczołowego należy zawsze zapoznać się z instrukcją 
zgrzewarki oraz instrukcją podaną przez producenta rur.  
Połączenia kształtek z PE z innymi ( np. trójniki, łuki ) lub kształtek z rurociągiem oraz w przypad-
ku, gdy zastosowanie urządzenia do zgrzewania doczołowego jest niemożliwe wykonać w wykopie 
za pomocą zgrzewania elektrooporowego. Proces zgrzewania elektrooporowego polega na łącze-
niu rury z kształtkami posiadającymi wtopiony drut elektrooporowy. Do kształtek elektrooporowych 
wsuwa się oczyszczone końcówki rur z PE i łączy końcówki spirali grzejnej ze źródłem prądu.  

Przed rozpoczęciem procesu zgrzewania elektrooporowego należy zawsze zapoznać się z 
instrukcją obsługi urządzenia oraz wytycznymi podanymi przez producenta rur i kształtek elektroo-
porowych.     

Procesy zgrzewania doczołowego oraz elektrooporowego prowadzić może tylko osoba po-
siadająca odpowiednie przeszkolenie oraz uprawnienia. 
 7.3  Wytyczne dotyczące montażu punktów węzłowych:   Wszystkie węzły na projektowanym wodociągu wykonać za pomocą armatury i kształtek 
żeliwnych (żeliwo sferoidalne).            

Odejścia do hydrantów wykonać za pomocą trójników redukcyjnych żeliwnych lub z PE z 
odejściem kołnierzowym. Zaprojektowano hydranty p. poż. Dn80mm. Każdy hydrant winien być 
wyposażony w zasuwę odcinającą Dn80mm odsunięta od kolana stopowego podtrzymującego hy-
drant o min. 1,0m (w miarę możliwości).  

Każda zasuwa powinna być wyposażona w trzpienie, obudowy i skrzynki uliczne do zasuw. 
Skrzynki uliczne należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą pierścienia betonowego, 
chroniącego urządzenie przed ewentualnym najazdem kołami pojazdów.   

Wszystkie zasuwy, trójniki oraz redukcje posadawiać na blokach podporowych betonowych 
a łuki żeliwne zabezpieczyć blokami oporowymi.  
Bloki wykonać z betonu klasy (C16/20) jako jednorodne bryły o gabarytach zbliżonych do długości 
poszczególnych elementów pomiędzy kołnierzami. Bloki oporowe powinny mieć szerokość równą 
odległości pomiędzy ścianką rury, a ścianą wykopu, którą stanowi nienaruszony grunt rodzimy. 
Pomiędzy blokami a rurociągami (lub ich uzbrojeniem) umieścić folię z PE o grubości 0,2 – 0,3mm 
jako osłonę i warstwę izolacyjną. Schemat wykonania bloków oporowych przedstawiono na rysun-
ku nr 04.09.00.  
 Do połączeń śrubowych używać wyłącznie śrub nierdzewnych, a do montażu - kluczy dy-
namometrycznych. 
Schematy montażowe węzłów wodociągowych przedstawiono na rysunkach nr 04.01.00 – 
04.08.00. 
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 7.4  Wytyczne dotyczące montażu przyłączy wodociągowych:   Zgodnie z warunkami technicznymi projektuje się przebudowę istniejących przyłączy wodo-
ciągowych (z materiału innego niż PE lub PCW) na odcinku od włączenia w sieć uliczną do granic 
poszczególnych działek. Przyłącza wodociągowe projektuje się z rur PE SDR17 o średnicy 
Dn50mm lub Dn40mm. Przepięcia istniejących przyłączy wodociągowych wykonać z rur PE 
SDR17 Dn32mm lub Dn40mm. Średnice przyłączy przyjęto na podstawie materiałów otrzymanych 
od MPWiK w Lesznie.  

Schematy montażowe przyłączy wodociągowych wraz z zestawieniem tabelarycznym 
przedstawiono na rysunkach nr 04.11.00 ÷ 04.12.00. 

Nie wykluczone jest, że w trakcie prowadzonych prac budowlanych lokalizacja istniejących 
przyłączy jak i średnica/materiał wykonania może się różnic od przyjętych w opracowaniu. Należy 
wówczas miejsce wpięcia projektowanych przyłączy do sieci dostosować do stanu istniejącego.   
 
11 PRÓBA SZCZELNOŚCI, PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA 
 Próbę szczelności wykonać wg wymogów normy. Podstawowe zasady realizacji próby 
szczelności: 

 próbę szczelności wykonywać pomiędzy punktami węzłowymi. 
 rurociągi napełniać powoli począwszy od najniższego punktu, tak aby umożliwić od-

powietrzenie odcinka. 
 czas trwania faz wstępnej i głównej zgodnie z zapisami w normie  

 
Po pozytywnym wyniku próby szczelności na poszczególnych odcinkach, należy poddać 

oględzinom punkty węzłowe. Zasypanie wykopów przeprowadzić można dopiero po wykonaniu 
ww. czynności i geodezyjnych pomiarach inwentaryzacyjnych. 

Przed przystąpieniem do dezynfekcji przewody powinny zostać przepłukane wodą wodo-
ciągową przy zachowaniu prędkości przepływu Vmin = 1 m/s w ilości co najmniej 5 – cio krotnej 
objętości płukanego odcinka. 

Dezynfekcję na sieci wodociągowej wykonać zgodnie z wymogami normy PN-EN 805 „Za-
opatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”.  

Dezynfekcję poszczególnych odcinków wykonać przy użyciu podchlorynu sodu (NaCIO) 
dawką od 20 do 30gCl/m3. Wodę chlorową pozostawić w przewodach na okres 24h. Dopuszcza 
się zastosowanie innych środków chemicznych do dezynfekcji, dopuszczonych normą oraz za 
zgoda Inwestora. Zrzut wody po chlorowaniu, tam gdzie to możliwe do istniejących odcinków sieci 
kanalizacji sanitarnej po ówczesnym rozcieńczeniu woda w celu ograniczenia stężenia chloru do 
4gCl/m3 (względnie neutralizacja tiosiarczanem sodu). Wodę po chlorowaniu można także odpro-
wadzać taborem asenizacyjnym. Po wykonaniu dezynfekcji przewody ponownie przepłukać.  

Powyższe czynności wykonywać w punktach węzłowych za pomocą kształtek o numerach 
W1, W6, W7, W10 z odbiornikiem w postaci projektowanych trójników przeznaczonych dla wyko-
nania czynności dezynfekcji i płukania. 

 
Po ułożeniu przewodów, a przed ich zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną sieci 

oraz oznakowanie taśmą aluminiową. 
 
Armaturę wodociągową oznaczyć tabliczkami zgodnie z normą PN –86/B-09700 „Tablice 

orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych”. 
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12 ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA  
 Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego. Celem realizacji 
przedmiotowego zadania jest ochrona ziemi i wód gruntowych, podniesienie poziomu życia miesz-
kańców, a także wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.  
Potencjalne oddziaływania związane z fazą budowy sieci wodociągowej zostaną całkowicie wyeli-
minowane po zakończeniu prac budowlanych. Oddziaływania te można zaliczyć do grupy oddzia-
ływań bezpośrednich i krótkookresowych, nie powodując trwałych negatywnych skutków dla śro-
dowiska. 

Na etapie budowy wpływ na poszczególne elementy środowiska będą miały m.in. : 
 eksploatacja sprzętu wykorzystywanego podczas budowy – hałas, zanieczyszczenie 

powietrza atmosferycznego, niebezpieczeństwo potencjalnego zanieczyszczenia 
gruntów i wód podziemnych 

 prowadzenie robót ziemnych i montażowych, przewóz i magazynowanie materiałów 
i kruszywa wykorzystywanego podczas budowy – hałas, zanieczyszczenie powie-
trza atmosferycznego (pylenie), niebezpieczeństwo potencjalnego zanieczyszczenia 
gruntów i wód podziemnych, 

 organizacja placu budowy, zaplecze – wytwarzanie odpadów, wpływ na krajobraz 
(czasowe przekształcenie terenu), 
 

Podczas budowy sieci wodociągowej minimalizację skutków zapewni przyjęta technologia robót 
m.in.: 

 wykopy wykonywane będą jako wąskoprzestrzenne – ograniczy to czas trwania i 
oddziaływanie robót, nie naruszając przy tym naturalnej struktury gruntu, 

 znaczna część wydobytego gruntu będzie ponownie wykorzystana do wykonania 
zasypki rurociągów. Pozostałe odpady nie nadające się do powtórnego użycia kie-
rowane będą na składowisko odpadów, 

 hałas, którego źródłem są urządzenia używane do wykonania wykopów, posado-
wienia studni, zasypywania wykopów i innych prac napędzane silnikami spalinowy-
mi osiągać może natężenie dźwięku o poziomie 85 – 90 dB. Uciążliwości z tym 
związane mają jednak charakter krótkotrwały i związane są tylko z pracami na da-
nym terenie, 

 występująca, w postaci spalin oraz w postaci pyłów powstałych w wyniku prze-
mieszczenia mas ziemnych, emisja zanieczyszczeń do powietrza na charakter 
okresowy – po zakończeniu budowy ustępuje całkowicie. 
 

Wobec tego oddziaływanie na środowisko podczas eksploatacji sieci wodociągowej będzie wiązało 
się jedynie z wodami popłucznymi i po dezynfekcji powstałymi podczas okresowego czyszczenia i 
prowadzenia dezynfekcji sieci wodociągowej. Wody te wraz z niesionymi przez nie, zalegającymi 
wcześniej w przewodach osadami, odprowadzane będą na oczyszczalnię ścieków. 
 
Ponadto w celu ograniczenia ewentualnego późniejszego negatywnego wpływu inwestycji na śro-
dowisko i przyszłych użytkowników przewiduje się zastosowanie przewodów charakteryzujących 
się znaczną wytrzymałością, trwałością i szczelnością.  
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13 KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 
 Na trasie projektowanych sieci występują zaewidencjonowane kolizje z istniejącym uzbrojeniem: 
kanalizacją sanitarną, wodociągiem i gazociągiem oraz kablami elektroenergetycznymi i teleko-
munikacyjnymi. 
Projektuje się zabezpieczenie kolizyjnych kabli poprzez rury ochronne dwudzielne, a pozostałych 
przewodów poprzez podwieszenie pasowe.  
 
Wszelkie prace w pobliżu obiektów kolizyjnych wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej 
ostrożności i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach branżowych. Przy za-
sypywaniu wykopów wymagane jest bardzo dokładne zagęszczenie gruntu, aby nie dopuścić do 
osiadania ziemi i późniejszego  
zarwania kolizyjnych przewodów. Przed przystąpieniem do robót wymagane jest powiadomienie 
odpowiedniej jednostki branżowej. 
W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robót ziemnych na niezaewidencjonowaną kolizję, 
zawiadomić należy odpowiednią jednostkę branżową, a gdy nie jest ona znana - powiadomić In-
westora i wstrzymać roboty do wyjaśnienia. 
Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej lub kamienie graniczne na-
leży odtworzyć zgodnie z przepisami. 

Na terenie objętym opracowaniem nie można wykluczyć, iż w trakcie prowadzenia 
prac okaże się, że wystąpi kolizja z istniejącym zaewidencjonowanym lub niezaewidencjo-
nowanym uzbrojeniem podziemnym.    
 
W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robót ziemnych na nie zaewidencjonowaną koli-
zję, zawiadomić należy odpowiednią jednostkę branżową, a gdy nie jest ona znana - powiadomić 
Inwestora i wstrzymać roboty do wyjaśnienia. 
 
14 ROBOTY DROGOWE 
 Wszystkie nawierzchnie dróg w których prowadzone są przewody podlegają przebudowie 
na warunkach zarządcy drogi. 

Projekt przebudowy drogi objęty jest opracowaniem branży drogowej. 
 
15 UWAGI  KOŃCOWE 
 
Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i wykonawstwa robót bu-
dowlano - montażowych  (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401). 
Próbę szczelności oraz dezynfekcję przeprowadzić wg wymogów normy PN-EN 805 „Zaopatrzenie 
w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”  
Po ułożeniu przewodów, a przed ich zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną sieci oraz 
oznakowanie taśmą aluminiową. 
Armaturę wodociągową oznaczyć tabliczkami zgodnie z normą PN –86/B-09700 „Tablice orienta-
cyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych”. 
 

O p r a c o w a n i e :   mgr inż. Tomasz Rzeźnik    
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INFORMACJA BIOZ  
 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zewnętrznych węzłów komunikacyjnych – w obrębie placu 
budowy występują jedynie obiekty związane z infrastrukturą podziemną – teletechniczną, energe-
tyczną, wodociągową oraz kanalizacji deszczowej, gazową. 
 
Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 Zagospodarowanie terenu budowy 
Rozpoczęcie robót budowlanych należy poprzedzić przygotowaniem zagospodarowania terenu. 
Powinno ono objąć co najmniej: 

 ogrodzenie terenu taśmami i wyznaczenie stref niebezpiecznych; 
 wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 
 doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „mediami” do punktów ich 

użytkowania oraz odprowadzenie lub utylizację ścieków, szczególnie  z terenów przezna-
czonych na zaplecza (dopuszcza się wywóz) 

 urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych z odpowiednią wentylacją; 
 zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego; 
 zapewnienie łączności telefonicznej; 
 urządzenie składowisk materiałów i wyrobów. 

 
 Ogrodzenie terenu budowy 
Zastosowane ogrodzenie powinno uniemożliwić wejście na teren budowy lub składowiska przez 
osoby nieupoważnione. Jeżeli skuteczne ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, 
należy oznakować granice takiego terenu za pomocą tablic ostrzegawczych oraz pasów folii 
ostrzegawczej rozciągniętych wokół. W razie potrzeby  - tj. w miejscach o szczególnej intensyw-
ności ruchu, a zwłaszcza w pobliżu miejsc przebywania lub przechodzenia dzieci - należy zapew-
nić stały nadzór. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia po-
winna wynosić co najmniej 1,50m. 
 
 Strefa niebezpieczna 
Strefy niebezpieczne, to miejsce na terenie budowy, w którym następują szczególne zagrożenia 
dla zdrowia i życia ludzi. Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
Strefa ta powinna być ogrodzona w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Przej-
ścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami ochronnymi. 
 
 Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego 
Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mieć szerokość co najmniej 0,75m, a dwukie-
runkowego – 1,20m. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umoco-
wane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40m lub schody o szerokości nie mniejszej 
niż 0,75m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to powinno składać się 
z deski krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10m. 
Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnika a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający 
pracowników przed upadkiem z wysokości. 
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 Warunki socjalne i higieniczne 
Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spełniać wymagania zawarte w ogól-
nych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(J.t.: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) z następującymi wyjątkami ujętymi w przepisach szczegó-
łowych, tj. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401): 

 na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących, zabra-
nia się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni; 

 w przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w kontenerach, dopuszcza 
się niższą wysokość tych pomieszczeń niż określona w ogólnych przepisach bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. 

 
 Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 
Na budowach występują warunki środowiskowe stwarzające zwiększenie zagrożenia porażeniem 
prądem elektrycznym (np. wilgoć, ciasnota, nagromadzenie elementów przewodzących). W wa-
runkach takich należy wprowadzić odpowiednie obostrzenia i stosować specjalne rozwiązania in-
stalacji elektrycznych. 
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykona-
ne oraz utrzymane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wy-
buchowego, a także chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 
W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w instalacji rozdziału 
energii elektrycznej na terenie budowy należy sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystą-
pieniem do pracy. 
Kopie zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym po-
winny znajdować się u kierownika budowy. 
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w książce 
konserwacji urządzeń. 
Na budowie prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń elek-
trycznych powinny być wykonane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

 
 Transport i składowanie materiałów budowlanych 
Składowanie materiałów i wyrobów na terenie budowy może odbywać się wyłącznie w miejscach 
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i 
urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w od-
ległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów mniejszej niż: 

 3,0m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV; 
 5,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nie przekraczającym 15kV; 
 10,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nie przekraczającym 30kV; 
 15,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nie przekraczającym 11kV; 
 30,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110kV. 

 
 Składowiska materiałów 
Miejsca składowania powinny być wyrównane do poziomu. Składowiska materiałów, wyrobów i 
urządzeń technicznych należy wykonywać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunię-
cia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 
Sposoby składowania muszą być zgodne z zaleceniami producentów i odpowiednich dokumentów 
dopuszczeniowych. 
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Materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 2,0m oraz do-
stosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utwo-
rzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabi-
ny lub schodni. 
Stosy materiałów workowanych powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości nie 
przekraczającej 10 warstw. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniej-
sza niż: 

 0,75m – od ogrodzenia lub zabudowań 
 5,0m – od stałego stanowiska pracy. 

 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest zabronione. 
 
 Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów 
Rozładunek i załadunek powinien być prowadzony w sposób wykluczający przemieszczanie ich 
nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca. Na czas wykonywania tych czynności kie-
rowca jest obowiązany opuścić kabinę. 
Na budowie szczególną uwagę należy również przywiązywać do właściwej organizacji ręcznych 
prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami rozporządzenia Mini-
stra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych [Dz. U. z 2000r. Nr 26, poz. 313, zm. Dz. U. z 2000r. Nr 82, 
poz. 930]. 
 
Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych 
 Realizacja zadania 
W realizacji przedmiotowego zadania należy dążyć, by nie dopuścić do zaniedbań na budowie w 
strefie działań organizacyjnych i technicznych.  
Najczęstszymi przyczynami nieprawidłowości występujących na placu budowy są: 

 niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników i pra-
codawców; 

 minimalizacja kosztów budowy przez oszczędzanie na wydatkach, które mogłyby zapewnić 
wyższy poziom bezpieczeństwa oraz angażowanie pracowników o niskich kwalifikacjach; 

 nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim pracowników; 
 zbyt małe zainteresowanie personelu sprawującego samodzielne funkcje techniczne na 

budowie (kierownik budowy, kierownicy robót, inspektor nadzoru inwestorskiego) proble-
matyką z zakresu bhp. 

 
 Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze 
Pracodawca jest zobowiązany dostarczać pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze oraz 
środki ochrony indywidualnej, a także informować go o celu i sposobach posługiwania się tymi 
środkami. 
Ogólne zasady przydziału i gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indy-
widualnej reguluje Kodeks pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. [J.t.; Dz. U. z 1998r. Nr 21, 
poz. 94 z późn. zm.] 
Pracodawca powinien dostarczać pracownikowi wyłącznie środki ochrony indywidualnej, które 
spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126]. Natomiast odzież i 
obuwie robocze powinny spełniać wymagania  określone w Polskich Normach. 
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Osoby kontrolujące budowę muszą być zaopatrzone w odpowiednią odzież roboczą i obuwie ro-
bocze, a także środki ochrony indywidualnej (p. hełm ochronny). 
 
 Roboty ziemne 
Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopów w czasie prowadzenia robót ziemnych 
związanych z budową przedmiotowej inwestycji: 

 W czasie wykonywania robót ziemnych, miejsca niezabezpieczone należy ogrodzić i 
umieścić napisy ostrzegawcze; 

 W czasie wykonywania wykopów, w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 
przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 
ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego; 

 W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinków, zamiast balustrad, posiadających 
poręcze znajdujące się na wysokości 1,10m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 
1,0m od krawędzi wykopu, teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub 
taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,10m i w od-
ległości 1,0m od krawędzi wykopu; 

 W razie wykonywania wykopu jako skarpowy o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z 
przepisami odrębnymi o głębokości powyżej 4,0m należy: 
- w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzy-

krotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opado-
wych w kierunku od wykopu (analogicznie należy uniemożliwić spływ także przy wy-
kopach umocnionych; 

- likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zacho-
waniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy; 

- sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 
 Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0m od poziomu terenu, należy wykonać 

bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników; 
 Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urzą-

dzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione; 
 Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy 

lub skarp; 
 Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

- w odległości mniejszej niż 0,60m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obu-
dowane i obciążenie urobkiem nie jest przewidziane w doborze obudowy, 

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
 Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu dla wykopów nieobudowanych i 1,0m – dla wykopów obudo-
wanych obudowami dostosowanymi do takich obciążeń; 

 W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od 
dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu, lub – jeżeli obudowy 
stanowią całość – wyciągać stopniowo w sposób dostosowany do tempa zasypywania i 
przy uwzględnieniu wymaganych zagęszczeń; 

 Zabezpieczenie z osobnych elementów można usuwać jednoetapowo z wykopów wyko-
nanych: 
- w gruntach spoistych – na głębokości nie większej niż 0,5m 
- w pozostałych gruntach – na głębokości nie większej niż 0,3m 

 Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie z 
instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę i uzgodnioną z przedstawicie-
lami Zamawiającego; 
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 Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powi-
nien być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, 
oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany; 
 

 Zakładanie obudowy w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębo-
kości poniżej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi 
lub obudową prefabrykowaną; 

 Montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości poni-
żej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób obudową prefabrykowaną, 

Zasady bezpieczeństwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparką) 
 W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się 

nawisów gruntu. 
 Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 

0,6m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu w obszarach nie umocnionych, w 
umocnionych – 1,0m od krawędzi odpowiedniej wytrzymałości obudowy; 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w te-
renie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować 

 Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a elementami koparki, nawet w czasie po-
stoju jest zabronione, 

 Przebywanie w zasięgu elementów koparki w czasie jej pracy jest zabronione.   
 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub potrzeb-
nych umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bez-
pieczeństwa i higieny pracy. 
Pracodawca - wykonawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie 
niebezpiecznych, występujących na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien 
określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szcze-
gólnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić: bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczo-
nych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, szczegółowy instruktaż pracowników 
je wykonujących. osobą odpowiedzialną w imieniu pracodawcy jest KIEROWNIK  budowy. Na nim 
spoczywa obowiązek opracowania, wdrożenia i przestrzegania odpowiedniego PLANU BEZPIE-
CZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 
O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w 
czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformować pracowników przebywających lub mogą-
cych przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie. 
Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebez-
piecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki za-
bezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.). 
 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 
Do prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, należą prace w wykopach 
i wyrobiskach, studzienkach, komorach i wszystkich innych miejscach o gabarytach utrudniających  
poruszanie i komunikację z otoczeniem o głębokości większej niż 2,0m. Należy stosować odpo-
wiednią asekurację tych pracowników z poziomu terenu przy udziale odpowiednio przeszkolonych i 
przygotowanych, w tym sprzętowo, osób. 
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Wykonujący roboty ziemne powinni mieć zapewnioną szybką drogę ewakuacyjną na wypadek za-
lania, pożaru lub wystąpienia szkodliwych gazów, a także możliwość uzyskania niezwłocznej 
pierwszej pomocy medycznej. 
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