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PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

przebudowa

Budowa: Budowa 2018
Obiekt: Przebudowa sieci kanalizacji ogélnosptawnej wraz z przytaczami w ul. Jagielloriskiej w Lesznie

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str:1
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozyGji [ llosé [ Jm. [ Cena jednostkowa Wartosé [ ] [
1 Roboty towarzyszace rozbioérkowe - branzowe
1 KNR 405-03-13-01-00 14,50 MEIr e e
Demontaz rur kamionkowych fi 200 L=1,0 m uszczelnionych zaprawa cementowa w wykopie
pionowym
2 KNR 405-03-13-02-00 37,00 Metr e e
Demontaz rur kamionkowych fi 250 L=1,0 m uszczelnionych zaprawa cementowa w wykopie
pionowym
3 KNR 405-03-15-03-00 150 MEtr e e

Demontaz rurociagu kielichowych fi 300 uszczelnionych zaprawa cementowa w wykopie pionowym

4 KNR 405-03-15-04-00 160,50 Metr e e
Demontaz rurociagu betonowych kielichowych fi 400 uszczelnionych zaprawa cementowa w
wykopie pionowym

5 KNR 405-03-15-05-00 106,10 MEtr e e
Demontaz rurociagu betonowych kielichowych fi 500 uszczelnionych zaprawa cementowa w
wykopie pionowym

6 KNR 405-04-09-01-01 8,00 KMpl e
Demontaz studni rewizyjnej fi 1000 gtebokosci 3,0 m zurawiem 4 MG

7 KNR 405-04-09-02-01 12,00 SZE e
Demontaz studni rewizyjnej fi 1000 - dodatek za 0,5 m zurawiem 4 MG

8 Wycena wiasna 1,00 SZE e

Optata za wysypisko wraz z transportem zdemontowanych rur kanalizacyjnych i studni rewizyjnych
- koszt wykonawcy inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

Wycena wiasna 1,00 SZt e e ————
Transport zdemontowanych wiazéw zeliwnych (8szt.) do MPWIK ul. Lipowa 76A

2 Roboty rozbiorkowe nawierzchniowe

10 KNR AT-03 0102-03 1036,10 M2 e s
Roboty remontowe- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5cm z wywozem materiatu z rozbioérki
na odlegto$¢ do 1km - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

11 KNNR N005-0721-01-00 872,00 Metr s
Ciecie nawierzchni z mas bitumicznych grub 5 cm

12 KNNR N005-0721-02-00 9592,00 MEtr e
Ciecie nawierzchni z mas bitumicznych - za nastepny 1 cm grub ciecia - 11 cm

13 KNR 231-08-01-07-00 600,10 M2 e s
Mechaniczne rozebranie podbudowy bitumicznej grub 4 cm

14 KNR 231-08-01-08-00 660110 M2 e s
Mechaniczne rozebranie podbudowy bitumicznej - dodatek za 1 cm (11cm)

15 KNR 231-08-02-07-00 600,10 M2 s

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm
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przebudowa
2. Roboty rozbiérkowe nawierzchniowe
Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji [ llos¢ [ Jm. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
16 KNR 231-08-02-08-00 3000,50 M2 e

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm (5cm)

17 KNR 231-08-06-02-00 300,05 m2
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki rzedowej wys 16 cm na podsypce piaskowej

18 KNR 231-08-01-03-00 300,05 m2
Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm

19 KNR 231-08-01-04-00 900,15 m2
Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dodatek za 1 cm (3cm)

20 KNR 231-08-13-03-00 1,50 metr
Rozebranie kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

21 KNR 231-08-12-03-00 0,09 m3
Rozebranie tawy pod krawezniki z betonu

22 KNR 401-01-08-11-00 306,14 M3 e
Wywoz gruzu samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km - inwestor nie wskazuje miejsca
wywozu

23 KNR 401-01-08-12-00 107384 M3 s

Wywoz gruzu samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km - oferent okresla odlegtosc
wywozu i miejsce

24 Wycena wiasha 357,95 m3
Optata za wysypisko - koszt wykonawcy

3 Roboty odtworzeniowe nawierzchniowe

25 N006-0109-02-10 600,10 m2
Podbudowa betonowa B-7,5 szer 2,5 grub 15 cm z pielegnacja piaskiem i woda

26 N006-0113-02-10 600,10 m2
Warstwa dolna podbudowy z tlucznia kamiennego grub 20 cm szer 2,5 m

27 NO006-0310-02-00 1200,20 m2
Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiazaca standard 1 grub 5 cm z wytwaérni o wydajnosci 100 t/h
samochodem 15 Mg - krotnos¢ 2x

28 N006-0310-03-00 600,10 m2
Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiazaca standard 1 grub 3 cm z wytworni o wydajnosci 100 t/h
samochodem 15 Mg

29 KNR AT-04 0101-01 1036,10 m2
Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o szer. 5,0m -
50*50/kN/mb wraz ze skraplaniem roztworem bitumicznym

30 N006-0310-05-00 1036,10 m2
Nawierzchnia asfaltowa warstwa $cierna standard 1 grub 7 cm z wytwérni o wydajnosci 100 t/h
samochodem 15 Mg

31 N006-04-03-03-0 1,50 metr
Kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm tawa betonowa B-7,5 na podsypce cementowo-
piaskowej - kraweznik z odzysku 100%
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4. Roboty rozbiérkowe nawierzchniowe chodnik - kostka brukowa
Str: 3
Lp. [ Podstawa kalkulagji / opis pozyGji [ llosé Jm. Cena jednostkowa Wartosé [ ] [
4 Roboty rozbiorkowe nawierzchniowe chodnik - kostka brukowa

32 KNR 231-08-05-01-00 385 M2 ———————
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki nieregularnej wys 8 cm na podsypce piaskowej

33 KNR 231-08-02-07-00 385 M2 ————————
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm

34 KNR 231-08-02-08-00 19,25 M2 e s
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm (5cm)

35 KNR 231-08-01-03-00 385 M2 ——————————
Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm

36 KNR 231-08-01-04-00 B M2
Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dodatek za 1 cm (3cm)

37 KNR 231-08-13-03-00 150 MEtr e s
Rozebranie kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

38 KNR 231-08-12-03-00 0,09 M3 e ———————
Rozebranie tawy pod krawezniki z betonu

39 KNR 401-01-08-11-00 TA4 M3 —————
Wywoz gruzu samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km - inwestor nie wskazuje miejsca
wywozu

40 KNR 401-01-08-12-00 TAIM3 e —————————
Wywoz gruzu samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km - oferent okresla odlegtosc
wywozu i miejsce

41 Wycena wiasna TA4 M3
Optata za wysypisko - koszt wykonawcy

5 Roboty odtworzeniowe nawierzchniowe chodnik - kostka brukowa

42 N006-0109-02-10 385 M2 —————
Podbudowa betonowa B-7,5 szer 2,5 grub 15 cm z pielegnacja piaskiem i woda

43 N006-0113-02-10 385 M2 ——————
Warstwa dolna podbudowy z tlucznia kamiennego grub 20 cm szer 2,5 m

44 N006-0502-04-01 385 M2 ———————
Chodnik z kostki brukowej kolorowej betonowej grub 8 cm na podsypce piaskowej spoiny
wypetnione piaskiem - kosztka z odzysku 100%

45 N006-04-03-03-0 150 MEtr e s

Kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm tawa betonowa B-7,5 na podsypce cementowo-
piaskowej - kraweznik z odzysku 100%

6 Roboty towarzyszace - przy robotach nawierzchniowych

46 KNR 231-13-01-02-00 80,00 M2 e ——————
Odnowienie linii ciagtych farba chlorokauczukowa mechanicznie
47 KNR 231-13-01-03-00 80,00 M2 e ———————

Odnowienie linii przerywanych farba chlorokauczukowg mechanicznie
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6. Roboty towarzyszace - przy robotach nawierzchniowych
Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji [ llosé Jm. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]

48 KNR 231-13-01-06-00 104,00 M2 e e
Odnowienie paséw farba chlorokauczukowa mechanicznie

49 KNR 231-13-01-07-00 21,60 M2 e
Odnowienie strzatek i symboli farbg chlorokauczukowg recznie

7 Sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej
7.1 Roboty ziemne

50 KNNR N001-0202-07-10 932,76 M3 e et
Roboty ziemne koparka podsiebierng 0,60 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotnosci z
transportem wywrotka 10 Mg na odlegtos¢ do 1 km - 90% catosci

51 KNNR N001-0307-03-00 103,64 M3 e e
Wykop liniowy o $cianach pionowych szer 0,8-2,5 m gteb do 3,0 m w gruncie kat 1-2 z recznym
wydobyciem urobku - 10% catosci

52 KNNR N001-0318-03-00 33587 M3 s
Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o gieb do 3,0 m z zageszczeniem w gruncie kat 1-2

53 KNNR N001-0214-04-00 570,12 M3 s
Zasypanie wykopu spycharka 75 KM z zageszczeniem ubijakami warstwami grub 35 cm w gruncie
kat 1-2

54 KNNR N001-0206-04-10 103,64 M3 e e
Roboty ziemne z hatd koparka podsiebierng 0,60 m3 w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku
wywrotka 10 MG - wywdz gruntu inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

55 KNNR N001-0208-02-10 207279 M3 e s
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotka 10 Mg przy przewozie po drogach
utwardzonych - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu - odlegto$¢ okresla oferent

56 Wycena wiasna 905,99 M3 e e —————
Zakup pospotki z transportem loco - inwestor nie wskazuje miejsca zakupu

57 KNNR N001-0527-01-00 13,00 KMPl e s
Montaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki

58 KNNR N001-0527-06-00 13,00 KMpl e s
Demontaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki

59 KNNR N001-0529-01-00 22,00 Kmpl e st
Montaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen rurociagow i kanatow

60 KNNR N001-0529-06-00 22,00 KMpl e e
Demontaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen rurociggéw i kanatow

7.2 Umocnienie wykopow
61 Wycena wiasha 146243 M3 e s

Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o $cianach pionowych za pomocg stalowej
obudowy skrzyniowej (boks) wykop do gt. 4,0 m, szerokosci 1,4 m grunt kat. I-IV
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7. Sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej
7.3. Odwodnienie wykopow - igtofiltry
Str:5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt]
7.3 Odwodnienie wykopéw - igtofiltry
62 KNNR N001-0605-02-00 110,00 SZt e
Igtofiltry wptukiwane w grunt bez obsypki gteb do 6,0 m + Pompowanie agregatem pompowo-
prézniowym wraz z kosztami za ewentualne odprowadzenie wody z odwodnienia wykopow -
koszty oferenta
7.4 Odwodnienie wykopow - bezposrednio z wykopu
63 KNNR N001-0609-01-02 50,00 MEtr e s
Analogia drenaz z rur karbowanych PVC fi 100/91mm z otworami 1,5x5,0mm
64 KNNR N001-0618-01-00 1,00 SZE e s
Analogia studzienka drenazowa z rury fi 315 gteb 1,0 m
65 KNNR N001-0603-01-00 6,00 M- e s
Pompowanie wraz z kosztami za ewentualne odprowadzenie wody z odwodnienia wykopow
7.5 Roboty montazowe sie¢
66 KNNR N004-1411-01-00 87,15 M3 e s
Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub 15 cm
67 KNNR N004-1308-07-10 106,10 MEIT s s
Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 500 SN8 lita taczony na wcisk w wykopie umocnionym
68 KNNR N004-1308-06-10 279,90 MEIr e s
Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 400 SN8 lita taczony na wcisk w wykopie umocnionym
69 KNNR N004-1308-05-10 1,50 MEtr e s
Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 315 SN8 lita taczony na wcisk w wykopie umocnionym
70 Wycena wiasna 4,00 SZt s e ———
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1200mm z kregéw (beton C-35/45 W12) taczonych na
uszczelke gumowa ze stopniami powlekanymi tworzywem, z wlazem zeliwnym z wypetnieniem
betonowym D-400, z prefabrykowana kineta i przejsciami szczelnymi na rury PVC gladkie - studnia
S2, S3, S4, S5 UWAGA: studnia zakoriczona zelbetowa plyta pokrywowa z osadzonym centralnie
wiazem kanatowym z wypetnieniem betonowym w klasie D400
71 Wycena wiasha 1,00 SZE e
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1200mm z kregéw (beton C-35/45 W12) taczonych na
uszczelke gumowa ze stopniami powlekanymi tworzywem, z wlazem zeliwnym z wypetnieniem
betonowym D-400, z prefabrykowana kineta i przej$ciami szczelnymi na rury PVC gtadkie - studnia
S$6 UWAGA: studnia zakoriczona zelbetowa ptyta pokrywowa z osadzonym centralnie wlazem
kanatowym z wypetnieniem betonowym w klasie D400
72 Wycena wiasha 3,00 SZE e s
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1200mm z kregéw (beton C-35/45 W12) taczonych na
uszczelke gumowa ze stopniami powlekanymi tworzywem, z wlazem zeliwnym z wypetnieniem
betonowym D-400, z prefabrykowana kineta i przejsciami szczelnymi na rury PVC gladkie - studnia
S7, S8, S9 UWAGA: studnia zakoriczona zelbetowa ptyta pokrywowa z osadzonym centralnie
wiazem kanatowym z wypelnieniem betonowym w klasie D400
73 KNNR N004-1322-07-11 200 SZt e

Montaz tréjnika PVC kanalizacyjnego zewnetrznego taczonego na wcisk fi 500 w wykopie
umocnionym - 500/250 45 stopni
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7. Sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej
7.5. Roboty montazowe sie¢

Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt]
74 KNNR N004-1322-06-11 300 SZE e s
Montaz tréjnika PVC kanalizacyjnego zewnetrznego taczonego na wcisk fi 400 w wykopie
umocnionym - 400/250 45 stopni
75 KNNR N004-1322-07-10 8,00 SZt e ————————
Ksztaltki PVC kanalizacyjne zewnetrzne fi 500 w wykopie umocnionym - odgatezienie siodtowe do
rur PVC gtadkich 500mm z odejsciem 200mm
76 KNNR N004-1322-06-10 700 SZE e s
Ksztaltki PVC kanalizacyjne zewnetrzne fi 400 w wykopie umocnionym - odgatezienie siodtowe do
rur PVC gtadkich 400mm z odej$ciem 200mm
77 KNNR NO004-1322-06-10 1,00 SZt e s
Ksztaltki PVC kanalizacyjne zewnetrzne 2-kielichowe taczone na wcisk fi 400 w wykopie
umocnionym - przejscie szczelne (tuleja ochronna) do istn. studni $10
78 KNNR N004-1322-07-10 1,00 SZE e s
Ksztaltki PVC kanalizacyjne zewnetrzne 2-kielichowe taczone na wcisk fi 500 w wykopie
umochnionym - nasuwka
79 KNNR NO004-1322-06-10 200 SZt e e
Ksztaltki PVC kanalizacyjne zewnetrzne 2-kielichowe taczone na wcisk fi 400 w wykopie
umocnionym - nasuwka
80 KNNR NO004-1322-05-10 1,00 SZE e s
Ksztaltki PVC kanalizacyjne zewnetrzne 2-kielichowe taczone na weisk fi 315 w wykopie
umocnionym - nasuwka
7.6 Roboty towarzyszace
81 Wycena wiasna 1,00 KMpl s
Przepompowywanie naptywajacych sciekéw podczas prac zwiazanych z przebudowa sieci
kanalizacji ogélnosptawne;j.
82 Wycena wiasha 1,00 KMpl e
Wylaczenie z eksploatacji - wypetnienie pianobetonem odcinka sieci kanalizacji ogélnosptawnej
DN400 na odcinku ca 130,0m oraz przytacza kanalizacji ogélnosptawnej DN250mm na odcinku ca
15,0m
8 Przytacza kanalizacji og6Inosptawnej
8.7 Roboty ziemne
83 KNNR NO001-0202-07-10 1,72 M3 s
Roboty ziemne koparka podsiebierng 0,60 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotnosci z
transportem wywrotka 10 Mg na odlegtos¢ do 1 km - 90% catosci
84 KNNR N001-0307-03-00 10,19 M3 —————————
Wykop liniowy o $cianach pionowych szer 0,8-2,5 m gteb do 3,0 m w gruncie kat 1-2 z recznym
wydobyciem urobku - 10% catosci
85 KNNR N001-0318-03-00 FAB M3 ——————
Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o gieb do 3,0 m z zageszczeniem w gruncie kat 1-2
86 KNNR N001-0214-04-00 61,18 M3 e

Zasypanie wykopu spycharka 75 KM z zageszczeniem ubijakami warstwami grub 35 cm w gruncie
kat 1-2
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8. Przytacza kanalizacji ogdinosptawnej
8.7. Roboty ziemne
Str: 7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt]
87 KNNR N001-0206-04-10 10,19 M3 et
Roboty ziemne z hatd koparka podsiebierna 0,60 m3 w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku
wywrotka 10 MG - wywdz gruntu inwestor nie wskazuje miejsca wywozu
88 KNNR N001-0208-02-10 203,82 M3 e s
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotka 10 Mg przy przewozie po drogach
utwardzonych - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu - odlegto$¢ okresla oferent
89 Wycena wiasna 02,64 M3 s
Zakup pospotki z transportem loco - inwestor nie wskazuje miejsca zakupu
90 KNNR N001-0527-01-00 300 KMpl e
Montaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki
91 KNNR N001-0527-06-00 300 Kmpl e s
Demontaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki
92 KNNR N001-0529-01-00 200 KMpl e s
Montaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen rurociagow i kanatéw
93 KNNR N001-0529-06-00 200 KMpl s s
Demontaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen rurociagéw i kanatow
8.8 Umocnienie wykopow
94 Wycena wiasha 139,05 M3 s
Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o $cianach pionowych za pomocg stalowej
obudowy skrzyniowej (boks) wykop do gt. 3,0 m, szerokosci 1,2 m grunt kat. I-IV
8.9 Roboty montazowe przytaczy
95 KNNR N004-1411-01-00 92T M3
Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub 15 cm
96 KNNR N004-1308-04-10 37,00 Metr e e
Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 250 SN8 lita taczony na wcisk w wykopie umocnionym
97 KNNR N004-1308-03-10 14,50 MEMr s et
Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 SN8 lita taczony na wcisk w wykopie umocnionym
98 KNNR N004-1322-04-10 4,00 SZE e e
Ksztaltki PVC kanalizacyjne zewnetrzne 2-kielichowe taczone na weisk fi 250 w wykopie
umochnionym - nasuwka
99 KNNR N004-1322-03-10 4,00 SZE e e
Ksztaltki PVC kanalizacyjne zewnetrzne 2-kielichowe taczone na weisk fi 200 w wykopie
umochnionym - nasuwka
100 KNNR N004-1322-04-10 5,00 SZt e
Ksztaltki PVC kanalizacyjne zewnetrzne 2-kielichowe taczone na wcisk fi 250 w wykopie
umocnionym - ksztattak szczelne przejscie PCV/kamionka
101 KNNR N004-1322-03-10 10,00 SZt e

Ksztaltki PVC kanalizacyjne zewnetrzne 2-kielichowe taczone na wcisk fi 200 w wykopie
umocnionym - ksztattak szczelne przejscie PCV/kamionka
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8. Przytacza kanalizacji ogdinosptawnej
8.9. Roboty montazowe przytaczy
Str: 8
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt]
102 KNNR N004-1321-04-11 8,00 SZt e s
Montaz kolana PVC kanalizacyjnego zewnetrznego faczonego na wcisk fi 250 w wykopie
umocnionym
103 KNNR N004-1321-03-11 18,00 SZt e ————
Montaz kolana PVC kanalizacyjnego zewnetrznego faczonego na wcisk fi 200 w wykopie
umocnionym
104 Wycena witasna 1,00 SZE e
Wykonanie otworu w studniach rewizyjnych wiertnicg wraz z montazem przejscia szczelnego do rur
PVC w $cianie studni betonowej rednica do 250mm oraz wyprofilowanie dennicy w studni S8.1
8.10 Roboty towarzyszace
105 Wycena wiasna 1,00 KMpl s

Przepompowywanie naptywajacych sciekéw podczas prac zwiazanych z przebudowa przytaczy
kanalizacji ogélnosptawne;j.

Wartos$¢ kosztorysowa robot




