FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Budowa 2018

Obiekt: Przebudowa sieci kanalizacji ogéInosptawnej wraz z przytaczami w ul. Jagiellonskiej w Lesznie

przebudowa

Inwestor : Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

przebudowa

Budowa: Budowa 2018
Obiekt: Przebudowa sieci kanalizacji ogéinosptawnej wraz z przytaczami w ul. Jagiellonskiej w Lesznie

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Str: 1

] Lp.

[ Opis pozyciji tabeli

Wartosé [ 2] |

1

Roboty towarzyszace rozbiérkowe - branzowe

Razem : Roboty towarzyszace rozbiérkowe - branzowe

Roboty rozbiérkowe nawierzchniowe

Razem : Roboty rozbidrkowe nawierzchniowe

Roboty odtworzeniowe nawierzchniowe

Razem : Roboty odtworzeniowe nawierzchniowe

Roboty rozbiérkowe nawierzchniowe chodnik - kostka brukowa

Razem : Roboty rozbidrkowe nawierzchniowe chodnik - kostka brukowa

Roboty odtworzeniowe nawierzchniowe chodnik - kostka brukowa

Razem : Roboty odtworzeniowe nawierzchniowe chodnik - kostka brukowa

Roboty towarzyszace - przy robotach nawierzchniowych

Razem : Roboty towarzyszace - przy robotach nawierzchniowych

7.1
7.2
7.3
74
75
76

Sie¢ kanalizacji ogdlnosptawnej

Roboty ziemne

Umocnienie wykopow

Odwodnienie wykopdw - igtofiltry

Odwodnienie wykopdw - bezposrednio z wykopu

Roboty montazowe sie¢

Roboty towarzyszace

Razem : Sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej

8.7
8.8
8.9
8.10

Przylacza kanalizacji ogélnosptawnej

Roboty ziemne

Umocnienie wykopow

Roboty montazowe przytaczy

Roboty towarzyszace

Razem : Przylacza kanalizacji ogélnosptawne;j

Warto$¢ kosztorysowa robot @ ........ccoeevevnrverresnesnsens




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

przebudowa

Budowa: Budowa 2018
Obiekt: Przebudowa sieci kanalizacji ogéinosptawnej wraz z przytaczami w ul. Jagiellonskiej w Lesznie

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str: 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji { llos¢ { Jm. { Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]

1 Roboty towarzyszace rozbiorkowe - branzowe

1 KNR 405-03-13-01-00 14,50 MEtr e s
Demontaz rur kamionkowych fi 200 L=1,0 m uszczelnionych zaprawa cementowa w wykopie
pionowym

2 KNR 405-03-13-02-00 7,00 Metr
Demontaz rur kamionkowych fi 250 L=1,0 m uszczelnionych zaprawa cementowa w wykopie
pionowym

3 KNR 405-03-15-03-00 1,50 MEr e e

Demontaz rurociagu kielichowych fi 300 uszczelnionych zaprawa cementowa w wykopie pionowym

4 KNR 405-03-15-04-00 160,50 MEIr e e
Demontaz rurociagu betonowych kielichowych fi 400 uszczelnionych zaprawa cementowa w
wykopie pionowym

5 KNR 405-03-15-05-00 106,10 MELr s e
Demontaz rurociagu betonowych kielichowych fi 500 uszczelnionych zaprawa cementowa w
wykopie pionowym

6 KNR 405-04-09-01-01 8,00 Kmpl e s
Demontaz studni rewizyjnej fi 1000 gtebokosci 3,0 m zurawiem 4 MG

7 KNR 405-04-09-02-01 12,00 SZE e e
Demontaz studni rewizyjnej fi 1000 - dodatek za 0,5 m zurawiem 4 MG

8 Wycena wiasna 1,00 SZE e ——————

Optata za wysypisko wraz z transportem zdemontowanych rur kanalizacyjnych i studni rewizyjnych
- koszt wykonawcy inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

Wycena wiasna 1,00 SZE e e ——
Transport zdemontowanych wiazéw zeliwnych (8szt.) do MPWIK ul. Lipowa 76A

2 Roboty rozbiérkowe nawierzchniowe

10 KNR 003-0102-03-00 ATHENASOFT Warszawa 1036,10 M2 e e
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki na
odlegtos¢ do 1 km - grubos¢ frezowania : 7 cm - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

11 KNNR N005-0721-01-00 872,00 Metr e s
Ciecie nawierzchni z mas bitumicznych grub 5 cm

12 KNNR N005-0721-02-00 6976,00 MEIr e e
Ciecie nawierzchni z mas bitumicznych - za nastepny 1 cm grub ciecia - krotno$¢: 8 uwzgledniona
w ilosci (8 x 872,00m = 6976,00m)

13 KNR 231-08-01-07-00 800,10 M2 e e
Mechaniczne rozebranie podbudowy bitumicznej grub 4 cm

14 KNR 231-08-01-08-00 5400,90 M2 e e

Mechaniczne rozebranie podbudowy bitumicznej - dodatek za 1 cm - krotno$¢: 9 uwzgledniona w
ilosci (9 x 600,10m = 5400,90m)




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10

przebudowa
2. Roboty rozbidrkowe nawierzchniowe
Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llog¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]

15 KNR 231-08-02-07-00 600,10 M2 e e
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm

16 KNR 231-08-02-08-00 3000,50 M2 e e
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm - krotno$é: 5 uwzgledniona w
ilosci (5 x 600,10m = 3000,50m)

17 KNR 231-08-06-02-00 300,05 M2 e e
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki rzedowej wys 16 cm na podsypce piaskowej

18 KNR 231-08-01-03-00 300,05 M2 e e
Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm

19 KNR 231-08-01-04-00 900,15 M2 e e
Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dodatek za 1 cm - krotno$¢: 3 uwzgledniona w
ilosci (3 x 300,05m = 900,15m)

20 KNR 231-08-13-03-00 1,50 MBI e e
Rozebranie kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

21 KNR 231-08-12-03-00 0,09 M3 e s
Rozebranie fawy pod krawezniki z betonu

22 KNR 401-01-08-11-00 306,14 M3 s
Wywo6z gruzu samochodami wywrotkami na odlegtos¢ do 1 km - inwestor nie wskazuje miejsca
wywozu

23 KNR 401-01-08-12-00 360,58 M3 e
Wywo6z gruzu samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km - oferent okresla odlegtosc
wywozu i miejsce

24 Wycena wiasna 360,58 M3 s e ————————
Optata za wysypisko - koszt wykonawcy

3 Robhoty odtworzeniowe nawierzchniowe

25 N006-0109-02-10 600,10 M2 e e
Podbudowa betonowa B-7,5 szer 2,5 grub 15 cm z pielegnacja piaskiem i woda

26 N006-0113-02-10 800,10 M2 e e
Warstwa dolna podbudowy z tlucznia kamiennego grub 20 cm szer 2,5 m

27 N006-0310-02-00 840,14 M2 e e
Analogia: Nawierzchnia asfaltowa warstwa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P o grub 5cm z
wytworni o wydajnosci 100 t/h samochodem 15 Mg - krotnos¢: 1,4 uwzglednia taczna grubosé
nawierzchi asfaltowej 7cm (1,4 x 600,10m = 840,14m)

28 N006-0310-03-00 120020 M2 s et
Analogia: Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W grub 3 cm z
wytworni o wydajnosci 100 t/h samochodem 15 Mg - krotnos¢: 2,0 uwzglednia faczna grubosé
nawierzchi asfaltowej 6cm (2,0 x 600,10m = 1200,20m)

29 KNR AT-04 0101-01 1036,10 M2 e e
Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o szer. 5,0m -
50*50/kN/mb wraz ze skraplaniem roztworem bitumicznym

30 N006-0310-05-00 1036,10 M2 e et

Nawierzchnia asfaltowa warstwa $cierna z betonu asfaltowego AC11S grub 7 cm z wytwérni o
wydajnosci 100 t/h samochodem 15 Mg




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
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przebudowa
3. Roboty odtworzeniowe nawierzchniowe
Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llog¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]

31 N006-04-03-03-0 1,50 MEMr e e
Kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm tawa betonowa B-7,5 na podsypce cementowo-
piaskowej - kraweznik z odzysku 100%

4 Roboty rozbiérkowe nawierzchniowe chodnik - kostka brukowa

32 KNR 231-08-05-01-00 385 M2
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki nieregularnej wys 8 cm na podsypce piaskowej

33 KNR 231-08-02-07-00 385 M2 s
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm

34 KNR 231-08-02-08-00 19,25 M2 s
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm - krotno$¢: 5 uwzgledniona w
ilosci (5 x 3,85m = 19,25m)

35 KNR 231-08-01-03-00 385 M2 s
Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm

36 KNR 231-08-01-04-00 1155 M2 s
Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dodatek za 1 cm - krotnos¢: 3 uwzgledniona w
ilosci (3 x 3,85m = 11,55m)

37 KNR 231-08-13-03-00 1,50 MEMr e e
Rozebranie kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

38 KNR 231-08-12-03-00 0,09 M3 e s
Rozebranie fawy pod krawezniki z betonu

39 KNR 401-01-08-11-00 TA4 M3 e e
Wywo6z gruzu samochodami wywrotkami na odlegtos¢ do 1 km - inwestor nie wskazuje miejsca
wywozu

40 KNR 401-01-08-12-00 144 M3 e
Wywo6z gruzu samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km - oferent okresla odlegtosc
wywozu i miejsce

41 Wycena wiasna 1,44 M3 i e ————
Optata za wysypisko - koszt wykonawcy

5 Robhoty odtworzeniowe nawierzchniowe chodnik - kostka brukowa

42 N006-0109-02-10 385 M2
Podbudowa betonowa B-7,5 szer 2,5 grub 15 cm z pielegnacja piaskiem i woda

43 N006-0113-02-10 385 M2 s
Warstwa dolna podbudowy z tlucznia kamiennego grub 20 cm szer 2,5 m

44 N006-0502-04-01 385 M2
Chodnik z kostki brukowej kolorowej betonowej grub 8 cm na podsypce piaskowej spoiny
wypetnione piaskiem - kosztka z odzysku 100%

45 N006-04-03-03-0 1,50 MEMr e e

Kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm tawa betonowa B-7,5 na podsypce cementowo-
piaskowej - kraweznik z odzysku 100%
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przebudowa
6. Roboty towarzyszace - przy robotach nawierzchniowych
Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llog¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
6 Roboty towarzyszace - przy robotach nawierzchniowych

46 KNR 231-13-01-02-00 80,00 M2 s e
Odnowienie linii ciaglych farba chlorokauczukowa mechanicznie

47 KNR 231-13-01-03-00 80,00 M2 e e
Odnowienie linii przerywanych farba chlorokauczukowa mechanicznie

48 KNR 231-13-01-06-00 104,00 M2 s e
Odnowienie paséw farba chlorokauczukowa mechanicznie

49 KNR 231-13-01-07-00 2160 M2 s e
Odnowienie strzatek i symboli farbg chlorokauczukowa recznie

7 Sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej
7.1 Roboty ziemne

50 KNNR N001-0202-07-10 932,76 M3 e
Roboty ziemne koparka podsiebierng 0,60 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotnosci z
transportem wywrotka 10 Mg na odlegtos¢ do 1 km - 90% catosci

51 KNNR NO001-0307-03-00 103,64 M3 e e
Wykop liniowy o $cianach pionowych szer 0,8-2,5 m gteb do 3,0 m w gruncie kat 1-2 z recznym
wydobyciem urobku - 10% catosci

52 KNNR N001-0318-03-00 33587 M3 s
Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o gteb do 3,0 m z zageszczeniem w gruncie kat 1-2

53 KNNR NO001-0214-04-00 570,12 M3 e e
Zasypanie wykopu spycharka 75 KM z zageszczeniem ubijakami warstwami grub 35 cm w gruncie
kat 1-2

54 KNNR N001-0206-04-10 103,64 M3 s e
Roboty ziemne z hatd koparka podsiebierng 0,60 m3 w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku
wywrotka 10 MG - wywoz gruntu inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

55 KNNR NO001-0208-02-10 1036,39 M3 e e
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotka 10 Mg przy przewozie po drogach
utwardzonych - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu - odlegto$¢ okresla oferent

56 Wycena wiasna 905,99 M3 s e —————
Zakup pospotki z transportem loco - inwestor nie wskazuje miejsca zakupu

57 KNNR N001-0527-01-00 13,00 Kmpl e s
Montaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki

58 KNNR N001-0527-06-00 13,00 KMpl e s
Demontaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki

59 KNNR N001-0529-01-00 22,00 KMpl s e
Montaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen rurociagow i kanatow

60 KNNR N001-0529-06-00 22,00 KMpl e st

Demontaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen rurociagéw i kanatow
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7. Sie¢ kanalizacji ogdlnosptawnej
7.2. Umocnienie wykopow

Str:5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]
7.2 Umocnienie wykopow
61 Wycena wiasna T462,43 M3 i e ————
Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o $cianach pionowych za pomoca stalowej
obudowy skrzyniowej (boks) wykop do gt. 4,0 m, szerokosci 1,4 m grunt kat. I-IV
7.3 Odwodnienie wykopow - igtofiltry
62 KNNR NO001-0605-02-00 110,00 SZE e e
Igtofiltry wptukiwane w grunt bez obsypki gteb do 6,0 m + Pompowanie agregatem pompowo-
prézniowym wraz z kosztami za ewentualne odprowadzenie wody z odwodnienia wykopow -
koszty oferenta
7.4 Odwodnienie wykopdw - bezposrednio z wykopu
63 KNNR NO001-0609-01-02 50,00 MEtr s e
Analogia drenaz z rur karbowanych PVC fi 100/91mm z otworami 1,5x5,0mm
64 KNNR NO001-0618-01-00 1,00 SZt e e
Analogia studzienka drenazowa z rury fi 315 gleb 1,0 m
65 KNNR N001-0603-01-00 1,00 Kpl e e
Pompowanie wraz z kosztami za ewentualne odprowadzenie wody z odwodnienia wykopow
7.5 Roboty montazowe sie¢
66 KNNR NO004-1411-01-00 8715 M3 s e
Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub 15 cm
67 KNNR NO004-1308-07-10 106,10 MEr s e
Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 500 SN8 lita faczony na wcisk w wykopie umocnionym
68 KNNR NO004-1308-06-10 279,90 Metr e e
Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 400 SN8 lita taczony na wcisk w wykopie umocnionym
69 KNNR NO004-1308-05-10 1,50 MEMr e e
Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 315 SN8 lita faczony na wcisk w wykopie umocnionym
70 Wycena wiasna 4,00 SZL e —————————
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1200mm z kregow (beton C-35/45 W12) taczonych na
uszczelke gumowa ze stopniami powlekanymi tworzywem, z wlazem zeliwnym z wypetnieniem
betonowym D-400, z prefabrykowana kineta i przej$ciami szczelnymi na rury PVC gtadkie - studnia
$2, S3, S4, S5 UWAGA: studnia zakoniczona zelbetowg plyta pokrywowa z osadzonym centralnie
wiazem kanatowym z wypetnieniem betonowym w klasie D400
71 Wycena wiasna 1,00 SZE e e ———
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1200mm z kregow (beton C-35/45 W12) faczonych na
uszczelke gumowa ze stopniami powlekanymi tworzywem, z wlazem zeliwnym z wypetnieniem
betonowym D-400, z prefabrykowana kineta i przejSciami szczelnymi na rury PVC gtadkie - studnia
S6 UWAGA: studnia zakoriczona zelbetowa plyta pokrywowa z osadzonym centralnie wiazem
kanatowym z wypetnieniem betonowym w klasie D400
72 Wycena wiasna 3,00 SZt e ——————

Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1200mm z kregow (beton C-35/45 W12) taczonych na
uszczelke gumowa ze stopniami powlekanymi tworzywem, z wlazem zeliwnym z wypetnieniem
betonowym D-400, z prefabrykowana kineta i przej$ciami szczelnymi na rury PVC gtadkie - studnia
S7, S8, S9 UWAGA: studnia zakoniczona zelbetowg ptyta pokrywowa z osadzonym centralnie
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7. Sie¢ kanalizacji ogdlnosptawnej
7.5. Roboty montazowe sie¢

Str: 6

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jm.

Cena jednostkowa

Warto$¢ [ zt ]

wiazem kanatowym z wypetnieniem betonowym w klasie D400

73 KNNR NO004-1322-07-11 2,00 SZt e

Montaz tréjnika PVC kanalizacyjnego zewnetrznego faczonego na wcisk fi 500 w wykopie
umochionym - 500/250 45 stopni

74 KNNR N004-1322-06-11 3008zt

Montaz tréjnika PVC kanalizacyjnego zewnetrznego faczonego na wcisk fi 400 w wykopie
umocnionym - 400/250 45 stopni

75 KNNR NO004-1322-07-10 6,00 SZt e s

Ksztaltki PVC kanalizacyjne zewnetrzne fi 500 w wykopie umocnionym - odgatezienie siodtowe do
rur PVC gladkich 500mm z odejsciem 200mm

76 KNNR N004-1322-06-10 7,008zt

Ksztattki PVC kanalizacyjne zewnetrzne fi 400 w wykopie umocnionym - odgatezienie siodtowe do
rur PVC gtadkich 400mm z odejsciem 200mm

77 KNNR NO004-1322-06-10 1,00 SZt i

Ksztaltki PVC kanalizacyjne zewnetrzne 2-kielichowe taczone na wcisk fi 400 w wykopie
umochionym - przejscie szczelne (tuleja ochronna) do istn. studni $10

78 KNNR N004-1322-07-10 1,00 82t i

Ksztattki PVC kanalizacyjne zewnetrzne 2-kielichowe taczone na wcisk fi 500 w wykopie
umocnionym - nasuwka

79 KNNR NO004-1322-06-10 2,00 SZt e

Ksztaltki PVC kanalizacyjne zewnetrzne 2-kielichowe taczone na wcisk fi 400 w wykopie
umocnionym - nasuwka

80 KNNR N004-1322-05-10 1,00 82t i

Ksztattki PVC kanalizacyjne zewnetrzne 2-kielichowe taczone na wcisk fi 315 w wykopie
umocnionym - nasuwka

7.6 Roboty towarzyszace

81 Wycena wiasna 1,00 Kmpl e e

Przepompowywanie naptywajacych $ciekéw podczas prac zwigzanych z przebudowa sieci
kanalizacji ogdlnosptawne;j.

82 Wycena wiasna 1,00 KMpl e

Wytaczenie z eksploatacji - wypetnienie pianobetonem odcinka sieci kanalizacji ogéInosptawnej
DN400 na odcinku ca 130,0m oraz przytacza kanalizacji ogélnosptawnej DN250mm na odcinku ca
15,0m

8 Przytacza kanalizacji ogélnosptawnej

8.7 Roboty ziemne

83 KNNR N001-0202-07-10 91,72 M3 s

Roboty ziemne koparka podsiebierng 0,60 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotnosci z
transportem wywrotka 10 Mg na odlegtos¢ do 1 km - 90% catosci

84 KNNR N001-0307-03-00 10,19 M3

Wykop liniowy o $cianach pionowych szer 0,8-2,5 m gteb do 3,0 m w gruncie kat 1-2 z recznym
wydobyciem urobku - 10% catosci
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8. Przylacza kanalizacji ogdlnosptawnej
8.7. Roboty ziemne
Str: 7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]

85 KNNR NO001-0318-03-00 3146 M3
Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o gteb do 3,0 m z zageszczeniem w gruncie kat 1-2

86 KNNR N001-0214-04-00 B1,18 M3 e
Zasypanie wykopu spycharka 75 KM z zageszczeniem ubijakami warstwami grub 35 cm w gruncie
kat 1-2

87 KNNR NO001-0206-04-10 10,19 M3
Roboty ziemne z hatd koparka podsiebierng 0,60 m3 w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku
wywrotka 10 MG - wywoz gruntu inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

88 KNNR N001-0208-02-10 101,91 M3 e e
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotka 10 Mg przy przewozie po drogach
utwardzonych - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu - odlegtos¢ okresla oferent

89 Wycena wiasna 02,64 M3 e ——————————
Zakup pospotki z transportem loco - inwestor nie wskazuje miejsca zakupu

90 KNNR NO001-0527-01-00 3,00 Kmpl s
Montaz konstrukgji rozpietosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki

91 KNNR NO001-0527-06-00 3,00 KMpl e
Demontaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki

92 KNNR NO001-0529-01-00 2,00 Kmpl e s
Montaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen rurociagow i kanatow

93 KNNR NO001-0529-06-00 2,00 KMpl e e
Demontaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen rurociagéw i kanatow

8.8 Umocnienie wykopéw

94 Wycena wiasna 139,05 M3 e e
Umocnienie Scian wykopow waskoprzestrzennych o $cianach pionowych za pomoca stalowej
obudowy skrzyniowej (boks) wykop do gt. 3,0 m, szerokosci 1,2 m grunt kat. I-IV

8.9 Roboty montazowe przytaczy

95 KNNR NO004-1411-01-00 9,27 M3 e e
Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub 15 cm

96 KNNR N004-1308-04-10 37,00 MEtr e e
Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 250 SN8 lita faczony na wcisk w wykopie umocnionym

97 KNNR NO004-1308-03-10 1450 MEtr e s
Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 SN8 lita taczony na wcisk w wykopie umocnionym

98 KNNR N004-1322-04-10 4,00 SZE e s
Ksztaltki PVC kanalizacyjne zewnetrzne 2-kielichowe taczone na wcisk fi 250 w wykopie
umocnionym - nasuwka

99 KNNR NO004-1322-03-10 400 SZE e s

Ksztattki PVC kanalizacyjne zewnetrzne 2-kielichowe taczone na wcisk fi 200 w wykopie
umochnionym - nasuwka
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100 KNNR N004-1322-04-10 5,00 SZt e
Ksztattki PVC kanalizacyjne zewnetrzne 2-kielichowe taczone na wcisk fi 250 w wykopie
umocnionym - ksztattak szczelne przejscie PCV/kamionka
101 KNNR N004-1322-03-10 10,00 SZE e s
Ksztaltki PVC kanalizacyjne zewnetrzne 2-kielichowe taczone na wcisk fi 200 w wykopie
umochionym - ksztaltak szczelne przejscie PCV/kamionka
102 KNNR N004-1321-04-11 8,00 SZt e e
Montaz kolana PVC kanalizacyjnego zewnetrznego taczonego na wcisk fi 250 w wykopie
umochionym
103 KNNR N004-1321-03-11 18,00 SZE e s
Montaz kolana PVC kanalizacyjnego zewnetrznego taczonego na wcisk fi 200 w wykopie
umocnionym
104 Wycena witasna 1,00 SZE e ——————
Wykonanie otworu w studniach rewizyjnych wiertnica wraz z montazem przej$cia szczelnego do rur
PVC w $cianie studni betonowej srednica do 250mm oraz wyprofilowanie dennicy w studni $8.1
8.10 Roboty towarzyszace
105 Wycena wiasna 1,00 Kmpl e e

Przepompowywanie naptywajacych Sciekdw podczas prac zwiazanych z przebudowa przytaczy
kanalizacji ogdlnosptawne;j.

Wartos¢ kosztorysowa robét




