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1 Roboty towarzyszące rozbiórkowe - branżowe

1 KNR  405-03-13-01-00    14,50 metr ..................................      .....................................
Demontaż rur kamionkowych fi 200 L=1,0 m uszczelnionych zaprawą cementową w wykopie 
pionowym

2 KNR  405-03-13-02-00    37,00 metr ..................................      .....................................
Demontaż rur kamionkowych fi 250 L=1,0 m uszczelnionych zaprawą cementową w wykopie 
pionowym

3 KNR  405-03-15-03-00    1,50 metr ..................................      .....................................
Demontaż rurociągu kielichowych fi 300 uszczelnionych zaprawą cementową w  wykopie pionowym 
 

4 KNR  405-03-15-04-00    160,50 metr ..................................      .....................................
Demontaż rurociągu betonowych kielichowych fi 400 uszczelnionych zaprawą cementową w  
wykopie pionowym  

5 KNR  405-03-15-05-00    106,10 metr ..................................      .....................................
Demontaż rurociągu betonowych kielichowych fi 500 uszczelnionych zaprawą cementową w  
wykopie pionowym  

6 KNR  405-04-09-01-01    8,00 kmpl ..................................      .....................................
Demontaż studni rewizyjnej fi 1000 głębokości 3,0 m żurawiem 4 MG 

7 KNR  405-04-09-02-01  -  12,00 szt ..................................      .....................................
Demontaż studni rewizyjnej fi 1000 - dodatek za 0,5 m żurawiem 4 MG

8 Wycena  własna    1,00 szt ..................................      .....................................
Opłata za wysypisko wraz z transportem zdemontowanych rur kanalizacyjnych i studni rewizyjnych 
- koszt wykonawcy inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

9 Wycena  własna    1,00 szt ..................................      .....................................
Transport zdemontowanych włazów żeliwnych (8szt.) do MPWiK ul. Lipowa 76A

2 Roboty rozbiórkowe nawierzchniowe

10 KNR  003-0102-03-00  ATHENASOFT Warszawa  1 036,10 m2 ..................................      .....................................
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na 
odległość do 1 km - grubość frezowania : 7 cm - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

11 KNNR  N005-0721-01-00    872,00 metr ..................................      .....................................
Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych grub 5 cm

12 KNNR  N005-0721-02-00   6 976,00 metr ..................................      .....................................
Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych - za nastepny 1 cm grub cięcia - krotność: 8 uwzględniona 
w ilości (8 x 872,00m = 6976,00m)

13 KNR  231-08-01-07-00    600,10 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie podbudowy bitumicznej grub 4 cm

14 KNR  231-08-01-08-00   5 400,90 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie podbudowy bitumicznej - dodatek za 1 cm - krotność: 9 uwzględniona w 
ilości (9 x 600,10m = 5400,90m)
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15 KNR  231-08-02-07-00    600,10 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm

16 KNR  231-08-02-08-00   3 000,50 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm - krotność: 5 uwzględniona w 
ilości (5 x 600,10m = 3000,50m)

17 KNR  231-08-06-02-00    300,05 m2 ..................................      .....................................
Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki rzędowej wys 16 cm na podsypce piaskowej

18 KNR  231-08-01-03-00    300,05 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm

19 KNR  231-08-01-04-00    900,15 m2 ..................................      .....................................
  Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dodatek za 1 cm - krotność: 3 uwzględniona w 
ilości (3 x 300,05m = 900,15m)

20 KNR  231-08-13-03-00    1,50 metr ..................................      .....................................
Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

21 KNR  231-08-12-03-00    0,09 m3 ..................................      .....................................
Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu

22 KNR  401-01-08-11-00    306,14 m3 ..................................      .....................................
Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km - inwestor nie wskazuje miejsca 
wywozu

23 KNR  401-01-08-12-00    360,58 m3 ..................................      .....................................
Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - oferent określa odległośc 
wywozu i miejsce

24 Wycena  własna    360,58 m3 ..................................      .....................................
Opłata za wysypisko - koszt wykonawcy

3 Roboty odtworzeniowe nawierzchniowe

25 N006-0109-02-10    600,10 m2 ..................................      .....................................
Podbudowa betonowa B-7,5 szer 2,5 grub 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą

26 N006-0113-02-10    600,10 m2 ..................................      .....................................
Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 20 cm szer 2,5 m

27 N006-0310-02-00    840,14 m2 ..................................      .....................................
Analogia: Nawierzchnia asfaltowa warstwa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P o grub 5 cm z 
wytwórni o wydajności 100 t/h samochodem 15 Mg - krotność: 1,4 uwzględnia łączną grubość 
nawierzchi asfaltowej 7cm (1,4 x 600,10m = 840,14m)

28 N006-0310-03-00   1 200,20 m2 ..................................      .....................................
Analogia: Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub 3 cm z 
wytwórni o wydajności 100 t/h samochodem 15 Mg - krotność: 2,0 uwzględnia łączną grubość 
nawierzchi asfaltowej 6cm (2,0 x 600,10m = 1200,20m)

29 KNR  AT-04 0101-01   1 036,10 m2 ..................................      .....................................
Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0m -
50*50/kN/mb wraz ze skraplaniem roztworem bitumicznym

30 N006-0310-05-00   1 036,10 m2 ..................................      .....................................
Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S grub 7 cm z wytwórni o 
wydajności 100 t/h samochodem 15 Mg
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31 N006-04-03-03-0    1,50 metr ..................................      .....................................
Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa B-7,5 na podsypce cementowo-
piaskowej - krawężnik z odzysku 100%

4 Roboty rozbiórkowe nawierzchniowe chodnik - kostka brukowa

32 KNR  231-08-05-01-00    3,85 m2 ..................................      .....................................
Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki nieregularnej wys 8 cm na podsypce piaskowej

33 KNR  231-08-02-07-00    3,85 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm

34 KNR  231-08-02-08-00    19,25 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm - krotność: 5 uwzględniona w 
ilości (5 x 3,85m = 19,25m)

35 KNR  231-08-01-03-00    3,85 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm

36 KNR  231-08-01-04-00    11,55 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dodatek za 1 cm - krotność: 3 uwzględniona w 
ilości (3 x 3,85m = 11,55m)

37 KNR  231-08-13-03-00    1,50 metr ..................................      .....................................
Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

38 KNR  231-08-12-03-00    0,09 m3 ..................................      .....................................
Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu

39 KNR  401-01-08-11-00    1,44 m3 ..................................      .....................................
Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km - inwestor nie wskazuje miejsca 
wywozu

40 KNR  401-01-08-12-00    1,44 m3 ..................................      .....................................
Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - oferent określa odległośc 
wywozu i miejsce

41 Wycena  własna    1,44 m3 ..................................      .....................................
Opłata za wysypisko - koszt wykonawcy

5 Roboty odtworzeniowe nawierzchniowe chodnik - kostka brukowa

42 N006-0109-02-10    3,85 m2 ..................................      .....................................
Podbudowa betonowa B-7,5 szer 2,5 grub 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą

43 N006-0113-02-10    3,85 m2 ..................................      .....................................
Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 20 cm szer 2,5 m

44 N006-0502-04-01    3,85 m2 ..................................      .....................................
Chodnik z kostki brukowej kolorowej betonowej grub 8 cm na podsypce piaskowej spoiny 
wypełnione piaskiem - kosztka z odzysku 100%

45 N006-04-03-03-0    1,50 metr ..................................      .....................................
Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa B-7,5 na podsypce cementowo-
piaskowej - krawężnik z odzysku 100%
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6 Roboty towarzyszące - przy robotach nawierzchniowych

46 KNR  231-13-01-02-00    80,00 m2 ..................................      .....................................
Odnowienie linii ciągłych farbą chlorokauczukową mechanicznie

47 KNR  231-13-01-03-00    80,00 m2 ..................................      .....................................
Odnowienie linii przerywanych farbą chlorokauczukową mechanicznie

48 KNR  231-13-01-06-00    104,00 m2 ..................................      .....................................
Odnowienie pasów farbą chlorokauczukową mechanicznie

49 KNR  231-13-01-07-00    21,60 m2 ..................................      .....................................
Odnowienie strzałek i symboli farbą chlorokauczukową ręcznie

7 Sieć kanalizacji ogólnospławnej

7.1 Roboty ziemne

50 KNNR  N001-0202-07-10    932,76 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z 
transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km - 90% całości

51 KNNR  N001-0307-03-00    103,64 m3 ..................................      .....................................
Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-2 z ręcznym 
wydobyciem urobku - 10% całości

52 KNNR  N001-0318-03-00    335,87 m3 ..................................      .....................................
Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-2

53 KNNR  N001-0214-04-00    570,12 m3 ..................................      .....................................
Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami grub 35 cm w gruncie 
kat 1-2

54 KNNR  N001-0206-04-10    103,64 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku 
wywrotką 10 MG - wywóz gruntu inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

55 KNNR  N001-0208-02-10   1 036,39 m3 ..................................      .....................................
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach 
utwardzonych - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu - odległość określa oferent

56 Wycena  własna    905,99 m3 ..................................      .....................................
Zakup pospółki z transportem loco - inwestor nie wskazuje miejsca zakupu

57 KNNR  N001-0527-01-00    13,00 kmpl ..................................      .....................................
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki

58 KNNR  N001-0527-06-00    13,00 kmpl ..................................      .....................................
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki

59 KNNR  N001-0529-01-00    22,00 kmpl ..................................      .....................................
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów

60 KNNR  N001-0529-06-00    22,00 kmpl ..................................      .....................................
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów
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7.2 Umocnienie wykopów

61 Wycena  własna   1 462,43 m3 ..................................      .....................................
Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych za pomocą stalowej 
obudowy skrzyniowej (boks) wykop do gł. 4,0 m, szerokości 1,4 m grunt kat. I-IV

7.3 Odwodnienie wykopów - igłofiltry

62 KNNR  N001-0605-02-00    110,00 szt ..................................      .....................................
Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 6,0 m + Pompowanie agregatem pompowo-
prózniowym wraz z kosztami za ewentualne odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów - 
koszty oferenta

7.4 Odwodnienie wykopów - bezpośrednio z wykopu

63 KNNR  N001-0609-01-02    50,00 metr ..................................      .....................................
Analogia drenaż z rur karbowanych PVC fi 100/91mm z otworami 1,5x5,0mm

64 KNNR  N001-0618-01-00    1,00 szt ..................................      .....................................
Analogia studzienka drenażowa z rury fi 315 głęb 1,0 m

65 KNNR  N001-0603-01-00    1,00 kpl ..................................      .....................................
Pompowanie wraz z kosztami za ewentualne odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów

7.5 Roboty montażowe sieć

66 KNNR  N004-1411-01-00    87,15 m3 ..................................      .....................................
Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm

67 KNNR  N004-1308-07-10    106,10 metr ..................................      .....................................
Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 500 SN8 lita łączony na wcisk w wykopie umocnionym

68 KNNR  N004-1308-06-10    279,90 metr ..................................      .....................................
Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 400 SN8 lita łączony na wcisk w wykopie umocnionym

69 KNNR  N004-1308-05-10    1,50 metr ..................................      .....................................
Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 315 SN8 lita łączony na wcisk w wykopie umocnionym

70 Wycena  własna    4,00 szt ..................................      .....................................
Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1200mm z kręgów (beton C-35/45 W12) łączonych na 
uszczelkę gumową ze stopniami powlekanymi tworzywem, z włazem żeliwnym z wypełnieniem 
betonowym D-400, z prefabrykowaną kinetą i przejściami szczelnymi na rury PVC gładkie - studnia 
S2, S3, S4, S5 UWAGA: studnia zakończona żelbetową płytą pokrywową z osadzonym centralnie 
włazem kanałowym z wypełnieniem betonowym w klasie D400

71 Wycena  własna    1,00 szt ..................................      .....................................
Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1200mm z kręgów (beton C-35/45 W12) łączonych na 
uszczelkę gumową ze stopniami powlekanymi tworzywem, z włazem żeliwnym z wypełnieniem 
betonowym D-400, z prefabrykowaną kinetą i przejściami szczelnymi na rury PVC gładkie - studnia 
S6 UWAGA: studnia zakończona żelbetową płytą pokrywową z osadzonym centralnie włazem 
kanałowym z wypełnieniem betonowym w klasie D400

72 Wycena  własna    3,00 szt ..................................      .....................................
Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1200mm z kręgów (beton C-35/45 W12) łączonych na 
uszczelkę gumową ze stopniami powlekanymi tworzywem, z włazem żeliwnym z wypełnieniem 
betonowym D-400, z prefabrykowaną kinetą i przejściami szczelnymi na rury PVC gładkie - studnia 
S7, S8, S9 UWAGA: studnia zakończona żelbetową płytą pokrywową z osadzonym centralnie 
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włazem kanałowym z wypełnieniem betonowym w klasie D400

73 KNNR  N004-1322-07-11    2,00 szt ..................................      .....................................
Montaż trójnika PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk fi 500 w wykopie 
umocnionym - 500/250 45 stopni

74 KNNR  N004-1322-06-11    3,00 szt ..................................      .....................................
Montaż trójnika PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk fi 400 w wykopie 
umocnionym - 400/250 45 stopni

75 KNNR  N004-1322-07-10    6,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki PVC kanalizacyjne zewnętrzne fi 500 w wykopie umocnionym - odgałęzienie siodłowe do 
rur PVC gładkich 500mm z odejściem 200mm

76 KNNR  N004-1322-06-10    7,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki PVC kanalizacyjne zewnętrzne fi 400 w wykopie umocnionym - odgałęzienie siodłowe do 
rur PVC gładkich 400mm z odejściem 200mm

77 KNNR  N004-1322-06-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki PVC kanalizacyjne zewnetrzne 2-kielichowe łączone na wcisk fi 400 w wykopie 
umocnionym - przejście szczelne (tuleja ochronna) do istn. studni S10

78 KNNR  N004-1322-07-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki PVC kanalizacyjne zewnetrzne 2-kielichowe łączone na wcisk fi 500 w wykopie 
umocnionym - nasuwka

79 KNNR  N004-1322-06-10    2,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki PVC kanalizacyjne zewnetrzne 2-kielichowe łączone na wcisk fi 400 w wykopie 
umocnionym - nasuwka

80 KNNR  N004-1322-05-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki PVC kanalizacyjne zewnetrzne 2-kielichowe łączone na wcisk fi 315 w wykopie 
umocnionym - nasuwka

7.6 Roboty towarzyszące

81 Wycena  własna    1,00 kmpl ..................................      .....................................
Przepompowywanie napływających ścieków podczas prac związanych z przebudową sieci 
kanalizacji ogólnospławnej.

82 Wycena  własna    1,00 kmpl ..................................      .....................................
Wyłączenie z eksploatacji - wypełnienie pianobetonem odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej 
DN400 na odcinku ca 130,0m oraz przyłącza kanalizacji ogólnospławnej DN250mm na odcinku ca 
15,0m 

8 Przyłącza kanalizacji ogólnospławnej

8.7 Roboty ziemne

83 KNNR  N001-0202-07-10    91,72 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z 
transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km - 90% całości

84 KNNR  N001-0307-03-00    10,19 m3 ..................................      .....................................
Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-2 z ręcznym 
wydobyciem urobku - 10% całości
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85 KNNR  N001-0318-03-00    31,46 m3 ..................................      .....................................
Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-2

86 KNNR  N001-0214-04-00    61,18 m3 ..................................      .....................................
Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami grub 35 cm w gruncie 
kat 1-2

87 KNNR  N001-0206-04-10    10,19 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku 
wywrotką 10 MG - wywóz gruntu inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

88 KNNR  N001-0208-02-10    101,91 m3 ..................................      .....................................
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach 
utwardzonych - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu - odległość określa oferent

89 Wycena  własna    92,64 m3 ..................................      .....................................
Zakup pospółki z transportem loco - inwestor nie wskazuje miejsca zakupu

90 KNNR  N001-0527-01-00    3,00 kmpl ..................................      .....................................
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki

91 KNNR  N001-0527-06-00    3,00 kmpl ..................................      .....................................
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki

92 KNNR  N001-0529-01-00    2,00 kmpl ..................................      .....................................
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów

93 KNNR  N001-0529-06-00    2,00 kmpl ..................................      .....................................
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów

8.8 Umocnienie wykopów

94 Wycena  własna    139,05 m3 ..................................      .....................................
Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych za pomocą stalowej 
obudowy skrzyniowej (boks) wykop do gł. 3,0 m, szerokości 1,2 m grunt kat. I-IV

8.9 Roboty montażowe przyłączy

95 KNNR  N004-1411-01-00    9,27 m3 ..................................      .....................................
Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm

96 KNNR  N004-1308-04-10    37,00 metr ..................................      .....................................
Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 250 SN8 lita łączony na wcisk w wykopie umocnionym

97 KNNR  N004-1308-03-10    14,50 metr ..................................      .....................................
Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 SN8 lita łączony na wcisk w wykopie umocnionym

98 KNNR  N004-1322-04-10    4,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki PVC kanalizacyjne zewnętrzne 2-kielichowe łączone na wcisk fi 250 w wykopie 
umocnionym - nasuwka

99 KNNR  N004-1322-03-10    4,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki PVC kanalizacyjne zewnętrzne 2-kielichowe łączone na wcisk fi 200 w wykopie 
umocnionym - nasuwka



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  INWESTORSKI
KOBRA wer. 10

przebudowa 
8.  Przyłącza kanalizacji ogólnospławnej

8.9. Roboty montażowe przyłączy

 Str: 8

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

100 KNNR  N004-1322-04-10    5,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki PVC kanalizacyjne zewnętrzne 2-kielichowe łączone na wcisk fi 250 w wykopie 
umocnionym - kształtak szczelne przejście PCV/kamionka

101 KNNR  N004-1322-03-10    10,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki PVC kanalizacyjne zewnętrzne 2-kielichowe łączone na wcisk fi 200 w wykopie 
umocnionym - kształtak szczelne przejście PCV/kamionka

102 KNNR  N004-1321-04-11    8,00 szt ..................................      .....................................
Montaż kolana PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk fi 250 w wykopie 
umocnionym

103 KNNR  N004-1321-03-11    18,00 szt ..................................      .....................................
Montaż kolana PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk fi 200 w wykopie 
umocnionym

104 Wycena  własna    1,00 szt ..................................      .....................................
Wykonanie otworu w studniach rewizyjnych wiertnicą wraz z montażem przejścia szczelnego do rur 
PVC w ścianie studni betonowej średnica do 250mm oraz wyprofilowanie dennicy w studni S8.1

8.10 Roboty towarzyszące

105 Wycena  własna    1,00 kmpl ..................................      .....................................
Przepompowywanie napływających ścieków podczas prac związanych z przebudową przyłączy 
kanalizacji ogólnospławnej.

Wartość kosztorysowa robót


