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I. OPIS TECHNICZNY 
 
1. DANE OGÓLNE 
· Inwestor i Zamawiający: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie 

· Zadanie inwestycyjne: 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Brylantowej w Henrykowie 

 do wysokości drogi o nr ewid. 433. 

· Faza opracowania: 

Projekt budowlany, projekt wykonawczy, 

· Temat opracowania: 

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Brylantowej w Henrykowie” 

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
· Warunki techniczne na budowę sieci wodociągowej w ul. Brylantowej,  
   wydane przez MPWiK Sp. z o. o. w Lesznie pismo nr INW-R/188/2019 z dnia  22.02.2019.; 
· Zaktualizowane plany sytuacyjno - wysokościowe terenu opracowania w skali 1:500; 
· Uzgodnienia i decyzje branżowe; 
· Obowiązujące przepisy i normy; 
· Wizje lokalne przeprowadzone na terenie opracowania; 
· Uzgodnienia z właścicielami działek.  
 

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy sieci wodociągowej 
Projektowana sieć wodociągowa umożliwi dostawę wody do przyszłych budynków. Inwestycja 
przeprowadzana będzie na działce o nr 460 w ul. Brylantowej w Henrykowie. 
 
Zakres merytoryczny opracowania obejmuje: 
a) zaprojektowanie trasy sieci wraz z niezbędnymi danymi technicznymi pozwalającymi na realizację 
zadania, 
b) uzyskanie wymaganych dokumentów formalno – prawnych. 
 
Zakres rzeczowy obejmuje: 
· sieć wodociągowa rozdzielcza: 
a) z rur PE PN 10, SDR-17, Ø110 mm – 223,0 mb, 
b) z rur PE PN 10, SDR-17, Ø90mm – 1,4 mb, 
c) hydrant nadziemny DN80 mm w kolorze czerwonym z zasuwą DN80 mm – 2 kpl. 
 

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 
Warunki gruntowo – wodne określono na podstawie dokumentacji przygotowanej w lutym  2019 
roku, przez GEOOPTIMA Bartłomiej Boczkowski pt.: „Opinia Geotechniczna określająca warunki 
gruntowo-wodne w miejscu projektowanej budowy sieci wodociągowej w ul. Brylantowej w m. 
Henrykowo, gm. Święciechowa”. 
 
Warunki gruntowo-wodne 
Na analizowanym terenie badań zalegają grunty antropogeniczne orazgrunty mineralne niespoiste. 
Grunty antropogeniczne udokumentowane zostały jako nasypy niekontrolowane złożone przede 
wszystkim z gruzu ceglanego, piasków średnich i żwirów. Grunty mineralne niespoiste natomiast 
wykształcone zostały w postaci piasków drobnoziarnistych oraz piasków średnioziarnistych.  
Na podstawie danych uzyskanych z wierceń badawczych oraz prac kameralnych warunki grun-
towe opisywanego terenu określa się jako złożone. Zgodnie z rozporządzeniem [P1] złożone 
warunki gruntowo-wodne występują w przypadku warstw gruntów niejednorodnych, nieciągłych, 
zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujących mineralne grunty słabonośne, grunty 



organiczne i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wód gruntowych w poziomie projektowanego 
posadowienia i powyżej tego poziomu oraz przy braku występowania niekorzystnych zjawisk geolo-
gicznych. Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie prac terenowych oraz kameralnych, 
na analizowanym terenie wydzielono dwa pakiety geotechniczne w obrębie których znajdują się 
grunty o tej samej genezie. W obrębie pakietu wyodrębniono warstwy geotechniczne różniące się 
między sobą: rodzajem gruntu (litologią) oraz jego stopniem zagęszczenia. 
 
W styczniu 2019 r. warunki hydrogeologiczne charakteryzowały się zgodnie z danym podanymi w 
tabeli nr 1. 
 

 
 

Warunki geotechniczne 
Na podstawie analizy materiałów archiwalnych oraz przeprowadzonych badań geotechnicznych 
przedmiotowego terenu na dz. ew. nr 460 w m. Henrykowo, gm. Święciechowa warunki 
geotechniczne określa się jako średnio korzystne. Na taką ocenę warunków geotechnicznych 
wpływa zaleganie poziomu wód gruntowych na poziomie 1,3 ÷ 1,4 m p.p.t. – najprawdopodobniej 
powyżej posadowienia projektowanej sieci wodociągowej. 
 

5. PROPONOWANE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
 
5.1. Układ sieci wodociągowej 
Projektowana sieć wodociągowa włączona zostanie do istniejącej sieci wodociągowej PE o średnicy 
110mm do istniejącego trójnika żeliwnego DN100/100 (W1). Na projektowanej sieci zostaną 
zamontowane hydranty przeciwpożarowe z zasuwą odcinającą. Połączone zostaną z siecią za 
pomocą trójników żeliwnych DN100/80. Ponadto zaprojektowano trójnik żeliwny DN100/100 
zaślepiony pod przyszłą rozbudowę (W2). Hydranty zlokalizowano w miejscu zapewniającym 
wymaganą ochronę przeciwpożarową oraz prowadzenie odpowietrzenia i dezynfekcję odcinka sieci 
wraz z późniejszą prawidłową eksploatacja. Zagłębienie wodociągu wynosi ok 1,34 - 1,56 m p.p.t. 
 

5.2. Materiały 
Projektuje się wykonanie: 
· sieci wodociągowej – z rur ciśnieniowych z PE, ø110 mm, PN10, SDR 17 
 
Sieć wodociągowa uzbrojona zostanie w zasuwę DN100 ponadto na sieci projektuje się trójnik 
100/100 celem przyszłej rozbudowy (węzeł W2) i hydranty nadziemne DN80 koloru czerwonego z 
zasuwą DN80 (węzeł W3, W4). 
 
Wytyczne: 
 
- dla zasuw: 
  korpus i pokrywa – żeliwo sferoidalne,  
  pokrycie – powłoka z farby epoksydowej zew. i wew. o grubości warstwy min. 250 um, 
  klin – żeliwo sferoidalne nawulkanizowane powłoką z gumy NBR 
  trzpień i śruby pokrywy – stal nierdzewna. 
 
 
 



- dla hydrantów: 
  korpus, pokrywa, pokrętło – żeliwo sferoidalne, 
  pokrycie – powłoka z farby poliestrowej nanoszonej elektrostatycznie o grubości warstwy min. 
  180-200 m – dot. korpusu, pokrywy i pokrętła hydrantów nadziemnych; dla pozostałych       
  elementów i hydrantów nadziemnych farba epoksydowa o grubości warstwy min. 200 m, hydrant    
  z podwójnym zamknięciem oraz zabezpieczony w przypadku złamania. 
 
- dla skrzynek ulicznych: 
  korpus PEHD, pokrywa żeliwo o min. średnicy 157mm z płytą podkładową. 
 
Dopuszcza się możliwość zastosowania rur i kształtek innych producentów o parametrach 
jednakowych lub lepszych od ww.,  jednak każdą zmianę należy uzgodnić z inwestorem MPWiK. 
Skrzynki zasuw zostaną zabezpieczone w terenie nieutwardzonym przed uszkodzeniem poprzez 
zastosowanie prefabrykowanych elementów betonowych. 
 
 

6. ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBÓT 
 

6.1. Roboty ziemne 
Na całej długości projektowanych sieci przewiduje się realizację wykopów 
wąskoprzestrzennych, umocnionych o szerokości dna: 
· 0,9m – dla sieci wodociągowej ø110 mm, 
Pionowe ściany wykopów o głębokości ≥1,0m zabezpieczyć wykorzystując prefabrykowane 
umocnienia stalowe - boks. Stosując szalunki należy zadbać o dobór odpowiedniego typ. Przy 
wykonywaniu wykopów o głębokości ca. 4,0 m, umocnienia winny przenosić obciążenie (parcie 
gruntu) 23kN/m2, co odpowiada masie 2,4 Mg. Do demontażu szalunków zastosować koparkę lub 
dźwig o udźwigu nominalnym od 8,0 do 13,0 Mg.  Roboty ziemne wykonywać koparką podsiębierną 
o pojemności łyżki 1,2 i 0,6m3, w rejonie występowania skrzyżowań z innym uzbrojeniem - ręcznie. 
Wszystkie wykopy otwarte muszą być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Ponadto przed 
przystąpieniem do robót należy uzyskać zgodę administratora dróg na zajęcie pasa drogowego. 
 
Technologia robót ziemnych: 
 
· Podsypka 100% piasek dowieziony 
Na projektowanych odcinkach sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej przewidziano wykonanie  
podsypki piaskowej o gr. 0,1m. Do wykonania podsypek należy użyć materiału o granulacji 0,2 mm 
– 2,0 mm wykorzystując w tym celu grunt dowieziony 
 
· Obsypka 100% piasek rodzimy 
Obsypkę rur wykonać ręcznie, do wysokości 0,30m ponad górną krawędź przewodów w przypadku 
kanałów i wodociągu. Do tego celu należy wykorzystać grunt rodzimy spełniający wymogi (materiał 
o średnicy ziaren 0,2 mm – 2,0 mm). Obsypkę zagęszczać warstwami grubości max. 0,20m. Nie 
dopuszcza się możliwości wykonania obsypki kanałów mechanicznie. Prawidłowe wykonanie i 
zagęszczenie obsypki w strefie kanałowej jest warunkiem zachowania odpowiedniej wytrzymałości 
rur. Stopień zagęszczenia obsypki nie powinien być mniejszy niż 95% ZMP. 
 
· Zasypka 100% odzysk grunt rodzimy 
Zasypanie wykopów ponad strefą kanałową wykonać można mechanicznie, warstwami grubości 
max. 0,20m. Do wykonania zasypki można użyć gruntu rodzimego (z warstwy nasypowej), pod 
warunkiem, że spełni on wymagania pod względem jakościowym. W innym przypadku zasypkę 
należy wykonać z gruntu dowiezionego. Stopień zagęszczenia zasypki kanału biegnącego w granicy 
drogi nie powinien być mniejszy niż 95% ZMP, poza granicą drogi 85% ZMP. 
 
 

6.2. Odwodnienia 
Wykonawstwo robót ziemnych oraz układanie sieci wodociągowej na dnie przygotowanych 
wykopów będzie odbywać się w obecności wody gruntowej. Założono odwodnienie za pomocą 



igłofiltrów. Na całej długości projektowanej sieci wodociągowej należy przyjąć jednostronne 
odwodnienie igłofiltrami o średnicy 32mm w rozstawie co 1,0 metr. Wody z odwodnienia wykopu 
należy odprowadzić po ówczesnym poinformowaniu i otrzymaniu zgody przez MPWiK Sp. z o.o. w 
Lesznie do istniejącej sieci kan. sanitarnej w ul. Brylantowej.  Należy pokryć koszty zrzutu.  
 

6.3. Roboty montażowe 
 

Montaż sieci wodociągowej 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
niniejszą dokumentacją techniczną. Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może się 
odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu, należy sprawdzić 
ich stan techniczny oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem za pomocą zaślepek i korków. 
Przewód po ułożeniu na dnie wykopu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, 
w co najmniej 1/4 jego obwodu. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji 
kierunku nie powinno przekraczać 0,01m. Zasypanie możliwe jest dopiero po wykonaniu 
inwentaryzacji geodezyjnej. W trakcie układania przewodów należy utrzymywać wykop w stanie 
suchym i zabezpieczyć go przed napływem wód powierzchniowych.  Na sieci zamontowana zostanie 
armatura kołnierzowa, żeliwna. Włączenia do istniejącej sieci wodociągowej wykonać w punkcie W1 

– do istniejącej sieci wodociągowej PE ø110 mm w ul. Brylantowej do istniejącego trójnika żeliwnego 

DN100/100 przez montaż zasuwy z żeliwa DN100. Łączenia należy wykonać za pomocą łącznika 
rurowo-kołnierzowego, tulej kołnierzowych z kołnierzem stalowym oraz muf elektrooporowych. 
Węzły z armaturą żeliwną należy zabezpieczyć blokami oporowymi zgodnie z wytycznymi na 
rysunku „Profil podłużny sieci wodociągowej”. Na sieci zaprojektowany trójnik DN100/100 pod 
przyszłą rozbudowę zaślepić kołnierzem  i  zabezpieczyć blokiem oporowym. Wodociąg uzbrojony 
zostanie w nadziemne hydranty przeciwpożarowe DN80 z zasuwą DN80. Skrzynki zasuw w terenie 
nieutwardzonym zabezpieczyć poprzez montaż elementu betonowego prefabrykowanego. Na 
warstwie obsypki należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego z napisem woda. 
 

7. SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 
Na trasie projektowanych sieci występują skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem: 
 
-istn. sieć energetyczna eNc  
-istn. odcinki sieci kanalizacyjnej 
 
Lokalizacje skrzyżowań naniesiono na profile podłużne. Projektuje się zabezpieczenie  – poprzez 
podwieszenie pasowe. W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonych robót ziemnych, na nie 
zaewidencjonowane skrzyżowania, zawiadomić należy odpowiednią jednostkę branżową, a gdy nie 
jest ona znana – powiadomić inwestora i wstrzymać roboty do wyjaśnienia. Wszelkie prace w pobliżu 
obiektów kolizyjnych i skrzyżowań wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach branżowych. Przed przystąpieniem 
do robót wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek branżowych. Przy zasypywaniu 
wykopów wymagane jest bardzo dokładne zagęszczenie gruntu, aby nie dopuścić do osiadania 
ziemi i późniejszego zarwania kolizyjnych przewodów. 

 

8. PRÓBA SZCZELNOŚCI, PŁUKANIE SIECI I DEZYNFEKCJA 
Próba szczelności 
Próbę szczelności przeprowadzić wg wymogów normy PN-EN 805 „Zaopatrzenie w 
wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”. 
 
Przyjęto zastosowanie metody spadku ciśnienia. Próbę należy wykonywać po zakończeniu budowy 
sieci. Rurociąg napełniać powoli począwszy od punktu W1 (proj. zasuwa w węźle W1) tak aby 
umożliwić odpowietrzenie za pomocą projektowanego hydrantu nadziemnego w węźle W2 ciśnienie 
podnosić równomiernie, aż do uzyskania ciśnienia próbnego – 1MPa, czas trwania próby określa 
się na 1h, spadek ciśnienia po 1h nie powinien przekroczyć 20 kPa. Na tą okoliczność należy spisać 
stosowny protokół z głównej próby szczelności. 
 



Płukanie sieci i dezynfekcja 
Przed przystąpieniem do dezynfekcji przewody powinny zostać przepłukane wodą wodociągową 
przy zachowaniu prędkości przepływu Vmin = 1 m/s. Dezynfekcję wykonanego odcinka sieci wykonać 
przy użyciu podchlorynu sodu (NaClO) dawką 20÷30gCl/m3. 
 
Zestawienie odcinków sieci, które należy poddać próbie szczelności i dezynfekcji wraz z 
przedstawieniem rodzaju kształtek potrzebnych do wykonania w/w czynności. 
 

Odcinek sieci 

Płukanie / próba szczelności Dezynfekcja 

Dopuszczanie 
wody 

odpowietrzenie 
Wlanie środka 

dezynfekującego 
odwodnienie 

W1 – W4 
Przez proj. 

zasuwę DN100 w 
węźle W1 

przez 
projektowany 

hydrant na sieci w 
węźle W4 

Przez proj. trójnik 
DN100/80 

w węźle W1 

przez 
projektowany 

hydrant na sieci w 
węźle W4 

 
Dezynfekcje należy zapoczątkować w punkcie W1 przez wlanie środka dezynfekcyjnego za pomocą 
zaprojektowanego trójnika DN100/80. 
 
Odpowietrzenie należy wykonać za pomocą projektowanego hydrantu DN80 w węźle W4. 
 
Wodę chlorowaną pozostawić w przewodzie na 24h. Wodę po chlorowaniu przed zrzutem do 
wcześniej wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej należy poddać dechloracji. Po przeprowadzeniu 
dezynfekcji przewody ponownie przepłukać. Zrzut wody należy opomiarować i pokryć koszty zrzutu. 
 

9. ROBOTY DROGOWE 
Projektowana sieć zlokalizowana zostanie w pasie dróg należącym do Gminy Święciechowa. Należy 
zapoznać się z uwagami pisma z dn. 04.04.2019 o nr ZP.7230.74.2019 załączonego do 
dokumentacji. Na terenie inwestycji znajduje się nawierzchnia gruntowa. Po robotach ziemnych 
należy przywrócić pierwotny stan nawierzchni. 

 
10. UWAGI KOŃCOWE 
Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i wykonawstwa robót 
budowlano - montażowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401). Po ułożeniu przewodów, a 
przed ich zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną  sieci.  Armaturę wodociągową oznaczyć 
tabliczkami zgodnie z normą PN-86/B-09700 „Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na 
przewodach wodociągowych”. O przystąpieniu do robót zawiadomić MPWiK Sp. z o.o. ul. Lipowa 
76A w Lesznie oraz zainteresowane jednostki branżowe. 
 
 
 
 
 
                  Opracował: 
          mgr inż. Łukasz Fiszer 
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II INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
    I OCHRONY ZDROWIA 
 
 

1. Zakres robót sanitarnych dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji :        

a) Roboty przygotowawcze : 
- szczegółowe zapoznanie się z projektem, 
- wizja lokalna w terenie, 
- zawiadomienie właścicieli i zarządców istniejącej infrastruktury, 
- geodezyjne wytyczenie trasy sieci usytuowanie przyłączy i armatury, 
- oznaczenie miejsca na składowanie materiału niezbędnego do wykonania sieci i urobku z 

wykopów, 
- wwiezienie materiału na plac budowy,                                                          
- uzgodnienie harmonogramu robót z inspektorem nadzoru i inwestorem. 

 
       b)  Roboty ziemne i montażowe: 
      -    wykonanie wykopów pod nadzorem inspektora nadzoru, 

− zabezpieczenie wykopów przed osuwaniem się ziemi, 

− odbiór techniczny wykopów, 

− wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopów, 

− wykonanie podłoża pod rury – podsypka z rowkami montażowymi, 

− odbiór techniczny podłoża, 

− montaż rur wodociągowych  

− odbiór-techniczny obsypki, 

− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

− zasypanie wykopów, 

− odtworzenie terenu do stanu pierwotnego. 

− wykonanie obsypki, 

− montaż armatury, 
 
2. Wskazanie, dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót . 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia: 
- zagrożenie przy robotach ziemnych związanych z wykonaniem głębokich wykopów, 
- zagrożenie przy robotach ziemnych związanych z montażem rur, kształtek i armatury 

wodociągowej / kanalizacyjnej, 
- zagrożenie przy pracy w pobliżu przewodów podziemnych elektroenergetycznych. 
- zagrożenie przy robotach ziemnych związanych z zagęszczaniem gruntu. 

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych: 

 

- przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych każdy pracownik winien być 
przeszkolony w zakresie BHP, 
-  całość prac sieciowych należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych”, przepisami BHP i ppoż. oraz warunkami zawartymi w 
rozporządzeniach, 
- przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną, 
zwracając uwagę na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowując wytyczne wykonawstwa i 
odbioru robót, 

 
- W trakcie wykonywania robót należy zachować wszelkie wymogi bhp, dotyczące robót ziemnych i 
pracy w wykopach, a przede wszystkim: 
- zabezpieczyć w widoczny sposób wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbędnych znaków i 
tablic informacyjnych, 



- ograniczyć do minimum pozostawienie na noc wykopów niezasypanych, 
- zwracać uwagę na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne, 
- wszelkie roboty zanikowe winny być odebrane przed zasypaniem, 
- na bieżąco przed zasypaniem winna być wykonana przez uprawnionego geodetę szczegółowa 
inwentaryzacja geodezyjna położonych sieci, 
- bezwzględnie należy dostosować się do uwag i zaleceń zawartych w uzgodnieniach z 
zainteresowanymi jednostkami, 
- stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
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III OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 
     TERENU. 
 
1. Opis stanu istniejącego: 
 Na terenie objętym opracowaniem istnieją drogi o nawierzchni nieutwardzonej. W miejscu 
projektowanej inwestycji, jej powierzchnia wyniesiona jest ca 85,90 m n.p.m.  
 
2. Projektowane zagospodarowanie terenu: 
 Na omawianym terenie nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
Inwestycje realizuje się dzięki uzyskaniu decyzji lokalizacji celu publicznego z gminą Święciechowa. 
 
3. Charakterystyka wpływu inwestycji na środowisko: 
Na etapie budowy: 

Hałas – źródłem są urządzenia używane do wykonania wykopów, zasypania wykopów i innych prac 
– napędzane silnikami spalinowymi – natężenie hałasu podczas prac tych urządzeń może osiągnąć 
poziom 85 – 90 dB. Uciążliwości z tym związane mają charakter punktowy, krótkotrwały i związane 
są tylko z pracami ziemnymi. 

 

Odpady – powstają podczas wykonania robót ziemnych. Do odpadów tych należy zaliczyć kamienie, 
tworzywa sztuczne, beton, materiały będące pozostałością po elementach konstrukcyjnych sieci, 
nadmiar gruzu oraz grunt, którego parametry nie opowiadają parametrom zasypki ( gliny, gliny 
piaszczyste, piaski zaglinione ). Odpady nie nadające się do ponownego wykorzystania, kierowane 
są na składowisko odpadów. 

 

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery – występuje w postaci pyłów powstających w wyniku 
przemieszczania się mas ziemnych oraz spalania paliw przez silniki spalinowe. Emisja ta ma 
charakter miejscowy i okresowy – po zakończeniu budowy ustępuje całkowicie. 

Z zakresu gospodarki wodno – ściekowej 

− na etapie realizacji inwestycji źródłem wody na cele socjalno-bytowe będzie woda dostarczana 
w pojemnikach jako tzw. butelkowana, 

− ścieki bytowe powstałe na etapie realizacji inwestycji będą gromadzone w przenośnych kabinach 
typu TOI-TOI, a następnie opróżniane i wywożone do oczyszczalni cyklicznie w razie potrzeby, 

− woda wykorzystana w celu oddania do eksploatacji wykonanego odcinka sieci (próby 
szczelności, dezynfekcji i płukania) będzie zrzucona do nowoprojektowanej sieci kanalizacji 
sanitarnej. 

− do przeprowadzenia dezynfekcji sieci zostanie użyty roztwór podchlorynu sodu 25 gCl/m3 – 
roztwór po przeprowadzeniu próby dezynfekcji wodę poddać dechloracji a następnie zostanie 
zrzucona do wcześniej wykonanej kanalizacji, 

− Sprzęt mechaniczny będzie parkował na utwardzonym terenie w miejscu nadzoru – parking 
strzeżony. Do wykonywania robót ziemnych nie dopuszcza się sprzętu wadliwego czy 
uszkodzonego. 

 

Masy ziemne, które powstaną podczas realizacji inwestycji pochodzić będą wyłącznie z wyporu rur 
i gruntu nienadającego się do ponownego wykorzystania).  Uzyskany grunt zostanie wywieziony na 
wysypisko odpadów. 

 

 

 



Inwestycja nie występuje w: 

− obszarach wodno-błotnych oraz w obszarach o płytkim zaleganiu wód gruntowych, 

− obszarze wybrzeży, 

− obszarach górskich i leśnych, 

− obszarach objętych ochroną, 

− obszarach wymagających specjalnej ochrony w tym Natura 2000, 

− oraz nie narusza ścisłej strefy ochrony zabytków. 
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IV. UZGODIENIA BRANŻOWE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJĄCEGO 

 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie 
 

 
Oświadczam, że projekt budowlany branży sanitarnej „Budowa sieci 
wodociągowej w ul. Brylantowej w Henrykowie" sporządzony został zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 
                 Projektant: 
                    mgr inż. Łukasz Fiszer 
 
 
 
 
 
         Sprawdzający:  
                              mgr inż. Leszek Kołodziej 
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