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Budowa czasowego miejsca magazynowania osadoéw na oczyszczalni sciekdw w Henrykowie

Koncepcja budowy Scianek ostaniajgcych wiaty magazynowe przed niekorzystnym wptywem opadoéw
atmosferycznych- branza konstrukcyjna

1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Opracowanie to odnosi sie do zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,Budowa czasowego
miejsca magazynowania osadow na oczyszczalni sciekdw w Henrykowie” w zakresie
dotyczgcym mozliwosci wykonania sciany tylnej i szczytowych w technologii lekkiej
zabudowy wtasnie zrealizowanych obiektéw tj. magazynu osadu 1 (MO.1, ob. 50.1) i
magazynu osadu 2 (MO.2, ob. 50.2).

1.2 Forma opracowania
Niniejsze opracowanie jest koncepcjg w/w zadania sktadajgcy sie z czesci opisowej i
rysunkowej oraz z zatgcznikow obliczeniowych.

Ogolny numer catego projektu to: 017/K/K/18

1.3 Cel i zakres opracowania

Opracowanie to - wraz z ewentualng nastepng czesciag tj projektem wykonawczym pozwoli
na wykonanie $cianek ostaniajgcych ptyty ociekowe wiat magazynowych przed
niekorzystnym wptywem opadow atmosferycznych..

Wprowadzane zmiany nie beda istotnym odstepstwem w mysl| Prawa Budowlanego i
nie beda wymagaly uzyskania zmiany decyzji pozwolenia na budowe, a w przypadku
realizacji po zakonczenia budowy magazynéw osadéw zakres zmian nie wymaga

uzyskania nowej decyzji pozwolenia na budowe.

1.4 Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie sporzgdzono na podstawie nastepujgcych gtéwnych materiatow:
1. Zlecenie Zamawiajgcego z pazdziernika 2018 r. zawierajgce opis przedmiotu
zamowienia wraz ze szkicami
2. Mapa do celéw projektowych 1:500 terenu pod przedmiotowg inwestycje opracowana
14.02.2017 r.,
3. Biezgce informacje od Zamawiajgcego, przepisy prawne, polskie normy, dane
literaturowe i katalogowe.
4. Opinia geotechniczna dla zadania pn. ,Budowa czasowego miejsca magazynowania
osadéw na Oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie koto Leszna”, opracowana przez
GEODRILL w lipcu 2017r.

15 Inwestor i Uzytkownik
Zamawiajgcym opracowanie dokumentacji dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego,

Inwestorem dla tego zadania jak i Uzytkownikiem (operatorem) oczyszczalni Sciekow w
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Henrykowie jest Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Lipowa
76 A, 64-100 Leszno.

1.6 Wykonawca (Projektant)
Wykonawcg dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji (Projektantem) jest
Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0., ul. Okrzei 18, 64-920 Pita.

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrebie terenu zajmowanego aktualnie przez
oczyszczalnie sciekéw w Henrykowie. Henrykowo jest wsig potozong ok. 6 km od Leszna, w
gminie Swiecichowa, powiat leszczynski, woj. wielkopolskie. Oczyszczalnia ta znajduje sie

na dziatce nr 132/21 obreb ewidencyjny 0002 Henrykowo. Powierzchnia terenu oczyszczalni

w granicach jej ogrodzenia wynosi ok. 7,3 ha.

Miejsce przeznaczone pod budowe magazyndéw osadu MO znajduje sie w obrebie dziatki

132/21, w zachodniej czesci terenu oczyszczalni.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Badania przeprowadzone w ramach niniejszego opracowania wykonano w gminie
Swieciechowa, w powiecie leszczynskim, wie$ Henrykowo. Dokumentowany obszar znajduje

sie na dziatce o nr ew. 132/21 na ktorych miesci sie funkcjonujgca oczyszczalnia sciekow.

Budowa geologiczna

Na podstawie otworéw badawczych, wykonanych do gtebokosci maksymalnej

5,0 m p.p.t., rozpoznano utwory czwartorzedowe:

Czwartorzed (Plejstocen /holocen):

Piaski i zwiry, mady rzeczne w postaci piaskéw réznej gradacji;

Budowa dokumentowanego obszaru jest prosta. W podtozu zalegajg osady czwartorzedowe

plejstocenskie wyksztatcone w postaci serii piaszczystej 0 zmiennym uziarnieniu.

Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych,
badan laboratoryjnych i prac kameralnych. Rodzime grunty wystepujgce w podtozu ujeto w
jeden pakiet, w obrebie ktorego wydzielono warstwy geotechniczne o zblizonych wartosciach

cech fizyczno-mechanicznych. Podziat na warstwy przedstawiono w tabeli:
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podziat na pakiet i warstwy geotechniczne

Nr Oznaczenie : stan st. st.
Pakietu geneza warstwy rodzaj gruntu gruntu | zageszczenia | plastycznosci
geotechnicznej
1A Pd(+H) szg 0,40 -
Ps; Pr; 0,37

osady B . . szg -

I Pr+Z; Ps+Z (0,33-0,43)

wodnolodowcowe ]

IC Ps+Z szg 0,56 -
ID Po szg 0,37 -

Parametry geotechniczne podtoza okreslono w oparciu o metody ,A” i ,B” wg Polskiej normy

PN-81/B-03020.

Stopieh zageszczenia gruntéw niespoistych ID wyznaczono na podstawie sondowan

dynamicznych DPL — metoda ,A”. Pozostate parametry geotechniczne podtoza okreslono

metoda ,B” wg polskiej normy PN-81/B-03020 na podstawie ustalen zaleznosci

korelacyjnych. Dla wyznaczenia wartosci obliczeniowych parametrow x(r) przyjeto

wspétczynnik materiatowy ym = 0,9. Dla warstwy IB stopien zageszczenia przyjeto jako

srednie ID=0,37 z przedziatu w zakresie 0,33-0,37.

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podziat gruntéw ze wzgledu na przepuszczalnosé:

grunty przepuszczalne:

e piaski i pospotki pakietu |

grunty stabo przepuszczalne:

e brak

Dla projektowanej inwestycji najistotniejsze znaczenie ma pietro czwartorzedowe. Srednie

wahania poziomu wdd gruntowych, nie uwzgledniajgc sytuacji ekstremalnych (powodzie itp.)

wynoszg ok. = 0,5 m p.p.t.

W trakcie przeprowadzonych badan rozpoznano pierwszy poziom wodonosny w obrebie serii

piaszczystej pakietu |. Woda gruntowa o charakterze swobodnego zwierciadta stabilizowata

sie na gtebokoséci 1,3-1,4 m p.p.t. tj. na rzednych w przedziale 80,38-80,68 m n.p.m.

Na podstawie wykonanych badan w oparciu o rozporzgdzenie stwierdzono, ze w

omawianym podfozu wystepuja proste warunki gruntowe przy zatozeniu posadowienia

powyzej zwierciadfa wody gruntowej. Dla w/w obiektéw przyjeto Il kategorie

geotechniczna.
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4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1. Zatozenia obliczeniowe, schematy statyczne, podstawowe wyniki obliczen
Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano w oparciu 0 obowigzujgce normy i

przepisy, a w szczegolnosci:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne.

PN-82/B-02003 Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 /Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

W obliczeniach uwzgledniono nast. obcigzenia zewnetrzne:
e Obcigzenie wiatrem
| strefa wiatrowa 0x=0,30 kN/m?, y=1,5
e Obcigzenie sniegiem

| strefa $niegowa qx=0,70 kN/m?, y=1,5

Sprawdzono istniejgce elementy na nowe obcigzenie parciem wiatru tj. stope

fundamentowg nr17 /zatgcznik nr1/ oraz $ciane oporowg / zatgcznik nr2/.

Elementy nowoprojektowane

Magazyn MOO- $ciana tylna

Schematem statycznym jest rama stalowa oparta. Rygiel przegubowo oparty na stupach
zelbetowych, 2 stupki stalowe na koronie sciany oporowe;.
Podstawowe wyniki obliczen:

Sity w ryaglu gérnym

Moment zginajgcy przestowy My=4.80 KNm.
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Sita thgca na podporze Fz=2.61 kN

Przyjeto rure RP150x100x4. Kotwienie rygla wg zatgcznika nr3

Sity w stupku
Moment zginajgcy przestowy My=2.19 kNm.

Sita thgca na podporze Fz=2.23 kN
Sita osiowa na podporze Fx=1.79 kN

Przyjeto rure RP100x40x4. Kotwienie wg zat. nr4.

Magazyn MOO- $ciana szczytowa

Schematem statycznym jest stup stalowy dotem sztywno zamocowany do $ciany oporowe;.
Podstawowe wyniki obliczeh:

Sity w ryglu gérnym

Moment zginajacy przy koronie sciany oporowej My=10.52 KNm.
Sity na podporze gérnej Fz=2.07 kN, Fy=25.54 kN
Sity na podporze dolnej Fy=-20.98 kN

Przyjeto dwuteownik IPE180. Kotwienie wg zat. nr5.

ROBOT MILENIUM. Cato$¢ wynikdw zamieszczono w zatgczniku do egz. archiwalnego

dokumentacji.

4.2. Rozwiagzania konstrukcyjne
Do rozwazanh jako najprostsze przyjeto pokrycie z blachy trapezowej w uktadzie poziomym.

Dopuszcza sie inne rozwigzanie np. zaluzje blaszane proponowane przez Wykonawce.

z

Sciana tylna
Projektowana konstrukcja wsporcza w postaci ramy; rygiel z rury RP150x100x4

kotwiony do stupéw zelbetowych za pomocg standardowych kotew 4xM12 np. HST

prod. HILTI. 2 stupki stalowe z rury RP100x40x4 w rozstawie co 2.0m gérg skrecane z
ryglem srubami 2xM12, na koronie sciany oporowej mocowane kotwami HST 2xM12.

Taka konstrukcja wsporcza przygotowana jest do poszycia z blachy trapezowej T35 gr.0.50

mm negatyw w uktadzie poziomym, o wysokosci 4.0m nad poziom korony $ciany oporowej .
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Sciana szczytowa

Projektowana konstrukcja wsporcza to stupy stalowe w rozstawie co 2.0m dotem
zamocowane do $ciany oporowej, goérg zwienczone oczepem. Stup mocowany do $ciany
poprzez 2. marki: gérng i dolng w odlegtosci odpowiednio 300 i 800mm od korony Sciany.
Kazda z marek kotwiong do podtoza za pomoca kotew standardowych 4M12 np. HST prod.
HILTI.

Stup z dwuteownika IPE180. Oczep z rury RP80x40x4 skrecany ze stupami i kotwiony na
koncach do stupow zelbetowych wiaty kotwami HST 2xM12.

4.3. Materialy konstrukcyjne
STAL PROFILOWA St3S
Kotwy HILTI M12 HAST lub réwnowazne

Blacha trapezowa T35 gr.0.5 mm

4.4. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych

Izolacje elementéw stalowych

Powierzchnie stalowe ze stali St3S zabezpieczy¢ powtokami malarskimi:

Malowanie farbg epoksydowg do gruntowania wysoko cynkowa, grubo powtokowa, 1
warstwa o grubosci warstwy 100 um., oraz 2- krotnie emalig poliuretanowg nawierzchniowg
grubosci 2x50 um.

Zaprojektowane elementy stalowe ze stali nierdzewnej, nie wymagajg zabezpieczenia

antykorozyjnego.

CALOSC ROBOT BUDOWLANYCH wykonaé zgodnie z “Warunkami wykonania i
odbioru robé6t budowlano-montazowych” cz, projektem technicznym budowlanym i
projektami branzowymi.

Autor opracowania:

mgr inz. Dorota Lechnik
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