
ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 10

 K O S Z T O R Y S   O F E R T O W Y

Budowa :  BUDOWY 2020

Obiekt :  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Fredry w Lesznie

Sieć kanalizacji ogólnospławnej

Inwestor : Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

Wykonawca : ...................................................................................................................................

Adres :  ...................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  .................................................................   zł

Wartość robót ogółem : .....................................................  zł

Słownie : ......................................................................................................................................................................................................................



ORGBUD-SERWIS PoznańTABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH
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Sieć kanalizacji ogólnospławnej 
Budowa :  BUDOWY 2020 

Obiekt :  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Fredry w Lesznie 

TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH
 Str: 1

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 Roboty towarzyszące rozbiórkowe - branżowe

....................................

Razem :  Roboty towarzyszące rozbiórkowe - branżowe ....................................

2 Roboty rozbiórkowe nawierzchniowe

....................................

Razem :  Roboty rozbiórkowe nawierzchniowe ....................................

3 Roboty odtworzeniowe nawierzchniowe

....................................

Razem :  Roboty odtworzeniowe nawierzchniowe ....................................

4 Sieć kanalizacji ogólnospławnej

4.1 Roboty ziemne ....................................

4.2 Umocnienie wykopów ....................................

4.3 Odwodnienie wykopów - igłofiltry ....................................

4.4 Roboty montażowe sieć ....................................

4.5 Roboty towarzyszące ....................................

Razem :   Sieć kanalizacji ogólnospławnej ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................

Inwestor : Wykonawca : 



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  INWESTORSKI
KOBRA wer. 10

Sieć kanalizacji ogólnospławnej 
Budowa :  BUDOWY 2020 

Obiekt :  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Fredry w Lesznie 

PRZEDMIAR  INWESTORSKI
 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 Roboty towarzyszące rozbiórkowe - branżowe

1 KNR  402-02-30-03-00    3,00 metr ..................................      .....................................
Demontaż rury kanalizacyjnej fi 315 mm w wykopie

2 Wycena  własna    1,00 szt ..................................      .....................................
Opłata za wysypisko wraz z transportem zdemontowanych rur kanalizacyjnych - koszt wykonawcy 
inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

2 Roboty rozbiórkowe nawierzchniowe

3 KNNR  N005-0721-01-00    18,00 metr ..................................      .....................................
Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych grub 5 cm

4 KNNR  N005-0721-02-00    54,00 metr ..................................      .....................................
Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych - za nastepny 1 cm grub cięcia - 3 cm

5 KNR  231-08-03-03-00    28,00 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm

6 KNR  231-08-01-08-00    140,00 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie podbudowy bitumicznej - dodatek za 1 cm (5cm)

7 KNR  231-08-02-07-00    28,00 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm

8 KNR  231-08-02-08-00    140,00 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm (5cm)

9 KNR  401-01-08-11-00    7,84 m3 ..................................      .....................................
Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km - inwestor nie wskazuje miejsca 
wywozu

10 KNR  401-01-08-12-00    23,52 m3 ..................................      .....................................
Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - oferent określa odległośc 
wywozu i miejsce

11 Wycena  własna    7,84 m3 ..................................      .....................................
Opłata za wysypisko - koszt wykonawcy

3 Roboty odtworzeniowe nawierzchniowe

12 KNNR  N006-0111-02-00    28,00 m2 ..................................      .....................................
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm 25 kg cementu/m2

13 KNNR  N006-0113-02-00    28,00 m2 ..................................      .....................................
Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 20 cm

14 KNR  231-03-10-01-00    28,00 m2 ..................................      .....................................
Nawierzchnia grysowo-asfaltowa "kora asfaltowa" grub 4 cm

15 KNR  231-03-10-02-00    168,00 m2 ..................................      .....................................
Nawierzchnia grysowo-asfaltowa "kora asfaltowa" - dodatek za 1 cm (6cm)

4 Sieć kanalizacji ogólnospławnej

4.1 Roboty ziemne

16 KNNR  N001-0202-07-10    234,14 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z 
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4.  Sieć kanalizacji ogólnospławnej

4.1. Roboty ziemne

 Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km - 90% całości

17 KNNR  N001-0307-03-00    26,02 m3 ..................................      .....................................
Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-2 z ręcznym 
wydobyciem urobku - 10% całości

18 KNNR  N001-0318-03-00    48,19 m3 ..................................      .....................................
Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-2

19 KNNR  N001-0214-04-00    177,72 m3 ..................................      .....................................
Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami grub 35 cm w gruncie 
kat 1-2

20 KNNR  N001-0206-04-10    26,02 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku 
wywrotką 10 MG - wywóz gruntu inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

21 KNNR  N001-0208-02-10    520,32 m3 ..................................      .....................................
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach 
utwardzonych - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu - odległość określa oferent

22 Wycena  własna    225,91 m3 ..................................      .....................................
Zakup pospółki z transportem loco - inwestor nie wskazuje miejsca zakupu

23 KNNR  N001-0527-01-00    1,00 kmpl ..................................      .....................................
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki

24 KNNR  N001-0527-06-00    1,00 kmpl ..................................      .....................................
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki

25 KNNR  N001-0529-01-00    2,00 kmpl ..................................      .....................................
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów

26 KNNR  N001-0529-06-00    2,00 kmpl ..................................      .....................................
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów

4.2 Umocnienie wykopów

27 Wycena  własna    260,16 m3 ..................................      .....................................
Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych za pomocą stalowej 
obudowy skrzyniowej (boks) wykop do gł. 3,0 m, szerokości 1,2 m grunt kat. I-IV

4.3 Odwodnienie wykopów - igłofiltry

28 KNNR  N001-0605-02-00    5,00 szt ..................................      .....................................
Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 6,0 m + Pompowanie agregatem pompowo-
prózniowym wraz z kosztami za ewentualne odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów - 
koszty oferenta

4.4 Roboty montażowe sieć

29 KNNR  N004-1411-02-00    15,54 m3 ..................................      .....................................
Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm

30 KNNR  N004-1308-05-10    75,00 metr ..................................      .....................................
Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 315 SN8 lita łączony na wcisk w wykopie umocnionym

31 Wycena  własna    2,00 szt ..................................      .....................................
Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000mm z kręgów (beton C-35/45 W12) łączonych na 
uszczelkę gumową ze stopniami powlekanymi tworzywem, z włazem żeliwnym z wypełnieniem 
betonowym D-400, z prefabrykowaną kinetą i przejściami szczelnymi na rury PVC gładkie - studnia 
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4.  Sieć kanalizacji ogólnospławnej

4.4. Roboty montażowe sieć

 Str: 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

S1, S2 UWAGA: studnia zakończona żelbetową płytą pokrywową z osadzonym centralnie włazem 
kanałowym z wypełnieniem betonowym w klasie D400

32 Wycena  własna    1,00 szt ..................................      .....................................
Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000mm z kręgów (beton C-35/45 W12) łączonych na 
uszczelkę gumową ze stopniami powlekanymi tworzywem, z włazem żeliwnym z wypełnieniem 
betonowym D-400, z prefabrykowaną kinetą i przejściami szczelnymi na rury PVC gładkie - studnia 
S3 UWAGA: studnia zakończona żelbetową płytą pokrywową z osadzonym centralnie włazem 
kanałowym z wypełnieniem betonowym w klasie D400

33 KNNR  N004-1322-05-11    1,00 szt ..................................      .....................................
Montaż trójnika PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk fi 315 w wykopie 
umocnionym - 315/200 45 stopni

34 KNNR  N004-1322-05-11    1,00 szt ..................................      .....................................
Montaż trójnika PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk fi 315 w wykopie 
umocnionym - 315/160 45 stopni

35 KNNR  N004-1322-05-10    2,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki PVC kanalizacyjne zewnetrzne 2-kielichowe łączone na wcisk fi 315 w wykopie 
umocnionym - nasuwka

36 KNNR  N004-1321-03-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk fi 200 w wykopie 
umocnionym - korek

37 KNNR  N004-1321-02-10    3,00 szt ..................................      .....................................
Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk fi 160 w wykopie 
umocnionym - korek

38 KNNR  N004-1321-03-11    1,00 szt ..................................      .....................................
Montaż kolana PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk fi 200 w wykopie 
umocnionym

39 KNNR  N004-1321-02-11    1,00 szt ..................................      .....................................
Montaż kolana PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk fi 160 w wykopie 
umocnionym

4.5 Roboty towarzyszące

40 Wycena  własna    1,00 kmpl ..................................      .....................................
Przepompowywanie napływających ścieków podczas prac związanych z montażem studni na 
istniejącym kolektorze.

41 Wycena  własna    2,00 kmpl ..................................      .....................................
Montaż pierścieni betonowych zabezpieczających właz przed przesunięciem w nawierzchni 
nieutwardzonej

Wartość kosztorysowa robót


