FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: BUDOWY 2020

Obiekt: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji ogéinosptawnej w rejonie ul. Fredry w Lesznie

Sie¢ kanalizacji ogdInosptawnej

Inwestor : Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno
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Wartos¢ kosztorysowa robot : ..., zt
Podatek VAT .......... Pl s —————— zt
Wartos$¢ robot ogotem : ... zt
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Sie¢ kanalizacji ogdInosptawnej

Budowa: BUDOWY 2020
Obiekt: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji ogélnosptawnej w rejonie ul. Fredry w Lesznie

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Str: 1

] Lp.

[ Opis pozycji tabeli

Wartosé [ 2] |

1

Roboty towarzyszace rozbiérkowe - branzowe

Razem : Roboty towarzyszace rozbiorkowe - branzowe

Roboty rozbiérkowe nawierzchniowe

Razem : Roboty rozbidérkowe nawierzchniowe

Roboty odtworzeniowe nawierzchniowe

Razem : Roboty odtworzeniowe nawierzchniowe

4.1
4.2
43
44
45

Sie¢ kanalizacji ogdlnosptawnej

Roboty ziemne

Umocnienie wykopdw

Odwodnienie wykopdw - igtofiltry

Roboty montazowe sie¢

Roboty towarzyszace

Razem : Sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej

Wartos¢ kosztorysowa robot : ........cccoecevevervenessssenens

Inwestor :

Wykonawca :



PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10
Sie¢ kanalizacji ogdInosptawnej
Budowa: BUDOWY 2020
Obiekt: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji ogélnosptawnej w rejonie ul. Fredry w Lesznie
Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji { llo$¢ { J.m. { Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] {

1 Roboty towarzyszace rozbidrkowe - branzowe
1 KNR 402-02-30-03-00 3,00 MEtr s s

Demontaz rury kanalizacyjnej fi 315 mm w wykopie
2 Wycena wiasha 1,00 SZt e ———————

Optata za wysypisko wraz z transportem zdemontowanych rur kanalizacyjnych - koszt wykonawcy
inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

2 Roboty rozbiorkowe nawierzchniowe

3 KNNR N005-0721-01-00 18,00 MEtr e e
Ciecie nawierzchni z mas bitumicznych grub 5 cm

4 KNNR N005-0721-02-00 54,00 MEIr e s
Ciecie nawierzchni z mas bitumicznych - za nastepny 1 cm grub ciecia - 3 cm

5 KNR 231-08-03-03-00 28,00 M2 s s
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm

6 KNR 231-08-01-08-00 140,00 M2 e e
Mechaniczne rozebranie podbudowy bitumicznej - dodatek za 1 cm (5cm)

7 KNR 231-08-02-07-00 28,00 M2 s s
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm

8 KNR 231-08-02-08-00 140,00 M2 e e
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm (5cm)

9 KNR 401-01-08-11-00 TBA M3 e

Wywo6z gruzu samochodami wywrotkami na odlegto$é do 1 km - inwestor nie wskazuje miejsca
wywozu

10 KNR 401-01-08-12-00 2352 M3 s
Wywo6z gruzu samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km - oferent okresla odlegtosc
wywozu i miejsce

11 Wycena wiasna TBA M3 s e ———————
Optata za wysypisko - koszt wykonawcy

3 Roboty odtworzeniowe nawierzchniowe

12 KNNR N006-0111-02-00 28,00 M2 s s
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm 25 kg cementu/m2

13 KNNR N006-0113-02-00 28,00 M2 s s
Warstwa dolna podbudowy z tlucznia kamiennego grub 20 cm

14 KNR 231-03-10-01-00 28,00 M2 e s
Nawierzchnia grysowo-asfaltowa "kora asfaltowa" grub 4 cm

15 KNR 231-03-10-02-00 168,00 M2 e s
Nawierzchnia grysowo-asfaltowa "kora asfaltowa" - dodatek za 1 cm (6¢cm)

4 Sie¢ kanalizacji ogéInosptawnej

4.1 Roboty ziemne
16 KNNR N001-0202-07-10 23414 M3 s

Roboty ziemne koparka podsiebierna 0,60 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotnosci z




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznar
KOBRA wer. 10
Sie¢ kanalizacji ogdlnosptawnej
4. Sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej
4.1. Roboty ziemne
Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llog¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]
77777777777777777777777777 transportem wywrotka 10 Mg na odlegto$¢ do 1 km - 90% catosci
17 KNNR N001-0307-03-00 26,02 M3 s s
Wykop liniowy o $cianach pionowych szer 0,8-2,5 m gleb do 3,0 m w gruncie kat 1-2 z recznym
wydobyciem urobku - 10% catosci
18 KNNR N001-0318-03-00 4819 M3 s
Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o gteb do 3,0 m z zageszczeniem w gruncie kat 1-2
19 KNNR N001-0214-04-00 177,72 M3 e s
Zasypanie wykopu spycharka 75 KM z zageszczeniem ubijakami warstwami grub 35 cm w gruncie
kat 1-2
20 KNNR N001-0206-04-10 26,02 M3 s
Roboty ziemne z hatd koparka podsiebierna 0,60 m3 w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku
wywrotka 10 MG - wywoz gruntu inwestor nie wskazuje miejsca wywozu
21 KNNR N001-0208-02-10 520,32 M3 e et
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotka 10 Mg przy przewozie po drogach
utwardzonych - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu - odlegtos¢ okresla oferent
22 Wycena wiasna 22591 M3 e
Zakup pospotki z transportem loco - inwestor nie wskazuje miejsca zakupu
23 KNNR N001-0527-01-00 1,00 Kmpl e s
Montaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki
24 KNNR N001-0527-06-00 1,00 KMpl e e
Demontaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki
25 KNNR N001-0529-01-00 200 Kmpl e e
Montaz konstrukc;ji rozpietosci 4,0 m podwieszen rurociagow i kanatow
26 KNNR N001-0529-06-00 200 Kmpl e s
Demontaz konstrukcji rozpietosci 4,0 m podwieszen rurociaggéw i kanatéw
4.2 Umocnienie wykopow
27 Wycena wiasna 260,16 M3 s e ————
Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o Scianach pionowych za pomoca stalowej
obudowy skrzyniowej (boks) wykop do gt. 3,0 m, szerokosci 1,2 m grunt kat. I-IV
4.3 Odwodnienie wykopdw - igtofiltry
28 KNNR N001-0605-02-00 5,00 SZE e s
Igtofiltry wptukiwane w grunt bez obsypki gteb do 6,0 m + Pompowanie agregatem pompowo-
prézniowym wraz z kosztami za ewentualne odprowadzenie wody z odwodnienia wykopow -
koszty oferenta
4.4 Roboty montazowe sie¢
29 KNNR N004-1411-02-00 15,54 M3 e
Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub 15 cm
30 KNNR NO004-1308-05-10 75,00 MEIr e s
Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 315 SN8 lita taczony na wcisk w wykopie umocnionym
31 Wycena wlasna 2,00 SZt s e ————————

Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000mm z kregéw (beton C-35/45 W12) taczonych na
uszczelke gumowa ze stopniami powlekanymi tworzywem, z wtazem zeliwnym z wypetnieniem
betonowym D-400, z prefabrykowana kineta i przejSciami szczelnymi na rury PVC gtadkie - studnia




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznari
KOBRA wer. 10
Sie¢ kanalizacji ogdInosptawnej
4. Sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej
4.4. Roboty montazowe sie¢
Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llog¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] {

$1, S2 UWAGA: studnia zakoniczona zelbetowg plyta pokrywowa z osadzonym centralnie wtazem
kanatowym z wypetnieniem betonowym w klasie D400

32 Wycena wlasna 1,00 SZE i e ————
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000mm z kregéw (beton C-35/45 W12) taczonych na
uszczelke gumowa ze stopniami powlekanymi tworzywem, z wtazem zeliwnym z wypetnieniem
betonowym D-400, z prefabrykowana kineta i przejSciami szczelnymi na rury PVC gtadkie - studnia
S3 UWAGA: studnia zakoriczona zelbetowa ptyta pokrywowa z osadzonym centralnie wtazem
kanatowym z wypetnieniem betonowym w klasie D400

33 KNNR N004-1322-05-11 1,00 SZE e
Montaz tréjnika PVC kanalizacyjnego zewnetrznego taczonego na weisk fi 315 w wykopie
umocnionym - 315/200 45 stopni

34 KNNR NO004-1322-05-11 1,00 SZE e s
Montaz tréjnika PVC kanalizacyjnego zewnetrznego taczonego na weisk fi 315 w wykopie
umochionym - 315/160 45 stopni

35 KNNR N004-1322-05-10 2,00 SZt e ——————————
Ksztattki PVC kanalizacyjne zewnetrzne 2-kielichowe taczone na wcisk fi 315 w wykopie
umochionym - nasuwka

36 KNNR NO004-1321-03-10 1,00 SZE e s
Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych zewnetrznych taczonych na wcisk fi 200 w wykopie
umocnionym - korek

37 KNNR NO004-1321-02-10 3,00 SZt e ————————
Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych zewnetrznych taczonych na wcisk fi 160 w wykopie
umocnionym - korek

38 KNNR NO004-1321-03-11 1,00 SZE e s
Montaz kolana PVC kanalizacyjnego zewnetrznego taczonego na wcisk fi 200 w wykopie
umocnionym

39 KNNR NO004-1321-02-11 1,00 SZE e
Montaz kolana PVC kanalizacyjnego zewnetrznego taczonego na wcisk fi 160 w wykopie
umochionym

4.5 Roboty towarzyszace

40 Wycena wiasna 1,00 Kmpl e e
Przepompowywanie naptywajacych sciekow podczas prac zwigzanych z montazem studni na
istniejacym kolektorze.

41 Wycena wiasna 2,00 KMpl s e

Montaz pierscieni betonowych zabezpieczajacych wtaz przed przesunieciem w nawierzchni
nieutwardzonej

Wartos¢ kosztorysowa robét




