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3. OPIS TECHNICZNY.  
 
3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 zlecenie Inwestora –  Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie – 

umowa INW-I-U/0019/2020; 

 aktualny podkład  geodezyjny w skali 1:500, dostarczony przez inwestora; 

 decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

 protokół z narady koordynacyjnej z załącznikiem graficznym; 

 uzgodnienie przebiegu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez Wójta Gminy Lipno; 

 decyzja zezwalająca na umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej wydane przez 
Wójta Gminy Lipno; 

 warunki techniczne na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej w Wilkowicach, 
wydane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie – nr INW-
R/210/2020 z dnia 18.03.2020r.;    

 kserokopia z dokumentacji badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną dla określenia 
warunków gruntowo-wodnych - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
w ul. Przemysłowej w Wilkowicach, opracowana przez PTGEOLOG w Stęszewie 14.03.2020 roku;  

 uzgodnienia z Inwestorem. 

 
3.2. ZAKRES  OPRACOWANIA   
Opracowanie obejmuje projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej w Wilkowicach, 
od istniejącej w ul. Usługowej sieci kanalizacji sanitarnej dn 200, do końca pasa drogowego ul. 
Przemysłowej. 

 
DANE OGÓLNE  

DŁUGOŚĆ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PVC ø 200mm  L = 283,5 m 

LICZBA PROJEKTOWANYCH STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH dn1200 6 szt. 
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3.3. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ - ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
3.3.1. Projektowana trasa i włączenie do sieci 
Nowoprojektowana sieć o średnicy ø200mm, włączona zostanie do sieci kanalizacji sanitarnej PVC 
ø200mm poprzez projektowaną studnię S1. Sieć poprowadzona będzie wzdłuż ul. Przemysłowej 
do końca pasa drogowego i zakończona studnią S6. 
Na sieci zaprojektowano trójniki T1 – T4 do podłączenia w przyszłości odprowadzenia ścieków 
z poszczególnych posesji. Ponieważ odcinek S1 – S4  prowadzony jest na dużej głębokości, trójniki T1 
i T2 przedłużyć odcinkami przewodów kanalizacyjnych dn160 do poziomu około 1,5 m poniżej terenu 
i zaślepić.  
W studzienkach S2 i S3 ukształtować kinety w kierunkach włączeń przyłączy. W studniach S4, S5 i S6 
zaprojektowano kinety przygotowane do podłączenia przyłączy z poszczególnych posesji, 
z zaślepieniem ich korkami dn160. 
Na włączeniach do studni wykonać przejścia szczelne. 

 wykonanie studni S1: sieć zakorkować w studzience powyżej wykonywanej wcinki, jeśli napływ 
ścieków w czasie wykonywania robót będzie duży, należy ścieki przepompować do studni 
poniżej wcinki; wyciąć istniejący rurociąg w miejscu wcinki, nasunąć kinetę studni, z drugiej 
strony studni zamontować króciec dn200mm i drugą końcówkę sieci połączyć ze studnią 
poprzez ten króciec, stosując nasuwkę na istniejący rurociąg.  

 

3.3.2. Materiały 
Sieć sanitarną projektuję z rur z tworzywa sztucznego PVC o średnicy nominalnej dn200, 

ściance z litego materiału i sztywności 8 kN/m2. 

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne o średnicy ø 1000mm; zamontować studnie z betonu(B45) 
lub polimerbetonu, posiadające pełne dno z gotową kinetą (stanowiące monolit), połączenia elementów 
studni na uszczelki gumowe. Studnia musi być wyposażona w stopnie włazowe żeliwne, zamontowane 
fabrycznie. Na zwieńczeniu studni zamontować włazy żeliwne typu ciężkiego z wypełnieniem 
betonowym (B45) oraz pierścieniem zabezpieczającym prefabrykowanym betonowym. 

 

3.3.3. Posadowienie 
Sieć kanalizacji sanitarnej wykonać w wykopach wąskoprzestrzennych. Wykopy zabezpieczyć stalową, 
przestawną obudową systemową.  
Sieć jest projektowana poniżej poziomu wód gruntowych. 
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Posadowienie kanału na zagęszczonej podsypce piaskowo - żwirowej o grubości 150 mm.  
W podsypce nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, materiał nie może być 
zmrożony, nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Wypełnienie wokół rur oraz obsypkę do wysokości 300mm powyżej górnej krawędzi rury należy 
wykonać z piasku lub żwiru zagęszczonego do 98%  zmodyfikowanej wartości Proctora.  
Materiał obsypki musi spełniać te same warunki, co materiał do wykonania podłoża. 
Wykop należy zasypać piaskiem drobnym, zagęścić do wskaźnika Is=0,97, a warstwę o grubości 0,15m 

pod nawierzchnią asfaltową wykonać o wskaźniku zagęszczeniu Is=1. 

Posadowienie studni  na podsypce piaskowo-żwirowej o grubości 100mm. 
Ponadto posadowienie rur i studni należy wykonać zgodnie z zaleceniami ich producentów. 
Zagęszczenie kolejnych warstw obsypek i zasypek musi podlegać odbiorowi. 
Projektuję całkowitą wymianę gruntu. 
Nawierzchnię należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
 

Przekrój wykopu 
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3.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE I ODWODNIENIE WYKOPÓW 

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami geotechnicznymi (wymienionymi w pkt. 3.1.) na terenie 
projektowanych sieci występują:                   

Odwiert nr 1  (okolice studni S1) 
 do 0,6m – nasyp niekontrolowany  
 poniżej 0,6m – glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym 
 poziom wód gruntowych wynosi około 0,8m pod poziomem terenu 

 

Odwiert nr 2  (okolice studni S3) 
 do 0,5m – nasyp niekontrolowany  
 0,5 – 0,9m – piaski średnie  
 0,9 – 2,7m – glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym 
 2,7 – 2,9m – piaski średnie  
 poniżej 2,9m – glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym 
 poziom wód gruntowych wynosi około 0,6m pod poziomem terenu 

 

Odwiert nr 3  (okolice trójnika T2) 
 do 0,25m – nasyp niekontrolowany  
 0,25 – 0,5m – piaski średnie  
 poniżej 0,5m – glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym 
 poziom wód gruntowych wynosi około 0,7m pod poziomem terenu 

 

Odwiert nr 4  (okolice studni S4) 
 do 0,9m – nasyp niekontrolowany  
 poniżej 0,9m – glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym 
 poziom wód gruntowych wynosi około 0,7m pod poziomem terenu 

 

Odwiert nr 5  (okolice studni S5) 
 do 0,6m – nasyp niekontrolowany  
 poniżej 0,6m – glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym 
 poziom wód gruntowych wynosi około 0,85m pod poziomem terenu 

 

Odwiert nr 6  (okolice studni S6) 
 do 0,7m – nasyp niekontrolowany  
 0,7 – 1,0m – piaski średnie  
 poniżej 0,5m – glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym 
 poziom wód gruntowych wynosi około 0,7m pod poziomem terenu 

 

Dno wykopów znajdować się będzie w warstwie glin piaszczystych. Wodę będzie można odprowadzić 
przy pomocy drenażu poziomego, ułożonego w dnie wykopu.  
Drenaż wykonać: z rur drenarskich dn100, obsypka 0,15m. Tymczasową studnię, zbierającą wodę 
z wykopów, zamontować w pobliżu studni S1; studnię tę wykonać z kręgów betonowych dn400. Wodę 
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ze studni zbierającej przepompowywać do istniejących studni w ul. Usługowej; uzyskać zgodę z MPWiK 
na odprowadzenie tych wód. 
W kosztorysie przewidziana zostanie pozycja, przyjmująca komplet igłofiltrów do odwodnienia wykopów, 
które można będzie zastosować, jeśli warunki gruntowo-wodne okażą się odmienne od opisanych 
w badaniach. 

 
3.5. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE. 
W ul. Przemysłowej w Wilkowicach występują sieci: wodociągowa, gazowa oraz energetyczne. 
Wszystkie występujące skrzyżowania projektowanych sieci z uzbrojeniem wykazanym na mapach 
geodezyjnych pokazano na profilach sieci. W miejscach zbliżeń do istniejących sieci podziemnych 
wykopy wykonywać ręcznie. Wszelkie kolizje rozwiązywać w porozumieniu i pod nadzorem właścicieli 
kolidujących urządzeń. Zachować normatywne odległości.  
 

3.6. UWAGI KOŃCOWE  
 

 roboty wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania odbioru sieci 
wodociągowych” oraz “Warunkami technicznymi wykonania odbioru sieci kanalizacyjnych”, 
zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z 2001r. oraz przy zachowaniu aktualnie obowiązujących przepisów BHP 

 realizację przedsięwzięcia prowadzić w sposób nie powodujący degradacji 
oraz nie naruszający istniejących zasobów środowiska 

 prace budowlane prowadzić w taki sposób, aby nie spowodować dodatkowego 
zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego w trakcie wykonywania wykopów 

 
 

OPRACOWAŁ: mgr inż. Maria Sacha 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE INSTALACJI 
SANITARNYCH. 
Zakres robót sanitarnych dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji:  
1. Roboty przygotowawcze 

 szczegółowe zapoznanie się z projektem budowlanym  
 wizja lokalna w terenie 
 zawiadomienie właścicieli istniejących sieci o przystąpieniu do robót 
 zawiadomienie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji Urzędu  o przystąpieniu do robót 
 wyznaczenie trasy sieci 
 wykonanie dróg dojazdowych 
 wyznaczenie miejsca składowania rur 
 zwiezienie rur na plac budowy 

2. Roboty ziemne i montażowe: 
 wykonanie wykopów pod nadzorem inspektora nadzoru 
 zabezpieczenie wykopów przed osuwaniem się ziemi 
 odbiór techniczny wykopów 
 wykonanie przejść dla pieszych w postaci kładek 
 wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopów 
 wykonanie podłoża pod rury 
 odbiór techniczny podłoża 
 montaż rur 
 wykonanie obsypki 
 odbiór techniczny obsypki 
 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 
 zasypanie wykopów 
 odtworzenie terenu do stanu takiego, jak przed rozpoczęciem robót 

Wskazanie, dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i 
rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia: 
 zagrożenie przy robotach ziemnych związanych z wykonaniem głębokich wykopów 
 zagrożenie przy robotach związanych z montażem rur w wykopach głębokich 
 zagrożenie przy pracy w pobliżu przewodów podziemnych elektroenergetycznych  
 zagrożenie przy robotach ziemnych związanych z zagęszczaniem gruntu 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych: 

 przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych każdy pracownik winien być przeszkolony w zakresie 
BHP 

 przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną, zwracając uwagę na 
warunki wydane w uzgodnieniach, zachowując wytyczne wykonawstwa i odbioru robót 

 całość prac instalacyjnych należy wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych cz.II Instalacje sanitarne i przemysłowe, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
rurociągów z tworzyw sztucznych ”SGGiK z 1994 roku, przepisami BHP i p.poż. oraz warunkami zawartymi 
w rozporządzeniach 

 przestrzegać, aby drogi dojazdowe były przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów budowlanych, 
gromadzenia sprzętu, itp. 

 na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poż. 
 w trakcie wykonywania robót należy zachować wszelkie wymogi bhp, dotyczące robót ziemnych i pracy w 

wykopach, a przede wszystkim: 
 zabezpieczyć w widoczny sposób wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbędnych znaków i tablic 

informacyjnych 
 ograniczyć do minimum pozostawienie na noc wykopów niezasypanych 
 zwracać uwagę na niezainwentaryzowane podziemne uzbrojenie 
 wszelkie roboty zanikowe winny być odebrane przed zasypaniem 
 na bieżąco przed zasypaniem winna być wykonana przez uprawnionego geodetę szczegółowa 

inwentaryzacja geodezyjna położonych sieci 
 bezwzględnie należy dostosować się do uwag i zaleceń zawartych w uzgodnieniach z zainteresowanymi 

jednostkami  
 stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

 OPRACOWAŁ: mgr inż. Maria Sacha 


