



Miejskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A



LESZCZYŃSKICH  
WODOCIĄGÓW

1900-2020  
tradycja i nowoczesność

Leszno, dnia 29.01.2021r.

Dotyczy: postępowania INW-I-Z/0003/2021 o wykonanie zadania - „Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Kilińskiego w Lesznie od ul. Okrzei do ul. Święciechowskiej”

Odpowiedź na pytanie z dn. 26.01.2021r. (data wpływu 27.01.2021r.)

#### Pytanie nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienia dotyczące „sposobu i miejsca ujęcia w kosztorysie ofertowym kosztów związanych z uzyskaniem zezwolenia-decyzji na zajęcie pasa drogowego. W uzasadnieniu decyzji wydanej przez MZD w dniu 5.11.2020r. (nr 7227.314.2020), zobowiązuje się Wnioskodawcę do uzyskania odpłatnego zezwolenia-decyzji na zajęcie pasa drogowego, co stanowić będzie znaczącą kwotę, którą należy ująć w kosztorysie ofertowym.”

#### Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rozmów z Zarządcą Drogi, ustalono, że przebudowywana sieć kanalizacyjna służy również odwodnieniu pasa drogowego ul. Kilińskiego, dlatego też wymóg uzyskania odpłatnego zezwolenia-decyzji na zajęcie pasa drogowego zostaje zniesiony.

#### Pytanie nr 2

„W kosztorysie ofertowym poz.64 d.1.3.5 Zamawiający przewiduje usunięcie kolizji z gazociągiem zgodnie z dokumentacją techniczną. Projekt budowlany rys. nr 5, określa jedynie rozwiązanie techniczne (sposób usunięcia kolizji) nie uwzględniając wymogów formalnych. Wobec powyższego prosimy o udostępnienie projektu technicznego lub przynajmniej warunków technicznych wydanych przez gestora urządzeń (Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu), na podstawie których wycenić będzie można całość prac związanych z przebudową pojedynczej kolizji (czy przewidziany jest odpłatny nadzór, sposób zgłoszenia gestorowi urządzenia konieczności wykonania prac, konieczność przeprowadzenia badań sprawdzających, sposobu odbioru prac, etc.).”

#### Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, iż w trakcie wykonywania robót budowlanych może zaistnieć prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji przebudowywanej sieci kanalizacji ogólnospławnej z gazociągiem.

sekretariat 65 529 83 11  
faks 65 529 83 71

obsługa klienta 65 529 83 44  
inwestycje 65 529 83 15

laboratorium 65 529 83 39  
pogotowie wod-kan 994

www.mpwik-leszno.pl  
www.ebok.mpwik-leszno.pl

W związku z powyższym projekt budowlany (rys. nr 5) przewiduje jedynie schemat rozwiązania kolizji w przypadku jego natrafienia. W kosztorysie ofertowym również uwzględniono jego wycenę. Stanowisko Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu zostało uwzględnione w protokole z narady koordynacyjnej z dnia 02.10.2020r.

Kierownik Biura Inwestycji

  
*Jagoda Kubiak*