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I. OPIS TECHNICZNY 
1. DANE OGÓLNE 
· Inwestor i Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Lipowa 76A, 
  64-100 Leszno, 
· Zadanie inwestycyjne - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Prostej/Różanej w Wilkowicach 
· Faza opracowania - Projekt budowlany, projekt wykonawczy, 
· Temat opracowania - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Prostej/Różanej w Wilkowicach 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
· Warunki techniczne na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Prostej/Różanej, wydane przez 
MPWiK Sp. z o. o. w Lesznie pismo nr INW-R/73/2021 z dnia  02.02.2021r.; 
· Zaktualizowane plany sytuacyjno - wysokościowe terenu opracowania w skali 1:500; 
· Uzgodnienia i decyzje branżowe; 
· Obowiązujące przepisy i normy; 
· Wizje lokalne przeprowadzone na terenie opracowania; 
· Uzgodnienia z właścicielami działek.  
 

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy sieci kanalizacji 
sanitarnej. Projektowana sieć umożliwi odprowadzenie ścieków z przyszłych budynków wzdłuż 
działek o nr 503, 504, 582/2, 582/5, 583/7, 585/1, 585/14, 585/19 w ul. Prostej i Różanej w 
Wilkowicach w gm. Lipno. 
 
Zakres merytoryczny opracowania obejmuje: 
a) zaprojektowanie trasy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnymi danymi technicznymi 
pozwalającymi na realizację zadania, 
b) uzyskanie wymaganych dokumentów formalno – prawnych. 
 
Zakres rzeczowy obejmuje: 
· sieć kanalizacji sanitarnej 
a) kanał z rur PCV pełnościennych (lita) Ø200 mm, SN 8 kN/m2  – 525,0mb,                                                                               
b) studnie betonowe C35/45 Ø1000 mm – 9 szt, 
c) studnia PP Ø600 mm – 1szt.  
 

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 
Warunki gruntowo – wodne określono na podstawie dokumentacji przygotowanej w lutym 2021 roku, 
przez GEO-AQUA, Wojciech Książkiewicz, pt.: „Opinia Geotechniczna określająca warunki 
gruntowo-wodne w miejscu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w  ul. Różanej w Wilkowicach”. 
 
Warunki gruntowe 
Budowę geologiczną podłoża rozpoznano na podstawie Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 
1:50 000 (arkusz Leszno), geotechnicznych materiałów archiwalnych oraz badań własnych wyko-
nanych w lutym 2021 r. (wiercenia do głębokości maksymalnie 4,00 m p.p.t.).  
Na podstawie wykonanych prac stwierdzono zaleganie w podłożu utworów czwartorzędowych: 
antropogenicznych i plejstoceńskich. 
Utwory antropogeniczne występują na badanym terenie jako warstwa nasypów niekontrolowanych 
(nN), która zalega na powierzchni terenu.  
Plejstocen. Osady plejstoceńskie reprezentowane są przez spoiste utwory lodowcowe oraz 
niespoiste utwory wodnolodowcowe. Grunty spoiste reprezentowane są przez gliny gliny (G) oraz 
gliny piaszczyste (Gp). Utwory wodnolodowcowe zostały rozpoznane jako piaski średnie (Ps). W 
obrębie nawierconych utworów występują lokalne domieszki i przewarstwienia. Do głębokości 
wierceń tj. 4,00 m p.p.t. nie stwierdzono spągu utworów plejstoceńskich. 
 

Warunki wodne 
W lutym 2021 r. podczas wykonywania prac terenowych stwierdzono występowanie obecności 
wody gruntowej tylko w otworze nr 4. W pozostałych otworach stwierdzono tylko sączenia wód 
podziemnych w obrębie gruntów słaboprzepuszczalnych. Badania wykonano podczas średnich 



stanów wód podziemnych. Zwierciadło poziomu wodonośnego może ulegać wahaniom w cyklu 
rocznym i wieloletnim. 
 
Wnioski 

 
1. W niniejszej Opinii wyniki badań przedstawiają rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych prze-
prowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawcą (ilość i głębokość otworów).  

2. Teren badań charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowymi.  

3. Projektowaną sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej w prostych warunkach gruntowych pro-
ponuje się zaklasyfikować do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporządzeniem 
MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.  

4. Ostateczną decyzję na temat zakwalifikowania inwestycji do kategorii geotechnicznej podejmie 
projektant konstrukcji.  

5. Podczas badań geologicznych stwierdzono warstwę nasypów niekontrolowanych. Grunty. Pa-
kietu I należy traktować jako słabonośne, które nie nadają się jako grunty budowlane.  

6. Grunty Pakietu III są bardzo wrażliwe na zmiany wilgotności, łatwo uplastyczniają się pod wpły-
wem wody. Podczas prowadzenia prac budowlanych należy unikać zalania wykopów, a uplastycz-
nione grunty zastąpić stabilizacją.  

7. Głębokość przemarzania gruntu na analizowanym terenie wynosi Hz = 0,8 m p.p.t.  

8. W lutym 2021 r. podczas wykonywania prac terenowych stwierdzono występowanie zwierciadła 
wód podziemnych. Badania wykonano podczas średnich stanów wód podziemnych.  
 

5. PROPONOWANE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
 
5.1. Układ sieci kanalizacji sanitarnej 
Projektowaną sieć kanalizacyjną ø200mm w ul. Prostej/Różanejj należy włączyć do istniejącej na 
sieci studni kan. sanitarnej w ul. Lipowej o rzędnej dna 99/73 poprzez wyprowadzony już odcinek 
sieci kanalizacji sanitarnej z rur PRAGMA  o średnicy 200mm i długości ca 3,0m.  
Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonać ze spadkami 0,5% i 1% przy zagłębieniu 
kanału ok. 1,77-3,28m p.p.t. 
  

5.2. Materiały 
Projektuje się wykonanie: 
· sieci kanalizacyjnej – z rur kielichowych PCV ø200 mm, SN 8 kN/m2 litych 
 
Na sieci kanalizacyjnej zamontowane zostaną studnie betonowe D1000 mm, wykonane z betonu 
C35/45 oraz studnia z PP ø600mm. Studnie wyposażone zostaną we włazy z wypełnieniem 
betonowym klasy D400 zabezpieczone pierścieniami betonowymi w terenie nieutwardzonym.  
 

6. ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBÓT 
 

6.1. Roboty ziemne 
Na całej długości projektowanych sieci przewiduje się realizację wykopów 
wąskoprzestrzennych, umocnionych o szerokości dna: 
· 1,1m – dla kanalizacji sanitarnej ø200 mm, 
Pionowe ściany wykopów o głębokości ≥1,0m zabezpieczyć wykorzystując prefabrykowane 
umocnienia stalowe - boks. Stosując szalunki należy zadbać o dobór odpowiedniego typ. Przy 
wykonywaniu wykopów o głębokości ca. 4,0 m, umocnienia winny przenosić obciążenie (parcie 
gruntu) 23kN/m2, co odpowiada masie 2,4 Mg. Do demontażu szalunków zastosować koparkę lub 
dźwig o udźwigu nominalnym od 8,0 do 13,0 Mg.  Roboty ziemne wykonywać koparką podsiębierną 
o pojemności łyżki 1,2 i 0,6m3, w rejonie występowania skrzyżowań z innym uzbrojeniem - ręcznie. 
Wszystkie wykopy otwarte muszą być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Ponadto przed 



przystąpieniem do robót należy uzyskać zgodę administratora dróg na zajęcie pasa drogowego. 
 
Technologia robót ziemnych: 
· Podsypka 100% piasek dowieziony 
Na projektowanych odcinkach sieci kanalizacyjnej przewidziano wykonanie  podsypki piaskowej o 
gr. 0,15m. Do wykonania podsypek należy użyć materiału o granulacji 0,2 mm – 2,0 mm 
wykorzystując w tym celu grunt dowieziony 
 
· Obsypka 100% wymiana - piasek dowieziony 
Obsypkę rur wykonać ręcznie, do wysokości 0,30m ponad górną krawędź przewodów. Do tego celu 
należy wykorzystać piasek dowieziony spełniający wymogi (materiał o średnicy ziaren 0,2 mm – 2,0 
mm). Obsypkę zagęszczać warstwami grubości max. 0,20m. Nie dopuszcza się możliwości 
wykonania obsypki kanałów mechanicznie. Prawidłowe wykonanie i zagęszczenie obsypki w strefie 
kanałowej jest warunkiem zachowania odpowiedniej wytrzymałości rur. Stopień zagęszczenia 
obsypki nie powinien być mniejszy niż 95% ZMP. 
 
· Zasypka 100% wymiana – piasek dowieziony 
Zasypanie wykopów ponad strefą kanałową wykonać można mechanicznie, warstwami grubości 
max. 0,20m. Do wykonania zasypki należy wykonać z piasku dowiezionego. Stopień zagęszczenia 
zasypki kanału biegnącego w granicy drogi nie powinien być mniejszy niż 95% ZMP, poza granicą 
drogi 85% ZMP. 
 

6.2. Odwodnienia 
Wykonawstwo robót ziemnych oraz układanie sieci kanalizacji sanitarnej na dnie przygotowanych 
wykopów może odbywać się w obecności wody gruntowej – woda z miejscowych sączeń. Założono 
odwodnienie bezpośrednio z wykopu za pomocą rury drenarskiej oraz pomp do wody brudnej w 
studniach pośrednich z PCV fi400mm.  
 
Wody z odwodnienia wykopu należy odprowadzić do istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej w 
ul. Lipowej lub w ul. Różanej. Przed odwodnieniem należy poinformować i uzgodnić z MPWiK 
Sp. z o.o. miejsce, czas, ilość oraz wielkość opłaty za zrzut wody.    
 

6.3. Roboty montażowe 
Montaż sieci kanalizacyjnej 
Projektowaną sieć należy włączyć do istniejącej na sieci studni kan. sanitarnej w ul. Lipowej o 
rzędnej dna 99/73 poprzez wyprowadzony odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PRAGMA  o 
średnicy 200mm i długości ca 3,0m. Przejście PRAGMA/PVC gładkie wykonać jako szczelne 
stosując kształtkę systemową. Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie 
kierunku i spadków zgodnie z niniejszą dokumentacją techniczną. Opuszczanie i układanie 
przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed 
opuszczeniem rur do wykopu, należy sprawdzić ich stan techniczny oraz zabezpieczyć je przed 
zanieczyszczeniem za pomocą zaślepek i korków. Przewód po ułożeniu na dnie wykopu powinien 
ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, w co najmniej 1/4 jego obwodu. Odchylenie osi 
ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,01m. 
Zasypanie możliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej. W trakcie układania 
kanałów należy utrzymywać wykop w stanie suchym i zabezpieczyć go przed napływem wód 
powierzchniowych.  
Montaż studni: 
Na sieci zamontowane zostaną studnie betonowe Ø1000mm oraz na jednym z końców sieci (S6’) 
studnia zbiorcza z PP ø600mm. Studnie wykonane z elementów prefabrykowanych, z betonu 
C35/45, łączonych na uszczelki gumowe: 
· dno studni jako monolit wraz z tulejami przejściowymi do rur PVC gładkich, 
· kręgi betonowe C1000 mm, 
· pokrywa studzienna Ø1000/625 mm, 
· właz żeliwny klasy D400 z wypełnieniem betonowym. 
Studnie posadowić na podsypce gr. 0,30m. Studnie montować należy w suchym, odpowiednio 
zabezpieczonym wykopie. Na studniach ułożyć włazy żeliwne klasy D400 z wypełnieniem 



betonowym, właz zabezpieczyć w terenie nieutwardzonym betonowym pierścieniem. Studnie 
wyposażone winny być w stopnie złazowe żeliwne powlekane w rozstawie, co 0,3m. Studnie S2, S3, 
S4, S5, S7, S8, S6’, S7’ zaprojektowano tak, aby umożliwić przyszłą rozbudowę poprzez studnię S4 
jak i możliwość podłączenia się z przyłączami kanalizacyjnymi w dno kinety. Wszystkie projektowane 
włączenia należy na etapie wykonawczym zakorkować.  
 

 

7. SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 
Na trasie projektowanych sieci występują skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem: 
- istn. sieć energetyczna eN i eS 
- istn. przyłącza gazowe gs, 
- istn. przyłącza i sieci wodociągowe 
- proj.  i istn. sieć telekomunikacji  
 
Lokalizacje skrzyżowań naniesiono na profile podłużne. Projektuje się zabezpieczenie  – poprzez 
podwieszenie pasowe. W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonych robót ziemnych, na nie 
zaewidencjonowane skrzyżowania, zawiadomić należy odpowiednią jednostkę branżową, a gdy nie 
jest ona znana – powiadomić inwestora i wstrzymać roboty do wyjaśnienia. Wszelkie prace w pobliżu 
obiektów kolizyjnych i skrzyżowań wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach branżowych. Przed przystąpieniem 
do robót wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek branżowych. Przy zasypywaniu 
wykopów wymagane jest bardzo dokładne zagęszczenie gruntu, aby nie dopuścić do osiadania 
ziemi i późniejszego zarwania kolizyjnych przewodów. 

 

8. ROBOTY DROGOWE 
Projektowane sieci zlokalizowane zostaną w pasie drogi należącym do Gminy Lipno i osoby 
prywatnej. Na terenie inwestycji znajduje się nawierzchnia gruntowa nieutwardzona oraz o 
nawierzchni z tłucznia. Po robotach ziemnych należy przywrócić pierwotny stan nawierzchni oraz 
dodatkowo w pasie drogi gminnej w miejsce wykopu należy odbudować na całej długości i 
szerokości kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 o grubości 15cm.  

 
9. UWAGI KOŃCOWE 
Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i wykonawstwa robót 
budowlano - montażowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401). Po ułożeniu przewodów, a 
przed ich zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną  sieci. O przystąpieniu do robót 
zawiadomić MPWiK Sp. z o.o. ul. Lipowa 76A w Lesznie oraz zainteresowane jednostki branżowe i 
właścicieli nieruchomości. 
 
 
 
                  Opracował: 
          mgr inż. Łukasz Fiszer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
    I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
Obiekt: sieć kanalizacji sanitarnej                                   
Adres obiektu: ul. Prosta/Różana, Wilkowice w gm. Lipno 
Inwestor: 

 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Lipowa 76 A 
64-100 Leszno 
 
 

Data: marzec 2021 r. 
Projektant:  mgr inż. Łukasz Fiszer 
 

1. Zakres robót sanitarnych dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji :        

a) Roboty przygotowawcze : 
- szczegółowe zapoznanie się z projektem, 
- wizja lokalna w terenie, 
- zawiadomienie właścicieli i zarządców istniejącej infrastruktury, 
- geodezyjne wytyczenie trasy sieci usytuowanie przyłączy i armatury, 
- oznaczenie miejsca na składowanie materiału niezbędnego do wykonania sieci i urobku z 

wykopów, 
- wwiezienie materiału na plac budowy,                                                          
- uzgodnienie harmonogramu robót z inspektorem nadzoru i inwestorem. 

 
       b)  Roboty ziemne i montażowe: 
      -    wykonanie wykopów pod nadzorem inspektora nadzoru, 

− zabezpieczenie wykopów przed osuwaniem się ziemi, 

− odbiór techniczny wykopów, 

− wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopów, 

− wykonanie podłoża pod rury – podsypka z rowkami montażowymi, 

− odbiór techniczny podłoża, 

− montaż rur kanalizacyjnych, 

− odbiór-techniczny obsypki, 

− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

− zasypanie wykopów, 

− odtworzenie terenu do stanu pierwotnego. 

− wykonanie obsypki, 

− montaż armatury, 
 
2. Wskazanie, dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót . 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia: 
- zagrożenie przy robotach ziemnych związanych z wykonaniem głębokich wykopów, 
- zagrożenie przy robotach ziemnych związanych z montażem rur, kształtek i armatury 

wodociągowej / kanalizacyjnej, 
- zagrożenie przy pracy w pobliżu przewodów podziemnych elektroenergetycznych. 
- zagrożenie przy robotach ziemnych związanych z zagęszczaniem gruntu. 

 
 
 
 



 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych: 

 

- przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych każdy pracownik winien być 
przeszkolony w zakresie BHP, 
-  całość prac sieciowych należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych”, przepisami BHP i ppoż. oraz warunkami zawartymi w 
rozporządzeniach, 
- przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną, 
zwracając uwagę na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowując wytyczne wykonawstwa i 
odbioru robót, 

 
- W trakcie wykonywania robót należy zachować wszelkie wymogi bhp, dotyczące robót ziemnych i 
pracy w wykopach, a przede wszystkim: 
- zabezpieczyć w widoczny sposób wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbędnych znaków i 
tablic informacyjnych, 
- ograniczyć do minimum pozostawienie na noc wykopów niezasypanych, 
- zwracać uwagę na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne, 
- wszelkie roboty zanikowe winny być odebrane przed zasypaniem, 
- na bieżąco przed zasypaniem winna być wykonana przez uprawnionego geodetę szczegółowa 
inwentaryzacja geodezyjna położonych sieci, 
- bezwzględnie należy dostosować się do uwag i zaleceń zawartych w uzgodnieniach z 
zainteresowanymi jednostkami, 
- stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

 
 
 
 
 

              Opracował: 
-                           mgr inż. Łukasz Fiszer 
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III OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 
     TERENU. 
 

1. Opis stanu istniejącego: 
 Na terenie objętym opracowaniem istnieją drogi o nawierzchni nieutwardzonej. W miejscu 
projektowanej inwestycji, jej powierzchnia wyniesiona jest ca 103,10-104,65 m n.p.m.  
 

2. Projektowane zagospodarowanie terenu: 
 Na omawianym terenie istnieje częściowo miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Pozostała część Inwestycji realizuje się dzięki uzyskaniu decyzji lokalizacji celu 
publicznego z gminy  Lipno. 
Inwestycja nie wpłynie na istniejący ład przestrzenny z uwagi na umieszczenie sieci kanalizacji 
sanitarnej w gruncie. Teren po robotach ziemnych zostanie odtworzony do stanu pierwotnego. 
 
3. Charakterystyka wpływu inwestycji na środowisko: 
Na etapie budowy: 

Hałas – źródłem są urządzenia używane do wykonania wykopów, zasypania wykopów i innych prac 
– napędzane silnikami spalinowymi – natężenie hałasu podczas prac tych urządzeń może osiągnąć 
poziom 85 – 90 dB. Uciążliwości z tym związane mają charakter punktowy, krótkotrwały i związane 
są tylko z pracami ziemnymi. 

Odpady – powstają podczas wykonania robót ziemnych. Do odpadów tych należy zaliczyć kamienie, 
tworzywa sztuczne, beton, materiały będące pozostałością po elementach konstrukcyjnych sieci, 
nadmiar gruzu oraz grunt, którego parametry nie opowiadają parametrom zasypki ( gliny, gliny 
piaszczyste, piaski zaglinione ). Odpady nie nadające się do ponownego wykorzystania, kierowane 
są na składowisko odpadów. 

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery – występuje w postaci pyłów powstających w wyniku 
przemieszczania się mas ziemnych oraz spalania paliw przez silniki spalinowe. Emisja ta ma 
charakter miejscowy i okresowy – po zakończeniu budowy ustępuje całkowicie. 

Z zakresu gospodarki wodno – ściekowej 

− na etapie realizacji inwestycji źródłem wody na cele socjalno-bytowe będzie woda dostarczana 
w pojemnikach jako tzw. butelkowana, 

− ścieki bytowe powstałe na etapie realizacji inwestycji będą gromadzone w przenośnych 
kabinach typu TOI-TOI, a następnie opróżniane i wywożone do oczyszczalni cyklicznie w razie 
potrzeby, 

− Sprzęt mechaniczny będzie parkował na utwardzonym terenie w miejscu nadzoru – parking 
strzeżony. Do wykonywania robót ziemnych nie dopuszcza się sprzętu wadliwego czy 
uszkodzonego. 

Masy ziemne, które powstaną podczas realizacji inwestycji pochodzić będą wyłącznie z wyporu rur 
i gruntu nienadającego się do ponownego wykorzystania).  Uzyskany grunt zostanie wywieziony 
na wysypisko odpadów. 

Inwestycja nie występuje w: 

− obszarach wodno-błotnych oraz w obszarach o płytkim zaleganiu wód gruntowych, 

− obszarze wybrzeży, 

− obszarach górskich i leśnych, 

− obszarach objętych ochroną, 

− obszarach wymagających specjalnej ochrony w tym Natura 2000, 

− oraz nie narusza ścisłej strefy ochrony zabytków.       

                                                                                                               Opracował: 
-                           mgr inż. Łukasz Fiszer 
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IV. UZGODIENIA BRANŻOWE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

V. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJĄCEGO 

 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie 
 

  
 Oświadczam, że projekt budowlany branży sanitarnej „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w ul. Prostej/Różanej w Wilkowicach" 
sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 
                 Projektant: 
                    mgr inż. Łukasz Fiszer 
 
 
 
 
 
 
 
         Sprawdzający:  
                              mgr inż. Leszek Kołodziej 
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