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I. OPIS TECHNICZNY 
 
1. DANE OGÓLNE 
· Inwestor i Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Lipowa 76A,  
   64-100 Leszno, 
· Zadanie inwestycyjne – Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi. 
· Faza opracowania - Projekt budowlany, projekt wykonawczy, 
· Temat opracowania - Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi. 
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
· Warunki techniczne na przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi  
   wydane przez MPWiK Sp. z o. o. w Lesznie pismo nr INW-R/1/2021 z dnia  04.01.2021r.; 
· Zaktualizowane plany sytuacyjno - wysokościowe terenu opracowania w skali 1:500; 
· Uzgodnienia i decyzje branżowe; 
· Obowiązujące przepisy i normy; 
· Wizje lokalne przeprowadzone na terenie opracowania; 
· Uzgodnienia z właścicielami działek.  
 

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy sieci wodociągowej wraz z 
przyłączami wodociągowymi. Inwestycja przeprowadzana będzie na ul. Szczepanowskiego, (od ul. 
Święciechoweskiej do ul. Krzyckiego) w Lesznie, dz. o nr ewid. 143, 150, 64, 10/7, 154, 153/1. 
 
Zakres merytoryczny opracowania obejmuje: 
a) zaprojektowanie trasy przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami do granicy posesji wraz z 
niezbędnymi danymi technicznymi pozwalającymi na realizację zadania, 
b) uzyskanie wymaganych dokumentów formalno – prawnych. 
 
Zakres rzeczowy obejmuje: 
· sieć wodociągowa rozdzielcza: 
a) z rur PE HD-100, PN 10, SDR 17, Ø160 mm – 272,00m  

 
· przepięcia istniejących sieci wodociągowych: 
a) z rur PE HD-100, PN 10, SDR 17, Ø160 mm – 1,50m 
b) z rur PE HD-100, PN 10, SDR 17, Ø110 mm – 4,50m 
 
· przyłącza wodociągowe do granicy działki: 
a) z rur PE 100, PN10, SDR 17, Ø40 mm – 7 szt. (18,80m)  
 
· przyłącza wodociągowe, przepięcia: 
a) z rur PE 100, PN10, SDR 17, Ø40 mm – 8 szt. (5,70m) 

 
4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 
 
4.1 Warunki gruntowo – wodne określono na podstawie dokumentacji przygotowanej w kwietniu 
2007 roku, przez firmę PGK- Andrzej Rybczyński pt.: „Dokumentacja Geotechniczna dla 
projektowanej przebudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ulicach M. Drzymały, J. 
Chełmońskiego, St. Grochowiaka, St. Dubois, A. Krzyckiego. 
 
4.2 Warunki wodne 
W kwietniu 2007r. podczas wykonywania prac terenowych, w wywierconych otworach stwierdzono 
obecność wody gruntowej. Swobodne zwierciadło wód gruntowych wahało się ok. 2,40m p.p.t. w ul. 
Grochowiaka.  
   



4.3 Wnioski 
-  teren badań charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowymi, 
- planowana przebudowa odcinka sieci wodociągowej w prostych warunkach gruntowych proponuje 
się zaklasyfikować do pierwszej kategorii geotechnicznej, 
- podczas badań geologicznych stwierdzono warstwę gleby oraz nasypów.  
- na terenie badań pod warstwą nasypów oraz gleby występują grunty niespoiste zaliczane do 
niewysadzinowych (piaski drobne i średnie).  
- podczas wykonywania prac terenowych we wszystkich otworach stwierdzono występowanie wód 
gruntowych. Badania wykonano podczas średnich stanów wód podziemnych. 
- rozpoznanie budowy podłoża ma charakter punktowy. Dokładnie określenie rodzaju i stanu gruntu 
oraz przelotu warstw dotyczy wyłącznie poszczególnych punktów badawczych. 

 
5. PROPONOWANE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
 

5.1. Układ sieci wodociągowej 
Projektowana sieć wodociągowa włączona zostanie do istniejącej sieci z PCV D 225mm w ul. 
Święciechowskiej do istniejącej zasuwy DN150 w węźle W1. Zagłębienie wodociągu wynosi ok 1,04- 
1,65 m p.p.t. 
 

5.2. Przyłącza wodociągowe 
Na odcinku o szerokości projektowanego chodnika należy istniejące przyłącza zmodernizować na 
rury PE D40mm łącząc je z istniejącymi przyłączami za pomocą kształtki GEBO PE/STAL.   
 
Wpięcie projektowanych przyłączy wodociągowych do projektowanej sieci wodociągowej należy 
wykonać poprzez zamontowanie nawiertek do rur PE z zasuwą miękkouszczelnioną wraz z 
obudową teleskopową zakończoną skrzynką uliczną. Prace będą prowadzone podczas prac 
związanych z przebudową chodnika w ul. Szczepanowskiego. 

 

 
 

5.3. Materiały 

Projektuje się wykonanie sieci wodociągowej – z rur ciśnieniowych z PE HD-100 ∅160mm SDR-17 
PN10. Sieć wodociągowa uzbrojona zostanie w zasuwy DN150, na sieci projektuje się trójniki 
redukcyjne 150/80 celem wykonania węzłów hydrantowych z hydrantami podziemnymi DN80 z 
zasuwą DN80 (węzeły W4, W5). Projektuje się również wykonanie przyłączy wodociągowych z rur 

PE ∅40mm PN10. 
  
 



5.4 Wytyczne 
 

 dla zasuw: stosować zasuwy miękkouszczelnione kołnierzowe krótkie PN10 zbudowane z 
następujących materiałów: 
 
- korpus i pokrywa –żeliwo sferoidalne; 
- pokrycie –powłoka z farby epoksydowej zew. i wew. o grubości warstwy min. 250 μm; 
- klin –żeliwo sferoidalne nawulkanizowane powłoką z gumy NBR; 
- trzpień i śruby pokrywy –stal nierdzewna. 
 
- skrzynka uliczna do nawiertek:   
 
 

 
 
 
- skrzynka uliczna do zasuw na sieci: 

 
    

 

 

 dla hydrantów:  
 
- hydranty - podziemne z podwójnym zamknięciem PN10; odwodnienie hydrantu 
zabezpieczyć dwudzielną skorupą perforowaną z tworzywa sztucznego owiniętą warstwą 
geowłókniny – całość zabezpieczyć przed obsunięciem opaskami z zamkami. 
 
- kolana stopowe –producenta zastosowanej armatury (hydrantu), 
- korpus, pokrywa, pokrętło –żeliwo sferoidalne; 
- dla pozostałych elementów hydrantów podziemnych farba epoksydowa o grubości warstwy  
  min. 200 μm; 
- uszczelnienia –guma NBR; 
- trzpień–stal nierdzewna. 
 
 
 
 
 
 
 



- skrzynki dla hydrantów:   
 

 

   
 

 
 

 
 
 
Na projektowanej sieci wodociągowej oraz przyłączach stosować armaturę klasy Hawle, AVK, Jafar. 
Dopuszcza się możliwość zastosowania rur i kształtek innych producentów o parametrach 
jednakowych lub lepszych od ww. jednak każdą zmianę należy uzgodnić z inwestorem MPWiK. 
Skrzynki zasuw zostaną zabezpieczone w terenie nieutwardzonym przed uszkodzeniem poprzez 
zastosowanie prefabrykowanych elementów betonowych. 
 
 

6. ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBÓT 
 
 

6.1. Roboty ziemne 
Na całej długości projektowanej sieci przewiduje się realizację wykopów wąskoprzestrzennych, 
umocnionych o szerokości dna 1,0m dla sieci wodociągowej Ø160 mm. Pionowe ściany wykopów o 
głębokości ≥1,0m zabezpieczyć wykorzystując prefabrykowane umocnienia stalowe - boks. Stosując 
szalunki należy zadbać o dobór odpowiedniego typu. Roboty ziemne wykonywać koparką 
podsiębierną o pojemności łyżki 0,6m3 w rejonie występowania skrzyżowań z innym uzbrojeniem - 
ręcznie. Wszystkie wykopy otwarte muszą być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Ponadto 
przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zgodę administratora dróg na zajęcie pasa 
drogowego. 
 
Technologia robót ziemnych: 
Zaprojektowano rury ciśnieniowe PE ∅160 SDR-17 PN10. Inwestycja realizowana będzie w trakcie 
przebudowy chodnika w ul. Szczepanowskiego. Należy zastosować na całym odcinku całkowitą 
wymianę gruntu piaskiem dowiezionym.  
 

 Podsypka 100% piasek dowieziony 
Na projektowanej sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych przewidziano wykonanie podsypki 
o grubości 0,1m. Do wykonania podsypki należy użyć gruntu dowiezionego - wykonać całkowitą 
wymianę. 
 

 Obsypka 100% piasek dowieziony 
Obsypkę rur wykonać ręcznie, do wysokości 0,30m ponad górną krawędź przewodów. Do tego celu 
należy wykorzystać grunt dowieziony. Obsypkę zagęszczać warstwami grubości max. 0,20m. Nie 
dopuszcza się możliwości wykonania obsypki kanałów mechanicznie. 



 

 Zasypka 100% piasek dowieziony 
Zasypanie wykopów ponad strefą kanałową wykonać można mechanicznie, warstwami grubości 
max. 0,20m. Zasypkę należy wykonać z gruntu dowiezionego. Wyjątkowo w przypadku natrafienia 
na grunt spełniający wymogi zasypki można użyć gruntu rodzimego (z warstwy nasypowej), pod 
warunkiem, że spełni on wymagania pod względem jakościowym).  
 

6.2. Odwodnienia 
Zgodnie z otrzymaną dokumentacją geotechniczną od Inwestora cała inwestycja przechodzić będzie 
nad poziomem występowania wód gruntowych. W przypadku jednak wystąpienia projektant 
zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji co do technologii odwodnienia po oględzinach.   
 

6.3. Roboty montażowe 
 

6.3.1. Montaż sieci  wodociągowej rozdzielczej: 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
niniejszą dokumentacją techniczną. Zmiany kierunku rurociągu, należy realizować za pomocą 
kształtek segmentowych PE. Łączenia w węzłach wodociągowych dla rur twardych wykonać za 
pomocą kształtek kołnierzowych typu RK.  Na sieci zamontowana zostanie armatura kołnierzowa, 
żeliwna łączona za pomocą tulei kołnierzowych (TK) z luźnym kołnierzem stalowym. Przebudowę 
sieci należy realizować zaczynając węzła W1. Włączenie nastąpi do istniejącej zasuwy DN150 w ul. 
Święciechowskiej (W1). Istniejącą sieć AC 150 w węźle W2 należy zaślepić za pomocą złączki RK 
oraz kołnierzem ślepym i  zabezpieczyć blokiem oporowym, w celu zapewnienia ciągłości dostawy 
wody dla mieszkańców na czas budowy nowej sieci. Skrzynki zasuw w terenie nieutwardzonym 
zabezpieczyć poprzez montaż elementu betonowego prefabrykowanego. Węzły z armaturą żeliwną 
zabezpieczyć należy blokami oporowymi. Bloki oporowe wykonać jako betonowe wg rysunku: profil 
sieci wodociągowej rozdzielczej. Na warstwie obsypki w miejscach wykopu otwartego należy ułożyć 
taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego z napisem woda. 
 
6.3.2 Montaż przyłączy wodociągowych: 
Przyłącza wodociągowe należy włączyć do nowego odcinka sieci dopiero po wcześniej wykonanych 
próbach i badaniach bakteriologicznych. 
 
- Przyłącza wodociągowe wykonane z rur PE Ø40mm należy włączyć za pomocą nawiertki do rur 
PE zgodnie z załączonym zestawieniem w pkt. 5.2.  
 
 

7. SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 
Na trasie projektowanych sieci występują skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem: 
 
- odcinki instalacji kanalizacji ogólnospławnej ko; 
- istn. telekomunikacja tM; 
- istn. gaz, 150, 50; 
- istni. kabel energetyczny eN. 
 
Lokalizacje skrzyżowań naniesiono na profil podłużny. Projektuje się zabezpieczenie  – poprzez 
podwieszenie pasowe. W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonych robót ziemnych, na nie 
zaewidencjonowane skrzyżowania, zawiadomić należy odpowiednią jednostkę branżową, a gdy nie 
jest ona znana – powiadomić inwestora i wstrzymać roboty do wyjaśnienia. Wszelkie prace w pobliżu 
obiektów kolizyjnych i skrzyżowań wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach branżowych. Przed przystąpieniem 
do robót wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek branżowych. Przy zasypywaniu 
wykopów wymagane jest bardzo dokładne zagęszczenie gruntu, aby nie dopuścić do osiadania 
ziemi i późniejszego zarwania kolizyjnych przewodów. 

 
 
 



8. PRÓBA SZCZELNOŚCI, PŁUKANIE SIECI I DEZYNFEKCJA 
 

Próba szczelności 

Próbę szczelności przeprowadzić wg wymogów normy PN-EN 805 „Zaopatrzenie w 

wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”. 

 

Przyjęto zastosowanie metody spadku ciśnienia. Próbę należy wykonywać po zakończeniu budowy 

sieci. Rurociąg napełniać powoli począwszy od punktu W1 (istn. zasuwa w węźle W1) tak aby 

umożliwić odpowietrzenie za pomocą projektowanego hydrantu podziemnego w węźle W5 ciśnienie 

podnosić równomiernie, aż do uzyskania ciśnienia próbnego – 1MPa, czas trwania próby określa 

się na 1h, spadek ciśnienia po 1h nie powinien przekroczyć 20 kPa. Na tą okoliczność należy spisać 

stosowny protokół z głównej próby szczelności. 

 

Płukanie sieci i dezynfekcja 

Przed przystąpieniem do dezynfekcji przewody powinny zostać przepłukane wodą wodociągową 

przy zachowaniu prędkości przepływu Vmin = 1 m/s. Dezynfekcję wykonanego odcinka sieci wykonać 

przy użyciu podchlorynu sodu (NaClO) dawką 20÷30gCl/m3. 

 

Zestawienie odcinków sieci, które należy poddać próbie szczelności i dezynfekcji wraz z 

przedstawieniem rodzaju kształtek potrzebnych do wykonania w/w czynności. 

 

 

 

 

Odcinek sieci 

Płukanie / próba szczelności Dezynfekcja 

Dopuszczanie 
wody 

odpowietrzenie  
Wlanie środka 

dezynfekującego 
odwodnienie 

W1 – W7 
Od istn. zasuwy w 

węźle W1 

 przez proj. 
hydranty Hp w 

węźle W5 

przez proj. 
nawiertkę w 

sąsiedztwie węzła 
W2 

przez proj. 
hydranty Hp w 

węzłach W4, W5 

 
Dezynfekcje należy zapoczątkować w sąsiedztwie węzła W2 przez wlanie środka dezynfekcyjnego 

za pomocą zaprojektowanej nawiertki na potrzeby przebudowy przyłącza wodociągowego do 

posesji nr 29. 

 

Wodę chlorowaną pozostawić w przewodzie na 24h. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewody 

ponownie przepłukać. Wodę po chlorowaniu należy poddać dechloryzacji i zrzucić do istniejącej 

kanalizacji.  Zrzut wody należy opomiarować i pokryć koszty zrzutu. 

 

9. ROBOTY DROGOWE 
Projektowana sieć zlokalizowana zostanie w pasie drogi należącym do Miasta Leszna. Inwestycja 
zostanie wykonana poprzedzająco przed modernizacją nawierzchni chodnika w ul. 
Szczepanowskiego. Dlatego zakres robót związany z demontażem istniejącej nawierzchni został 
ujęty w kosztorysie inwestorskim, a jej odtworzenie po robotach ziemnych zostało celowo w 
przedmiarze pominięte. Zgodnie z decyzją MZDII w Lesznie z dn. 15.01.2021 o nr 
MZD.7227.12.2021:  
- prace należy prowadzić z porozumieniem z Firmą „KRZiO Michał Smektała ul. Kutrzeby 18,  
   64-115 Święciechowa; 
-  prace muszą być wykonane lub nadzorowane przez DROGTRANZ Sp. z o.o., 
   ul. Witosa8, 56-200 Góra.  



 
W przypadku wystąpienia, w trakcie budowy, przebudowy lub remontu ulicy Szczepanowskiego w 
Lesznie, kolizji z ww. inwestycją, koszt tej kolizji ponosi właściciel urządzenia. W przypadku kolizji 
ww. sieci wraz przyłączami z innymi elementami infrastruktury technicznej pasa drogowego Inwestor 
na własny koszt dokona niezbędnego przełożenia i zabezpieczenia kolidujących urządzeń. 

 
 
10. UWAGI KOŃCOWE 
Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i wykonawstwa robót 
budowlano - montażowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401). Po ułożeniu przewodów, a 
przed ich zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną sieci.  Armaturę wodociągową oznaczyć 
tabliczkami zgodnie z normą PN-86/B-09700 „Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na 
przewodach wodociągowych”. O przystąpieniu do robót zawiadomić MPWiK Sp. z o.o. ul. Lipowa 
76A w Lesznie oraz zainteresowane jednostki branżowe. 
 
 
 
 
 
 
                  Opracował: 
          mgr inż. Łukasz Fiszer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

INFORMACJA BIOZ  

 
 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 

 

Projektant:     mgr inż. Łukasz Fiszer 

upr. nr WKP/0344/POOS/09 
W specjalności instalacyjnej w zakresie 

    sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
     gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

II INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
 

 

 

INSTAL – KONCEPT 

ŁUKASZ FISZER 

ul. LEŚNA OSADA 33 

64-100 LESZNO, tel. 601668772 

DATA OPRACOWANIA 

LUTY 2021 

 

TEMAT: 
Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z 

przyłączami wodociągowymi w Lesznie 
Przebudowa sieci wodociągowej wraz z  
przyłączami wodociągowymi w Lesznie 

ADRES 
INWESTYCJI: 

dz. 143, 150, 64, 10/7, 154, 153/1 

 ul. Szczepanowskiego, 64-100 Leszno,  
obręb: 0002 Leszno, jedn. ewid. 306301_1 

ul. St. Szczepanowskiego 

INWESTOR: 
Miejskie Przedsiębiorstwo  

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

 Sp. z o.o. 

ADRES 
INWESTORA: 

ul. Lipowa 76 A, 64-100 Leszno ul. Lipowa 76 A, 64-100 Leszno 

 



II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
    I OCHRONY ZDROWIA 
 

1. Zakres robót sanitarnych dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji :        

a) Roboty przygotowawcze : 
- szczegółowe zapoznanie się z projektem, 
- wizja lokalna w terenie, 
- zawiadomienie właścicieli i zarządców istniejącej infrastruktury, 
- geodezyjne wytyczenie trasy sieci usytuowanie przyłączy i armatury, 
- oznaczenie miejsca na składowanie materiału niezbędnego do wykonania sieci i urobku z 

wykopów, 
- wwiezienie materiału na plac budowy,                                                          
- uzgodnienie harmonogramu robót z inspektorem nadzoru i inwestorem. 

 
       b)  Roboty ziemne i montażowe: 
      -    wykonanie wykopów pod nadzorem inspektora nadzoru, 

 zabezpieczenie wykopów przed osuwaniem się ziemi, 

 odbiór techniczny wykopów, 

 wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopów, 

 wykonanie podłoża pod rury – podsypka z rowkami montażowymi, 

 odbiór techniczny podłoża, 

 montaż rur wodociągowych, 

 odbiór-techniczny obsypki, 

 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

 zasypanie wykopów, 

 odtworzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 wykonanie obsypki, 

 montaż armatury, 
 
2. Wskazanie, dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót . 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia: 
- zagrożenie przy robotach ziemnych związanych z wykonaniem głębokich wykopów, 
- zagrożenie przy robotach ziemnych związanych z montażem rur, kształtek i armatury 

wodociągowej 
- zagrożenie przy pracy w pobliżu przewodów podziemnych elektroenergetycznych. 
- zagrożenie przy robotach ziemnych związanych z zagęszczaniem gruntu. 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych: 

 

- przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych każdy pracownik winien być 
przeszkolony w zakresie BHP, 
-  całość prac sieciowych należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych”, przepisami BHP i ppoż. oraz warunkami zawartymi w 
rozporządzeniach, 
- przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną, 
zwracając uwagę na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowując wytyczne wykonawstwa i 
odbioru robót, 

 
- W trakcie wykonywania robót należy zachować wszelkie wymogi bhp, dotyczące robót ziemnych i 
pracy w wykopach, a przede wszystkim: 
- zabezpieczyć w widoczny sposób wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbędnych znaków i 
tablic informacyjnych, 
- ograniczyć do minimum pozostawienie na noc wykopów niezasypanych, 



- zwracać uwagę na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne, 
- wszelkie roboty zanikowe winny być odebrane przed zasypaniem, 
- na bieżąco przed zasypaniem winna być wykonana przez uprawnionego geodetę szczegółowa 
inwentaryzacja geodezyjna położonych sieci, 
- bezwzględnie należy dostosować się do uwag i zaleceń zawartych w uzgodnieniach z 
zainteresowanymi jednostkami, 
- stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

 
 
 
 
 

              Opracował: 
-                 mgr inż. Łukasz Fiszer 
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III OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 
     TERENU. 
 
1. Opis stanu istniejącego: 
 Na terenie objętym opracowaniem istnieją drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej. W 
pasie drogi znajduje się następująca infrastruktura techniczna:  

 
- odcinki instalacji kanalizacji ogólnospławnej ko; 
- istn. telekomunikacja tM; 
- istn. gaz, 150, 50; 
- istni. kabel energetyczny En; 
- istn. woAzb150 
 
2. Projektowane zagospodarowanie terenu: 
 Zamierzenie inwestycyjne nie wpłynie negatywnie na ład przestrzenny. Przebudowa 
istniejących sieci wpłynie korzystnie na dalszą eksploatację i zmniejszy ryzyko awarii po wykonanej 
modernizacji nawierzchni drogowej.   
 
3. Charakterystyka wpływu inwestycji na środowisko: 
Na etapie budowy: 

Hałas – źródłem są urządzenia używane do wykonania wykopów, zasypania wykopów i innych prac 
– napędzane silnikami spalinowymi – natężenie hałasu podczas prac tych urządzeń może osiągnąć 
poziom 85 – 90 dB. Uciążliwości z tym związane mają charakter punktowy, krótkotrwały i związane 
są tylko z pracami ziemnymi. 

 

Odpady – powstają podczas wykonania robót ziemnych. Do odpadów tych należy zaliczyć kamienie, 
tworzywa sztuczne, beton, materiały będące pozostałością po elementach konstrukcyjnych sieci, 
nadmiar gruzu oraz grunt, którego parametry nie opowiadają parametrom zasypki ( nasypy, gliny, 
gliny piaszczyste, piaski zaglinione ). Odpady nie nadające się do ponownego wykorzystania, 
kierowane są na składowisko odpadów. 

 

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery – występuje w postaci pyłów powstających w wyniku 
przemieszczania się mas ziemnych oraz spalania paliw przez silniki spalinowe. Emisja ta ma 
charakter miejscowy i okresowy – po zakończeniu budowy ustępuje całkowicie. 

Z zakresu gospodarki wodno – ściekowej 

 na etapie realizacji inwestycji źródłem wody na cele socjalno-bytowe będzie woda dostarczana 
w pojemnikach jako tzw. butelkowana, 

 ścieki bytowe powstałe na etapie realizacji inwestycji będą gromadzone w przenośnych 
kabinach typu TOI-TOI, a następnie opróżniane i wywożone do oczyszczalni cyklicznie w razie 
potrzeby, 

 woda wykorzystana w celu oddania do eksploatacji wykonanego odcinka sieci (próby 
szczelności, dezynfekcji i płukania) będzie zrzucona do sieci kanalizacji ogólnospławnej. 

 do przeprowadzenia dezynfekcji sieci zostanie użyty roztwór podchlorynu sodu 25 gCl/m3 – 
roztwór po przeprowadzeniu próby dezynfekcji zostanie zrzucony do istniejącej kanalizacji, 

 Sprzęt mechaniczny będzie parkował na utwardzonym terenie w miejscu nadzoru – parking 
strzeżony. Do wykonywania robót ziemnych nie dopuszcza się sprzętu wadliwego czy 
uszkodzonego. 

 



Masy ziemne, które powstaną podczas realizacji inwestycji pochodzić będą wyłącznie z wyporu rur 
i gruntu nienadającego się do ponownego wykorzystania).  Uzyskany grunt zostanie wywieziony 
na wysypisko odpadów. 

Inwestycja nie występuje w: 

 obszarach wodno-błotnych oraz w obszarach o płytkim zaleganiu wód gruntowych, 

 obszarze wybrzeży, 

 obszarach górskich i leśnych, 

 obszarach objętych ochroną, 

 obszarach wymagających specjalnej ochrony w tym Natura 2000, 

 oraz nie narusza ścisłej strefy ochrony zabytków. 

  

Informacje o obszarze oddziaływania obiektu: 

a) określenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.75. 1422 z poźn. zm.)  

b) zasięg obszar odziaływania inwestycji zamyka się w granicach inwestycji. Brak wpływu 
obiektu na działki sąsiednie. 

 

 

 

 

  

              Opracował: 
-                           mgr inż. Łukasz Fiszer 
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IV. UZGODIENIA BRANŻOWE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

V. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJĄCEGO 

 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie 
 

  
 Oświadczam, że projekt budowlany branży sanitarnej 

 „Przebudowa sieci wodociągowej wraz przyłączami wodociągowymi" 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 
 

 

 
                 Projektant: 
                    mgr inż. Łukasz Fiszer 
 
 
 
 
 
 
 
           Sprawdzający: 
          mgr inż. Leszek Kołodziej 
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