
1 | S t r o n a  

          

 

 

 

         P R O J E K T    W Y K O N A W C Z Y 

Tom II                                                                                                                  Egz. I, II,  III,  IV,  V                                                                             

Temat: 
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU STACJI ODWADNIANIA OSADÓW  

ORAZ BUDOWA NAZIEMNEGO SILOSU NA WAPNO.  

Adres obiektu: 
Oczyszczalnia ścieków w Henrykowie , działka nr 132/21 obręb Henrykowo. 

kat. XXX 

Inwestor: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

Ul. Lipowa 76A  

64-100 Leszno 

Studium: Projekt  budowlany branży sanitarnej                                               Data:  maj  2019 rok  

Branża: Projektant:  

Sanitarna  

mgr inż. Łukasz Kaczmarek  
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych  
nr ewid. WKP/0362/POOS/11 

 

Sanitarna 

 

inż. Jarosław Flamer  
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych  
nr ewid. WKP/0286/POOS/07 
SPRAWDZAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

64-115 Święciechowa     ul. Leszczyńska 53d/4      

NIP  7821715206                  REGON  634502191 

izydorek.michal@gmail.com    tel. 502-721-715   

    

  

mailto:izydorek.michal@gmail.com


2 | S t r o n a  

2.SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
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4 UPRAWNIENIA BUDOWLANE  PROJEKTANTÓW  I  ZAŚWIADCZENIA  
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- 4 

5. STAN ISTNIEJĄCY – inwentaryzacja  - 10 

6. STAN PROJEKTOWANY  11 

7. OPIS TECHNICNZY - 13 

8. INFORMACJA  DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ - 17 

    

 RYSUNKI  

01.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:50 20 

02.   RZUT PRZYZIEMIA – instalacja kanalizacyjna 1:50 21 

03.   RZUT PRZYZIEMIA – instalacja wodociągowa 1:50 22 

04.   RZUT PRZYZIEMIA – instalacja grzewcza 1:50 23 

05.   RZUT PRZYZIEMIA – instalacja wentylacyjna 1:50 24 
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3. O Ś W I A D C Z E N I E 

NAZWA INWESTORA  

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , Ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno 

 

NAZWA INWESTYCJI 

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU STACJI ODWADNIANIA OSADÓW ORAZ BUDOWA NAZIEMNEGO 

SILOSU NA WAPNO.  

ADRES INWESTYCJI 

Oczyszczalnia ścieków w Henrykowie , działka nr 132/21 obręb Henrykowo. 

 

 

Niniejszym oświadczam, że w/w projekt budowlany sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej  

  

                         
…………………………………………… 

Łukasz Kaczmarek,  

 

Niniejszym oświadczam, że w/w projekt budowlany sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej  
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4. UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZAŚWIADCZENIA 
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5. STAN ISTNIEJĄCY -inwentaryzacja 

1. NAZWA INWESTORA  

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno. 

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Rozbudowa istniejącego budynku stacji odwadniania osadów oraz budowa naziemnego silosu na wapno .  

3. ADRES INWESTYCJI 

Oczyszczalnia ścieków w Henrykowie , działka nr 132/21 obręb Henrykowo. 

4. PODSTAWA OPRACOWANIA 

a. Zlecenie inwestora 

b. Decyzja o warunkach zabudowy nr ZP.6730.31.2019 

c. Wizja w terenie 

d. Projekt budowlany architektoniczno – konstrukcyjny. 

Obowiązujące normy i przepisy budowlane, w tym m.in. następujące przepisy z późniejszymi zmianami: 

− Prawo Budowlane – ustawa z dnia 07 lipca 1994r. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych , jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego. 

− Rozporządzenie MI z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

5. STAN ISTNIEJĄCY 

Budynek stacji odwadniania osadów powstał w latach 90-tych w technologii tradycyjnej. Fundamenty wykonane jako  

ławy żelbetowe, ściany fundamentowe betonowe a ściany zewnętrzne warstwowe z cegły klinkierowej waz z izolacją 

i ścianą wewnętrzną również  z cegły klinkierowej. Z ław wyprowadzono słupy żelbetowe stanowiące podparcie pod 

dźwigarami dachowych wykonane z dwuteowników stalowych. Konstrukcję przykrycia dachu  stanowią płyty 

betonowe panwiowe o rozpiętości około 6m i 3m ułożone na warstwie wylewki betonowej ( wykonanej na stalowych 

dźwigarach ) nadającej spadek dachu. Budynek oraz plac pod zadaszeniem wiaty wyposażony jest w następujące 

instalacje sanitarne i grzewczą: 

− kanalizacyjną odwadniania placu, rur spustowych rynien, wpustów podłogowych i umywalki; 

− wodociągową zasilania urządzeń technologicznych, umywalki i instalacji CO; 

− grzewczą centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami żeliwnymi, rurociągami zasilania i powrotu, zestawem 

grzewczym z kotłem elektrycznych oraz zespołem armatury regulacyjnej i kontrolnej; 

− wentylacyjna mechaniczna nawiewna i wywiewna; 

− technologiczna nadawy osadu wtórnego. 

Wszystkie instalacje z pominięciem wentylacji mechanicznej zostaną zdemontowane i zutylizowane. Istniejąca 

wentylacja w opinii użytkownika, potwierdzona próbami podczas wizji lokalnej jest sprawna i nie wymaga wymiany.  
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6.STAN PROJEKTOWANY  

 

1. DANE OGÓLNE  

Kubatura –  1392,67 m³ 

Powierzchnia użytkowa -       290,41 m2 

Ilość kondygnacji      1 

 

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącego budynku stacji odwodnienia osadu oraz budowy naziemnego 

silosu na wapno- fundament ( silos oraz technologia zostaną dostarczone w kolejnym etapie inwestycji ) wraz  

z placem manewrowym.  

 

3. OGÓLNY OPIS STANU PROJEKTOWANEGO :  

Na podstawie wykonanej wizji lokalnej należy przeprowadzić następujące czynności budowlane:  

Wewnętrzne – istniejący budynek : 

− demontaż istniejącej instalacji grzewczej centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami żeliwnymi, rurociągami 

zasilania i powrotu, zestawem grzewczym z kotłem elektrycznych oraz zespołem armatury regulacyjnej  

i kontrolnej; 

− demontaż istniejącej instalacji wodociągowej zasilania urządzeń technologicznych, umywalki i instalacji CO; 

− demontaż istniejących kanałów w ramach wykopów na potrzeby realizacji projektowanej instalacji 

kanalizacyjnej oraz wypełnienie pianobetonem pozostałych kanałów istniejącej kanalizacji odwadniania 

wpustów podłogowych i umywalki; 

− oczyszczenie z korozji powierzchni kanałów istniejącej instalacji wentylacyjnej oraz zabezpieczenie jej 

powłokami malarskimi odpornymi na działanie agresywnych gazów (metan, siarkowodór), wymiana siatek 

zabezpieczających nawiewników i wymienników, kalibracja (wymiana) czujników detekcji gazów alarmowego 

załączania wentylacji; 

− realizacja projektowanej instalacji kanalizacyjnej odwadniania projektowanej posadzki pom. nr 1 i 2 

(odwodnienia liniowe, wpust podłogowy) oraz umywalki pom. nr 3; 

− realizacja projektowanej instalacji wodociągowej zasilania urządzeń technologicznych, złączek do węża (cele 

porządkowe) oraz umywalki; 

− montaż promienników elektrycznych jako źródło ciepła dla utrzymania założonej w pomieszczeniach 

temperatury;  

− realizacja projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej pom. nr 2; 

− demontaż istniejącej instalacji nadawy osadów oraz realizacja projektowanej instalacji nadawy. 
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Zewnętrzne :  

− demontaż kanałów i studni w ramach wykopów na potrzeby realizacji projektowanej instalacji kanalizacyjnej 

oraz wypełnienie pianobetonem pozostałych kanałów i studni istniejącej kanalizacji odwadniania placu i rur 

spustowych rynien; 

− realizacja projektowanej instalacji odwadniania projektowanego placu manewrowego oraz wewnętrznej 

instalacji kanalizacyjnej; 

− demontaż istniejącej instalacji wodociągowej zasilania budynku, nadziemnego hydrantu ppoż., kolidującego  

z projektowanym placem manewrowym oraz zewnętrznej instalacji nadawy osadu; 

− realizacja projektowanych węzłów połączeniowych instalacji wodociągowej zasilania budynku, nadziemnego 

hydrantu ppoż. oraz zewnętrznej instalacji nadawy osadu. 
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7. OPIS TECHNICZNY  

 

 

1. Warunki gruntowo-wodne 

 

Na podstawie badań udostępnionych prze Inwestora rozpoznano utwory czwartorzędowe : piaski i żwiry, mady 

rzeczne w postaci piasków różnej gradacji; Budowa dokumentowanego obszaru jest prosta. W podłożu zalegają 

osady czwartorzędowe plejstoceńskie wykształcone w postaci serii piaszczystej o zmiennym uziarnieniu. Na 

podstawie wykonanych badań w oparciu o rozporządzenie stwierdzono, że w omawianym podłożu występują proste 

warunki gruntowe przy założeniu posadowienia powyżej zwierciadła wody gruntowej. Dla w/w obiektów  przyjęto I 

kategorię geotechniczną. 

W podłożu poniżej warstw nasypowych występują rodzime grunty, wykształcone w postaci luźnych/średnio 

zagęszczonych i średnio zagęszczonych osadów niespoistych, charakteryzujących się stopniem zagęszczenia 

ID~0,37÷0,56. 

2. Instalacja kanalizacyjna. 

Ścieki sanitarne, odcieki z prasy odwadniania osadu oraz odwodnienia posadzek pomieszczeń i placu 

manewrowego, odprowadzane będą projektowanym układem kanałów wewnątrz i na zewnątrz budynku. 

Projektowane kanały, wpiąć za pośrednictwem studni osadnikowej do istniejącej kanalizacji odwadniania wiat 

magazynowych. Projektowaną studnię osadnikową, wyposażyć z zamknięcia wodne, zapobiegające 

przedostawaniu się niebezpiecznych gazów do wnętrza odwadnianych pomieszczeń.  

W celu odwadniania posadzek pomieszczeń wewnątrz budynku, zaprojektowano odwodnienia liniowe 

betonowe, w korytkach szer. 290 i 390 mm ze spadkiem 0,5%, klasy E600, z rusztem żeliwnym E600, kratowym, 

zabezpieczonym powłoką KTL. 

Odcinki poziome projektowanej kanalizacji wykonać z rur kanalizacyjnych PVC lite, kielichowych o sztywności 

obwodowej SN8 ze spadkami min 2 i 3%. Rury kanalizacyjne w miejscu przejścia pod fundamentami zabezpieczać 

rurami ochronnymi PVC. Wolną przestrzeń pomiędzy końcami rury osłonowej i rurą właściwą, zabezpieczyć 

manszetami zamykającymi. Roboty ziemne wykonać zgodnie z punktami 6 i 7 niniejszego opisu technicznego. 

Pion kanalizacyjny wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną PVC, a w dolnej części nad posadzką 

umieścić rewizję. Przed wykonaniem zasypki, instalację kanalizacyjną należy poddać próbie szczelności poprzez 

zalanie wodą odcinków poziomych kanalizacji do wysokości kolan łączących je z pionem i urządzeniami. Pozostałą 

część instalacji (pion i podejście do przyboru) należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu 

wody.  

Istniejące studnie i kanały usunąć w ramach wykopów dla projektowanej instalacji a pozostałe kanały wyłączyć 

z eksploatacji poprzez wypełnienie rur pianobetonem. 
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3. Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej (CWU). 

Zasilanie przebudowywanego i rozbudowywanego budynku w wodę zimną realizowane będzie 

z projektowanego w niniejszym opracowaniu przyłącza PE63, węzeł W2. 

 Wewnętrzną instalację wodociągową na cele technologiczne oraz bytowo - gospodarcze, należy wykonać z rur 

polipropylenowych jako instalację trójnikową, łączoną poprzez zgrzewanie polifuzyjne. Przewody należy wykonać  

z rur o klasie ciśnienia min. PN16. Przewody prowadzić w niekonstrukcyjnej warstwie podłogi, wzdłuż ścian lub 

w bruzdach ściennych. Przewody w celu ochronny przed skraplaniem się pary wodnej na powierzchni przewodów 

oraz ochroną przed podgrzewaniem i stratami ciepła należy zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej gr. 6 mm.  

W miejscach przejść przez przegrody osadzić tuleje osłonowe z rur z tworzyw sztucznych. Nie stosować 

tulei z rur stalowych lub z blachy. W miejscach przejść nie mogą występować połączenia rur. Przestrzeń między 

tuleją a rurą wypełnić materiałem plastycznym nie oddziaływującym na materiał rury PP - np. pianka poliuretanowa. 

Woda ciepła na potrzeby byt.-gosp. przygotowywana będzie w projektowanym ogrzewaczu pojemnościowym 10 dm³ 

np. typ SG 10 M, prod. Galmet. 

W trakcie montażu należy zadbać o właściwe mocowanie oraz prowadzenie przewodów, biorąc pod uwagę 

ich rozszerzalność termiczną – wytyczne producenta rur. 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać płukanie wodą o możliwie dużej prędkości przepływu,  

a następnie poddać je próbie szczelności zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych”, tom II – „Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. 

Po zakończeniu czynności montażowych, należy wykonać próby ciśnieniowe na zimno zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom II – Instalacje Sanitarne. 

Całość zużycia wody na cele technologiczne i byt.-gosp., mierzył będzie projektowany zestaw 

wodomierzowy składający się  z wodomierza DN40 oraz zaworów odcinających i zaworu antyskażeniowego DN50. 

Zestaw zabudować należy w szafce naściennej ze stali kwasoodpornej o wymiarach dostosowanych do 

projektowanego zestawu wodomierzowego. 

4. Instalacja grzewcza. 

Źródłem ciepła dla przebudowywanego i rozbudowywanego budynku będą elektryczne promienniki ze stali 

kwasoodpornej o mocy 1500 i 1000 W. 

Projektowane promienniki załączane będą termostatami przemysłowymi w funkcji nastawionej temperatury  

w poszczególnych strefach pomieszczeń. Dla pomieszczenia nr 1, przyjęto wew. temperaturę obliczeniową na 

poziomie 15oC i podzielono pomieszczenie na dwie strefy. W pomieszczeniu nr 2, przyjęto wew. temperaturę 

obliczeniową na poziomie 5oC i podzielono pomieszczenie także na dwie strefy. W pomieszczeniu nr 3 przyjęto 

temperaturę na poziomie 20oC i dobrano jeden promiennik i termostat. Rozmieszczenie promienników oraz 

termostatów w poszczególnych pomieszczeniach, przedstawia rys. nr 4.  
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5. Wentylacja. 

Celem uzyskania wymiany powietrza w projektowanym pomieszczeniu nr 2, zaprojektowano wentylację 

mechaniczną nawiewną i wywiewną, oraz dyżurną wentylację grawitacyjną. 

Projektowana wentylacja załączana będzie „ręcznie” przed wejściem obsługi do projektowanego 

pomieszczenia oraz automatycznie na wypadek wykrycia przekroczenia dopuszczalnego stężenia gazów 

niebezpiecznych dla życia i zdrowia tj. siarkowodoru i metanu.  

Świeże powietrze dostarczane będzie do projektowanego pomieszczenia z zewnątrz budynku poprzez 

czerpnie zlokalizowaną na zewnętrznej ścianie budynku i wtłaczane będzie do pomieszczenia przez wentylator 

nawiewny w układ stopniowo redukowanych kanałów wyposażonych w nagrzewnicę elektryczną oraz regulowane 

nawiewniki kanałowe. Projektowana nagrzewnica, mocy 12,0 kW, podgrzewać będzie nawiewane powietrze do 

zadanej temperatury powietrza w kanale. Sterowanie temperaturą powietrza odbywać się będzie przy użyciu 

regulatora temperatury. Zużyte powietrze z projektowanego pomieszczenia, wywiewane będzie ciągiem kanałów 

wentylacyjnych, zakończonym wentylatorem wywiewnym. Kanały wyposażyć w regulowane wywiewniki kanałowe.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków, zaprojektowana wentylacja nawiewna i wywiewna 

zapewni następujący układ wymiany powietrza: nawiew 30% dołem, 70% górą oraz wywiew 70% dołem i 30% górą. 

Układ nawiewny i wywiewny wyposażyć w wentylatory chemoodporne, o parametrach określonych na rys. nr 5. 

System kanałów wentylacyjnych wykonać z kanałów kołowych z blachy stalowej kwasoodpornej gr. min. 0,5 mm, 

bez izolacji. Zmiany kierunków, połączenia i redukcje wykonać z kształtek typowych z materiału jak kanały.  

Wydzielone pomieszczenie nr 3 wyposażyć w wentylację grawitacyjną, poprzez montaż w stropodachu kominka 

 150 mm, stal kwasoodporna. 

6. Roboty ziemne. 

Rurociągi układać w wykopach wąskoprzestrzennych wykonywanych mechanicznie. Przy mechanicznym 

wykonywaniu wykopu zwrócić uwagę, aby go nie przegłębiać. Wszystkie wykopy wąskoprzestrzenne głębsze jak 1,0 

m, zabezpieczyć przy użyciu obudów skrzyniowych (boksów). Wykopy zabezpieczyć barierkami o wysokości 1,1 m, 

a w porze nocnej oświetlić znakami ostrzegawczymi. Na dnie wykopu wykonać podsypkę z piasku o grubości 10 cm. 

Urobek składować z jednej strony wykopu w odległości minimum 0,6 m od krawędzi wykopu. 

Rurociągi układać w suchym wykopie. Na wypadek wystąpienia wody gruntowej, wykopy osuszyć  poprzez 

wypompowywanie wody przy użyciu igłofiltrów o średnicy 63 mm w rozstawieniu co 1,5 m, wpłukiwanych 

obustronnie w grunt na gł. min. 3,0 m. 

7. Układanie rur kanalizacyjnych, osypka i zasypka. 

 Przewody układać na podłożu całkowicie odwodnionym  z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury 

zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie kawałków drewna, 
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kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne – rura wymaga podbicia na całej długości. Po sprawdzeniu 

prawidłowości spadku ułożonej rury należy wykonać jej stabilizację poprzez wykonanie obsypki z piasku do 

wysokości 20 cm ponad wierzch rury. W końcowej fazie robót zasypkę uzupełnić do wysokości 30 cm ponad 

wierzch rury. Warstwę ochronną wykonywać warstwami o grubości nieprzekraczającej 1/3 średnicy rury, starannie ją 

ubijając z obu stron rury, z równoczesnym usuwaniem zastosowanego szalowania. 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie obsypki w tzw. „pachach”. Podbijanie  

w „pachach” należy wykonywać podbijakami drewnianymi. Stosowanie ubijaków metalowych lub mechanicznych 

dopuszczalne jest w odległości poziomej 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne może być przeprowadzone sprzętem 

lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury. 

 Zasypkę kanałów na zewnątrz budynku, wykonywać gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym 

zagęszczeniem i wyciąganiem obudów skrzyniowych. Stopień zagęszczenia wykopu nie może być mniejszy niż 1,0.  

W przypadku wystąpienia gruntu uniemożliwiającego jego prawidłowe zagęszczenie, dokonać jego wymiany  

w zakresie ustalonym z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

8. Uwagi końcowe. 

Całość robót objętych niniejszą dokumentacją należy wykonać zgodnie z „ Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych „ cz. II - Instalacje sanitarne i przemysłowe, przepisami BHP, 

ppoż. oraz wytycznymi producentów stosowanych materiałów. 
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8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

 

 

 

NAZWA INWESTORA  

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ,  
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Rozbudowa istniejącego budynku stacji odwadniania osadów oraz budowa naziemnego 
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1. Zakres robót sanitarnych dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji: 

a) Roboty przygotowawcze : 

- szczegółowe zapoznanie się z projektem, 

- wizja lokalna, 

- oznaczenie miejsca na składowanie materiału niezbędnego do wykonania instalacji, 

- wwiezienie materiału na plac budowy,                   

- uzgodnienie harmonogramu robót z kierownikiem robót i Inwestorami. 

b) Roboty przygotowawcze i montażowe: 

- wytyczenie tras przebiegu instalacji kanalizacyjnych, 

- roboty ziemne – przygotowanie wykopów, 

- ułożenie rur, studzienek  

- wykonanie (wykucie) otworu w ścianie dla przeprowadzenia proj. instalacji do budynku, 

- montaż rur osłonowych zabezpieczającej rury właściwe, 

- natrasowie instalacji na ścianie, 

- przygotowanie odcinków rur i niezbędnych kształtek i armatury, 

- montaż uchwytów mocujących instalację do ściany, 

- montaż instalacji – spawanie, skręcanie z zachowaniem zasad i wytycznych ujętych w opisie technicznym, 

- podanie instalacji próbie ciśnienia, 

- zasypanie rurociągów usytuowanych poza budynkiem, 

- zabezpieczenie instalacji (malowanie), uziemienie, 

- izolacja przestrzeni między rurami (rura osłonowa, rura właściwa), 

- prace odtworzeniowe i porządkowe. 

 

2. Wskazanie, dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające 

skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia: 

- zagrożenie przy robotach wyburzeniowych (wykuwanie otworów), 

- zagrożenie przy robotach ziemnych, 

- zagrożenie przy robotach związanych z montażem rur, kształtek i armatury – spawanie, skręcanie, 

- zagrożenie przy pracy w pobliżu przewodów instalacji elektrycznej, 

- zagrożenie przy robotach wykończeniowych. 

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych: 

- przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych każdy pracownik winien być przeszkolony w zakresie BHP, 

- przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną, zwracając uwagę na warunki 

wydane w uzgodnieniach, zachowując wytyczne wykonawstwa i odbioru robót, 
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- całość prac instalacyjnych należy wykonać zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych oraz Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

 

4. W trakcie wykonywania robót należy zachować wszelkie wymogi bhp, dotyczące robót ogólno-budowlanych, 

montażowych i pracy na wysokości, a przede wszystkim: 

- zabezpieczyć szalunkami skrzynkowymi wykopy pow. 1,0 m głębokości, 

- sprawdzić stabilność rusztowania, 

- zwracać uwagę na wszystkie urządzenia (instalacje) podtynkowe, 

- przed przystąpieniem do próby ciśnienia sprawdzić wzrokowo i dynamometrycznie wszystkie połączenia skręcane, 

- stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
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